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AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

Última atualização 17/04/2024

Objeto:

Contratação de empresa especializada na elaboração de laudos e Plano Básico de engenharia e arquitetura para obras e vistorias de edificações e de infraestrutura predial para

contratação de Manutenção predial e laudo para adequação do AVCB .

   Editais

Ato que autoriza a Contratação Direta nº 4/2024

Local: São Paulo/SP Órgão: SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS Unidade compradora: 390105 - ESP-CENTRO ADMINISTRATIVO - PARCERIA INVEST.

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 75, I Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta Modo de Disputa: Não se aplica

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 17/04/2024 Situação: Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 96480850000103-1-000008/2024 Fonte: Compras.gov.br

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 29.300,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R$ 29.300,00

Itens Arquivos Histórico

Exibir: 1-1 de 1 itens Página

Númeroc Descriçãoc Quantidadec Valor unitário estimadoc Valor total estimadoc Detalharc

 

1 Fiscalização Obras Civis Fiscalização

Obras Civis

1 R$ 29.300,00 R$ 29.300,00 

 Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à

divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo

novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições

estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal,

homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no

PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 https://portaldeservicos.economia.gov.br

 0800 978 9001

Portal Nacional de Contratações Públicas  Entrar







Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Parcerias em Investimentos

Centro Administrativo

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

  

Nº do Processo: 021.00000307/2024-93

Interessado: Secretaria de Parcerias em Investimentos

Assunto:  Contratação de empresa especializada na
elaboração de laudos e Plano Básico de engenharia e arquitetura para
obras e vistorias de edificações e de infraestrutura predial para
contratação de Manutenção predial e laudo para adequação do AVCB

  

 

1. Informações Básicas

Número do Processo SEI: 021.00000307/2024-93

2. Objeto

Contratação de empresa especializada na elaboração de laudo e plano básico de
engenharia e arquitetura para obras e vistorias de edificações e de infraestrutura
predial urbana, referentes à futura contratação de manutenção predial, reforma e
adequação do edifício e a contratação versará ainda sobre de laudo técnico para
adequações do AVCB da Secretaria – SPI

3. Referência Legal

Esta contratação observará os pressupostos da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL
DE 2021 institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências;

-DECRETO N° 68.017, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023, que dispõe sobre a
elaboração de Estudos Técnicos Preliminares - ETP para a aquisição de bens e a
contratação de serviços e obras, nos termos da Lei federal n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, no âmbito da Administração Pública direta e autárquica do Estado de São
Paulo.
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4. Descrição da Necessidade

 

A prestação do serviço de contratação de empresa especializada em elaboração de
laudo e plano básico de engenharia tem por objetivo definir e estabelecer diretrizes,
orientações e especificações técnicas necessárias para atender o objeto desta
licitação. O principal objetivo é estabelecer igualdade de conceitos, parâmetros e
procedimentos na elaboração dos projetos para futura manutenção predial e
adequação de obra para AVCB, que serão orçadas mediante tal avaliação, para que
tenham os padrões estabelecidos por lei, e normas técnicas do Estado, de acordo
com as necessidades desta SPI. Devido aos muitos anos de uso ininterrupto das
instalações e do edifício pela Dersa, e agora pela SPI, fazem-se necessárias as
reformas, atualizações técnicas do edifício, para adequação aos padrões atuais,
vigentes e legais para elaboração dos projetos para futura contratação manutenção
predial e adequação de obra para AVCB.

É de extrema importância a avaliação técnica e pormenorizada do edifício, visando a
segurança dos funcionários e prestadores de serviço, bem como o perfeito
andamento das atividades e funções dessa Secretaria.

 

5. Área Requisitante

Área Requisitante Responsável
SPI-NSP José Augusto Rodrigues Borges

 
 

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

6.1 O projeto compreende a elaboração de laudo técnico Descritivo, especificações,
planilhas quantitativas, cálculos de estrutura caso seja necessário, considerações
frente ao desdobramento decorrente da análise de todos os pavimentos do prédio
devendo ser apresentado subdividido, de modo a possibilitar a instrução dos futuros
memoriais de eventuais contratações, em momentos distintos, a critério da SPI.

6.2 Deverá a empresa vencedora elaborar laudo técnico pormenorizado –
especificando cada andar detalhadamente o que precisa ser feito, e insumos que
será utilizado nesta.

6.3 A empresa deverá elaborar o laudo técnico referente aos serviços necessários a
serem realizados, bem como informar as providencias a serem tomadas. O laudo
técnico deverá ser fundamentado contendo o parecer dos profissionais dos seus
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respectivos setores e áreas de atuação. Deverá conter todas as informações
relevantes relatando os problemas a serem sanados, bem como fotos para
fundamentar o alegado e o parecer técnico para a realização dos serviços
necessários.

6.4 Os laudos serão solicitados por meio de Ordem de Serviço, contendo prazo e
especificação do projeto a ser avaliado;

6.5 Será considerado um projeto o conjunto de alterações propostas, podendo incluir
mais de um pavimento, abarcando apenas uma disciplina;

6.6 A elaboração do Plano Básico de Manutenção Predial estabelecendo diretrizes,
procedimentos e requisitos técnicos a serem observados durante a vigência do
contrato de manutenção. Dentre os objetivos, o documento serve de subsídio às
licitantes para que sejam mensurados de forma assertiva os custos a serem
incorridos, minimizando, portanto, a necessidade de nova licitação durante a
execução contratual. Trata-se de um documento com alto grau de detalhamento,
baseado em inspeções técnicas com a retratação do diagnóstico das condições das
edificações e áreas externas do imóvel. O documento deve discriminar a situação
atual e intervenções/serviços necessários para restabelecer e conservar as boas
condições físicas, técnicas e operacionais por meio de manutenção predial
continuada. São considerados como parte integrante do Plano Básico de
Manutenção Predial aspectos, como:

· Estimativa de custo dos serviços de manutenção e elaboração do orçamento da
licitação dos serviços;

 

· Conjunto de recomendações para a gestão do plano básico; e

 

· Proposição de ações que vislumbrem o atendimento das diretrizes quanto ao
consumo racional e sustentável de água e eletricidade. A elaboração do
Plano Básico de Manutenção Predial deverá ser de responsabilidade de um
profissional competente (engenheiro civil ou arquiteto), habilitado e registrado
nos conselhos profissionais (CREA ou CAU), preferencialmente, com
experiência na infraestrutura de manutenção predial.

6.7 Indicar o serviço técnico que será prestado compreenderá a mão de obra e todos
os materiais, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas

6.8 A responsabilidade pela emissão dos laudos será de profissional de nível
superior, engenheiro ou arquiteto, habilitado e registrado nos conselhos profissionais
(CREA ou CAU), preferencialmente, com experiência na infraestrutura de
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manutenção predial.

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.

 

7. Descrição da solução como um todo

A contratação de empresa especializada em laudo técnico e plano básico abrange a
necessidade da pasta na questão de solucionar as informações técnicas necessárias
para contratação de manutenção do predial e a licença do AVCB. Será executado
por contratação integrada e sem dedicação exclusiva de mão de obra.

Indicar o serviço técnico que será prestado compreenderá a mão de obra e todos os
materiais, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas para as dependências
da Secretaria de Parcerias em Investimentos.

8. Estimativa da demanda – quantidade de serviços

8.1. Laudo Técnico para elaboração do Termo de Referência referente a contratação
de Manutenção Predial;

8.2. Laudo Técnico para adequação do AVCB;

8.3 Plano Básico.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não

Considerando que os serviços consistem em apenas um objeto a ser prestado por
empresa especializada, não há vantajosidade econômica no parcelamento do objeto
(Acórdão TCU 1.214/2013 -Plenário). O parcelamento dos itens não se mostra uma
opção viável. Levando em consideração o mercado fornecedor, não é verificado o
benefício do parcelamento da contratação, pois este levaria a perda de qualidade
das informações e não mostra um melhor aproveitamento do mercado e nem a
ampliação da competitividade e prejudicará as informações a serem apresentadas.

Neste sentido, esclarecemos que nossa análise aponta para o NÃO
PARCELAMENTO do objeto.

10. Contratações Correlatas e/ ou interdependentes

Não há contratações correlatas a esta necessidade.

11. Providências a serem adotadas

Com a contratação será possível ter um estudo técnico com detalhamento,
retratando as condições das edificações e áreas externas do imóvel.
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Demonstrará a situação atual e as possíveis intervenções e serviços necessários.

12. Possíveis Impactos Ambientais

Não há previsão de impacto ambiental.

 

13. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

 

14 Justificativa da Viabilidade

14.1. Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a
contratação mostra-se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de
prestação dos serviços, competitividade do mercado, não sendo possível observar
óbices ao prosseguimento da presente contratação.

14.2. Além disso, os serviços, objeto do presente instrumento, são essenciais para o
bom funcionamento das unidades a serem contempladas, sendo impraticável ficar
sem contrato vigente para tal finalidade.

 
 

José Augusto Rodrigues Borges
Requisitante

São Paulo, na data da assinatura digital.

 

Documento assinado eletronicamente por José Augusto
Rodrigues Borges, Assessor I, em 15/03/2024, às 11:10,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto
Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando
o código verificador 0022272988 e o código CRC BC994998.
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Parcerias em Investimentos

Centro Administrativo

 

TERMO DE REFERÊNCIA

  

Nº do Processo: 021.00000307/2024-93

Interessado: Núcleo de Suprimentos e Patrimônio 

Assunto:  Contratação de empresa especializada na
elaboração de laudos e Plano Básico de engenharia e arquitetura para
obras e vistorias de edificações e de infraestrutura predial para
contratação de Manutenção predial e laudo para adequação do AVCB

  

 

 
 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA –
CONTRATAÇÃO DIRETA

 
 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada na elaboração de laudo e plano básico
de engenharia e arquitetura para obras e vistorias de edificações e de
infraestrutura predial urbana, referentes à futura contratação de manutenção
predial, reforma e adequação do edifício e a contratação versará ainda sobre
de laudo técnico para adequações do AVCB da Secretaria - SPI , nos termos
da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE QUANTIDADE
 

1.1
Laudo Técnico para
elaboração do Termo
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1.1 elaboração do Termo
de Referência
referente a
c o n t r a t a ç ã o de
Manutenção Predial

 
241628

 
01

 
01

 

1.2
Laudo Técnico

para adequação do
AVCB

241628 01 01

 

1.3
Plano Básico de
Manutenção
Predial

241628 01 01

 

I ) Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do
sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência,
prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

II) O objeto desta contratação não inclui o emprego de bens de luxo, nos termos
do Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

 
 

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias contados do(a) da
ordem de serviço expedida, improrrogável, na forma do art. 75, caput, VIII, da
Lei n° 14.133/2021.

 
 

1 . 3 . A contratada não poderá subcontratar ceder ou transferir, total ou
parcialmente, o objeto contratual.

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

 
2.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo definir e estabelecer diretrizes,

orientações e especificações técnicas necessárias para atender o objeto desta
licitação. O principal objetivo é estabelecer igualdade de conceitos, parâmetros e
procedimentos na elaboração dos projetos para futura manutenção predial e
adequação de obra para AVCB, que serão orçadas mediante tal avaliação, para
que as mesmas tenham os padrões estabelecidos por lei, e normas técnicas do
Estado, de acordo com as necessidades desta SPI.

 
Devido aos muitos anos de uso ininterrupto das instalações e do edifício pela
Dersa, e agora pela SPI, fazem-se necessárias as reformas, atualizações
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técnicas do edifício, para adequação aos padrões atuais, vigentes e legais para
elaboração dos projetos para futura contratação manutenção predial e adequação
de obra para AVCB. É de extrema importância a avaliação técnica e
pormenorizada do edifício, visando a segurança dos funcionários e prestadores
de serviço, bem como o perfeito andamento das atividades e funções dessa
Secretaria.

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADA O CICLO DE VIDA
DO OBJETO

3.1. A contratação e de suma importância pois dará orientação e informações para
principais para contratações que são de grande relevância para o
funcionamento do prédio da SPI. A contratação finaliza com a entrega dos
laudos cumprindo seu propósito.

 

4. REQUISITOS

DA

CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

I ) O projeto compreende a elaboração de laudo técnico Descritivo,
especificações,desenhos técnicos, planilhas quantitativas, cálculos de
estrutura caso seja necessário, considerações frente ao desdobramento
decorrente da análise de todos os pavimentos do prédio devendo ser
apresentado subdividido, de modo a possibilitar a instrução dos futuros
memoriais de eventuais contratações, em momentos distintos,a critério
da SPI.

I I ) Deverá a empresa vencedora elaborar laudo técnico pormenorizado –
especificando cada andar detalhadamente o que precisa ser feito, e
insumos que será utilizado nesta.

I I I ) A empresa deverá elaborar o laudo técnico referente aos serviços
necessários a serem realizados, bem como informar as providencias a
serem tomadas. O laudo técnico deverá ser fundamentado contendo o
parecer dos profissionais dos seus respectivos setores e áreas de
atuação. Deverá conter todas as informações relevantes relatando os
problemas a serem sanados, bem como fotos para fundamentar o
alegado e o parecer técnico para a realização dos serviços
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necessários.

IV) Os laudos serão solicitados por meio de Ordem de Serviço, contendo prazo
e especificação do projeto a ser avaliado;

                V) Será considerado um projeto o conjunto de alterações propostas, podendo
incluir mais de um pavimento, abarcando apenas uma disciplina;

V I ) A elaboração do Plano Básico de Manutenção Predial estabelecendo
diretrizes, procedimentos e requisitos técnicos a serem observados
durante a vigência do contrato de manutenção. Dentre os objetivos, o
documento serve de subsídio às licitantes para que sejam mensurados
de forma assertiva os custos a serem incorridos, minimizando, portanto,
a necessidade de nova licitação durante a execução contratual. Trata-se
de um documento com alto grau de detalhamento, baseado em
inspeções técnicas com a retratação do diagnóstico das condições das
edificações e áreas externas do imóvel. O documento deve discriminar a
situação atual e intervenções/serviços necessários para restabelecer e
conservar as boas condições físicas, técnicas e operacionais por meio
de manutenção predial continuada. São considerados como parte
integrante do Plano Básico de Manutenção Predial aspectos, como:

VI I ) ▪ Estimativa de custo dos serviços de manutenção e elaboração do
orçamento da licitação dos serviços;

VIII) ▪ Conjunto de recomendações para a gestão do plano básico; e

IX) ▪ Proposição de ações que vislumbrem o atendimento das diretrizes quanto
ao consumo racional e sustentável de água e eletricidade. A elaboração
do Plano Básico de Manutenção Predial deverá ser de responsabilidade
de um profissional competente (engenheiro civil ou arquiteto), habilitado
e registrado nos conselhos profissionais (CREA ou CAU),
preferencialmente, com experiência na infraestrutura de manutenção
predial.

X) Indicar o serviço técnico que será prestado compreenderá a mão de obra e
todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessários a
execução dos serviços, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas

XI) A responsabilidade pela emissão dos laudos será de profissional de nível
superior, engenheiro ou arquiteto, habilitado e registrado nos conselhos
profissionais (CREA ou CAU), preferencialmente, com experiência na
infraestrutura de manutenção predial.
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Garantia da contratação

4.2. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da
Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

 

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
 
Condições de execução

4.3. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

               I) Início da execução do objeto: da ordem de serviço expedida;

I I ) Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

III) A empresa contratada durante a execução dos serviços contratados obrigar-
se-á a:

IV) Prestar os serviços contratados de acordo com as leis, normas e exigências
emanadas das autoridades federais, estaduais e municipais.

V ) Zelar pela boa e completa execução dos serviços, cumprindo todas as
exigências da SPI, especialmente aquelas relativas ao prazo de
execução, especificações e prioridades;

V I ) Sob as penas da lei, não divulgar nem fornecer a terceiros dados e
informações referentes aos serviços realizados, a menos que
expressamente autorizados pela SPI;

VII) Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

VIII) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações
assumidas na presente licitação;

IX) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da
execução do presente contrato;

X) Cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e
Segurança do Trabalho (Lei nº 6.514 de 22/12/1977 que altera o
Capítulo V do Título II da CLT e a Portaria nº 3.214 de 08/06/1978, que
aprova as Normas Regulamentadoras do item mencionado) e obrigar
seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais, que ela
fornecerá, para proteção da saúde e da integridade física dos mesmos.
Estes equipamentos dependerão de cada atividade profissional e do tipo
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de serviço a ser efetuado, conforme a NR6 - Norma Regulamentadora
06 - EPI (Equipamento de Proteção Individual);

XI) Manter a SPI, informada de todos os detalhes dos serviços, de acordo com
as conveniências desta, no prazo máximo de 02 dias após a consulta;

XII) Cronograma de realização dos serviços:

XIII) O prazo para execução do objeto será de 15 (quinze) dias, a contar da
emissão da Ordem de Execução de Serviço, devidamente assinada pela
CONTRATADA, podendo ser prorrogado de acordo com o disposto no
artigo 6°, inciso XXV, Art. 45 § 5° da Lei nº 14.133 de 2021

X I V ) Disponibilizar, no prazo determinado pela Administração, quaisquer
informações, dados, planilhas e relatórios sobre a execução dos
serviços e das atividades;

X V ) Zelar pela segurança e privacidade dos dados disponibilizado, dos
prepostos da Contratada, bem como de funcionários das empresas
prestadoras de serviços à administração pública, nos termos da Lei nº
13.709, de 14 de agosto de 2018, e atender às solicitações da
CONTRATANTE no que se refere à proteção destes dados;

XVI ) A Contratada deve, obrigatoriamente, estar em conformidade com o
disposto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) nº
13.709/18.

               XVII) Local e horário da prestação dos serviços

                      4.4. Os serviços serão prestados no seguinte endereço Rua Iaiá, 126 – Itaim
Bibi – São Paulo

          4.5. Os serviços serão prestados no seguinte horário: das 08:00 às 17:30.
 
 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

4.6. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

I) O prédio compreende uma área total de 9.634,95 metros quadrados de área
total construída;

II) São 15 pavimentos, com subsolo/garagem;

III) Metragem com subsolo/garagem com área de 1.500m², com espaço que
servem para a execução de atividades administrativas essenciais;

IV) Cumpre informar, que o edifício necessita de uma vistoria no sistema:
hidráulico, elétrico, impermeabilização, e como já expostos, em toda a
sua estrutura;

V ) Cumpre salientar que o edifício necessita de uma atualização no que se
refere às adequações de acessibilidade (PcD), e dos sistemas de
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emergência vigentes e atuais, e áreas de risco a serem sinalizadas para
se evitar acidentes.

 

Especificação da garantia do serviço

4.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato

4.8. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato
devido às características do objeto.

 

5. DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sendo realizada a contratação, sua formalização ocorrerá mediante emissão de
Nota de Empenho, nos termos do art. 95, inciso I da Lei nº 14.133/21

 

Fiscalização Técnica

5.2 O fiscal técnico acompanhará a execução da contratação, para que sejam
cumpridas todas as condições estabelecidas no termo de referência de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto estadual nº
68.220, de 2023, art. 17);

5.3 O fiscal técnico da contratação anotará no histórico de gerenciamento da
contratação todas as ocorrências relacionadas à execução da contratação, com a
descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto estadual nº 68.220, de
2023, art. 17, II);

5 . 4 O fiscal técnico adotará medidas preventivas de controle da contratação,
manifestando-se quanto à necessidade de suspensão da execução do objeto
(Decreto estadual nº 66.220, de 2023, art. 17, IV).

           5.5 O fiscal técnico da contratação informará ao gestor do contatação, em tempo
hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Lei
federal nº 14.133, de 2021, artigo 117, § 2º);

5.6 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução da contratação nas
datas aprazadas, o fiscal técnico da contratação comunicará o fato imediatamente
ao gestor da contratação. (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 17, II);
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Preposto

5 . 7 A Contratada designará formalmente o seu preposto, antes do início da
prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relação à execução do objeto contratação.

 

Fiscalização

5.8 A execução da contratação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contratação, ou pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei nº 14.133,
de 2021, art. 117, caput).

 
 

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item.

I) Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:

6.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas; ou

6.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para
a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou
quantidade inferior à demandada.

6.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os
seguintes critérios:

II) O relatório com as especificações de acordo com item 4.6 e os subitens.
 

Do recebimento

6.3. Ao final da etapa da execução contratual, conforme previsto, o Contratado
apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, detalhada.

I) A etapa será considerada efetivamente concluída, estiverem executados em sua
totalidade.

 
 

6.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 03 (três) dias,
pelo(s) fiscal(is) técnico e administrativo, mediante termo(s) detalhado(s),
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quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e
administrativo. (Art. 140, I, ‘a‘, da Lei nº 14.133, de 2021, e arts. 17, X e 18,
VI, do Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

                 I) O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação
de cobrança oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se
referem a parcela a ser paga.

II) O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigências de caráter técnico. (Art. 17, X, Decreto estadual nº 68.220,
de 2023).

I I I ) O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do
objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 18, VI,
Decreto estadual nº 68.220, de 2023).

I V ) O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento
provisório sob o ponto de vista técnico e administrativo.

V ) Para efeito de recebimento provisório, ao final do faturamento, o fiscal
técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução
do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da
prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor da contratação.

VI) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.

VII) O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais
pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

VIII) A fiscalização não efetuará o ateste da única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº
14133, de 2021)

IX) O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão
de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.

X ) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
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desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.

6.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado
deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na
execução do contratação, em relação à fiscalização técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor
da contratação para recebimento definitivo.

6.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 04 (quatro) dias,
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela
autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do
serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

I) Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme
regulamento (Decreto estadual nº 68.220, de 2023, art. 18, VII).

II) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela
fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,
solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

III) Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

IV) Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalização.

V) Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização
dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalização e gestão.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão,
qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser
observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação
ao contratado para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela
incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo
contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no
instrumento de cobrança.

6.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela
solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional
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pela perfeita execução do contrato.

6 . 1 0 . O Contratante exigirá do Contratado que providencie a seguinte
documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo do
objeto concernente à última e/ou única medição, quando for o caso:

a ) a entrega do laudo Técnico final referente à futura contratação de
manutenção predial, reforma e adequação do edifício;

b) a entrega do laudo final com as indicações para adequação do AVCB;
c) Plano Básico de Manutenção Predial.

 
Liquidação

6.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o
prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento
pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período,
justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do
atendimento das exigências contratuais.

I) O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogação nele especificada, nos casos de
contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de
2021.

            6.12. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais
como, caso aplicáveis:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.13. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a
comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

6.14. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art.
68 da Lei nº 14.133/2021.
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6.15. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível
razão que impeça a contratação, no âmbito do órgão ou entidade, tais como a
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c
Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

6.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
do contratante.

6.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.18. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas
necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados
normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado
não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

6.20. O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que
tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos
termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

6.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão
atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso
III, do Decreto nº 67.608/2023, c/c o artigo 1º do Decreto nº 32.117/1990),
bem como incidirão juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao
mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

 

Forma de pagamento

6.22. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em
conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

6.22.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência
de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais– CADIN ESTADUAL”, o
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qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.
O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo
contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da
Lei estadual nº 12.799, 2008.

6.23. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

6.24. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de
tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota
fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses
anteriores.

I ) Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

 

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E

REGIME DE EXECUÇÃO Forma de seleção e

critério de julgamento da proposta

7.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de
dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso I,
da Lei nº 14.133/2021 (indicar um dos incisos do caput do art. 75, da Lei nº
14.133/2021, conforme o caso concreto).

 

Critérios de aceitabilidade de preços

7.2 Ressalvado o objeto ao regime de empreitada por o valor global estimado para a
contratação.

             7.2.1 valor global: conforme valor estimado da contratação.

 

Regime de execução
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7.3 O regime de execução do contrato será preço global.
 

Exigências de habilitação

7.4 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à
existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes
cadastros informativos oficiais:

7.5 a) SICAF;

7.6 b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria- Geral da União
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta);

7 . 7 c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da União
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta )

d ) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do
Conselho Nacional de Justiça
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
e ) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções
Administrativas – e- Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);
f ) Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP
(http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx);
e
g ) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/apenados).

7.8 A consulta ao cadastro especificado na alínea ‘d’ do item anterior será realizada
em nome da pessoa jurídica fornecedora e de seu sócio majoritário, por força
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário.

7 . 9 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
Impeditivas Indiretas.

7.10 Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para
a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em
nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”. Esta condição será
considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se
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encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº
12.799, de 2008.

7.11

7.12 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7 . 13 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação
constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a
respectiva documentação atualizada.

            7.14 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.15 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e
no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

7.16 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.17 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes
requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

 
 

Habilitação jurídica

7.18 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território
nacional;

7.19 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7 . 2 0 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

7.21 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
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7.22 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de
seus administradores;

7.23 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou
empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz

7.24 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista

7.25 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7 . 2 6 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

7.27 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.28 Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;

7.29 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.30 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] e/ou
[Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

7 . 3 1 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e/ou
[Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em
cujo exercício contrata ou concorre;

7.32 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
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condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.33 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

 
 

Qualificação Econômico-Financeira

7.34 certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou
sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua
contratação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº
116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023), ou de sociedade
simples;

7.35 certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede do fornecedor);

I) Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a
homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso;

 

Qualificação Técnica

7 . 3 6 Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto
da contratação, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia;

I ) A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada
pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno
das condições e peculiaridades da contratação

                II) Registro ou inscrição do fornecedor na entidade profissional emitidos pelos
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro do prazo de validade.

7 . 3 7 Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de
responsabilidade técnica por execução de serviço(s) de características
semelhantes, também abaixo indicado(s):

I) Para o Engenheiro Civil, Elétrico, Mecânico e Arquiteto e Urbanismo.

7 . 38 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma do item anterior deverá(ão)
participar do serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por
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profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administração. A comprovação do vínculo profissional a que se refere o
item anterior pode se dar mediante a apresentação de contrato de trabalho, de
anotações da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou, no caso de
prestador de serviços autônomo, do respectivo contrato de prestação de
serviços. No caso de sócio(s), deverá o fornecedor apresentar cópia do
contrato social atualizado.

7.39 Comprovação de capacidade operacional para execução de serviço similar de
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
contratação, ou ao item pertinente, por meio da apresentação de certidão(ões)
ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.

7.40 Para fins da comprovação de que trata este subitem, o(s) atestado(s) ou
certidão(ões) deverá(ão) dizer respeito a contrato(s) executado(s) com a(s)
seguinte(s) característica(s) mínima(s):

7.41 Comprovação de capacidade técnico-operacional, mediante apresentação de
ao menos 1 (um) Atestado de Capacitação Técnica, expedido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante tenha
prestado satisfatoriamente serviços de elaboração de projetos de engenharia ou
arquitetura.

7.42 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de serviço
similar, a apresentação e o somatório de diferentes certidões ou atestados de
serviços executados de forma concomitante.

I ) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da
matriz.

I I ) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à
comprovação da legitimidade do(s) atestado(s), apresentando, quando
solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado
o objeto contratado, dentre outros documentos.

 

Outras comprovações
 
 

7.43 Declaração subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que:

a) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo
5º da Constituição federal;
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                  b) cumpre as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos
do artigo 117, parágrafo único, da Constituição estadual;

 
8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

8.2 O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e não será tornado
público antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

 

   9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

         9.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento do Estado
         9.2  No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 390105;

II) Fonte de Recursos: 15001001;

III) Programa de Trabalho:04122393562340000;

IV) Elemento de Despesa: 33903999.
 
 
 
 

 

 

Adaptado pelo Estado de São Paulo Atualização : 05/01/2024

 

 
São Paulo, na data da assinatura digital.

 
Cristiane Marcelina de Jesus Rodrigues 

Assessor Técnico de Gabinete IV 

 

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Marcelina
de Jesus Rodrigues, Assessor Técnico de Gabinete IV, em
05/03/2024, às 10:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de
2023.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando
o código verificador 0021020007 e o código CRC D1399541.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

4/2024 CRISTIANE MARCELINA DE JESUS RODRIGUES RAMOS 01/03/2024 10:29

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na elaboração de laudos e Plano Básico de engenharia e arquitetura para obras e vistorias de edificações

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Risco de seleção
inadequada da
e m p r e s a
especializada

Seleção inadequada da empresa
especializada

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Serviço ser executado em prazo maior .

  Ações Preventivas
P-01 Realizar uma pesquisa criteriosa sobre a experiencias das empresas Responsáveis: CRISTIANE MARCELINA DE

JESUS RODRIGUES RAMOS, 
PENHA APARECIDA GOMES

P-02 Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição Responsáveis: CRISTIANE MARCELINA DE
JESUS RODRIGUES RAMOS, 
PENHA APARECIDA GOMES

  Ações de Contingência
C-01 Estabelecer critérios claros de seleção e conduzir uma avalição rigorosa dos

concorrentes. Contratar comprar execução de serviço similar.
Responsáveis: PENHA APARECIDA GOMES, 

CRISTIANE MARCELINA DE
JESUS RODRIGUES RAMOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Risco de falta de
conformidade do
serviços com
normas legais
pertinentes

Risco de falta de conformidade do serviços
com normas legais pertinentes

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Risco de conformidade com as normas

  Ações Preventivas
P-01 Garantir que a empresa contratada esteja familiarizada com as normas Responsável: CRISTIANE MARCELINA DE

JESUS RODRIGUES RAMOS
P-02 Observação às legislações pertinentes em torno do objeto Responsável: CRISTIANE MARCELINA DE

JESUS RODRIGUES RAMOS
  Ações de Contingência

C-01 Estabelecer termo de referencia com acordos claros que incluam as normas para
serviço especifico .

Responsável: CRISTIANE MARCELINA DE
JESUS RODRIGUES RAMOS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

R i s c o  d e
dependência
excessiva empresa
contratada

Risco de dependência excessiva empresa
contratada

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Risco de dependência excessiva da empresa contratada

  Ações Preventivas
P-01 A equipe técnica absorve todas as informações e orientações e estuda os produtos

apresentados .
Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA

ALVES
  Ações de Contingência

C-01 Realizar revisões regulares do desempenho da empresa e absorve as informações . Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA
ALVES



Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
A t r a s o  n o
fornecimento do
serviços.

Atraso no recebimento do laudos e plano
básico

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Atraso no processo na contratação de manutenção predial

  Ações Preventivas
P-01 Prever no ETP/TR e seus anexos as exigências para entrega do serviço e as

sanções do não atendimento
Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA

ALVES
P-02 Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para entrega do serviço e das

implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.
Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA

ALVES
  Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo Sancionador à Fundação para apurar os fatos e, se
necessário, aplicar a penalidade cabível

Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA
ALVES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

F a l h a s  n a
fiscalização e no
acompanhamento
que implique em
responsabilização
da Administração.

Falta de capacitação dos indicados para a
função.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Recebimento de produto de qualidade abaixo do desejado pela Administração.

  Ações Preventivas
P-01 Nomeação e indicação de gestor e fiscais devidamente capacitados para a função Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA

ALVES
  Ações de Contingência

C-01 Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário,
aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento das obrigações trabalhistas
e previdenciárias.

Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA
ALVES

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

R i s c o  d e
informações
confidenciais
segurança de dados

Risco de informações confidenciais
segurança de dados

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Risco de informações confidenciais e segurança de dados

  Ações Preventivas
P-01 Implementar cláusulas de confidencialidade e segurança de dados nos contratos

com a empresa contratada
Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA

ALVES
  Ações de Contingência

C-01 Monitorar regularmente as práticas de segurança da empresa contratada em
conformidade com as regulamentações de proteção de dados .

Responsável: CIDALIA ISABEL DA GAMA
ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

CIDALIA ISABEL DA GAMA ALVES
Diretor I

 

 




