

**COMUNICADO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA
INTERNACIONAL Nº 02/2022**

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DENOMINADO LOTE NOROESTE

A Comissão Especial de Licitação, regularmente constituída pela Portaria ARTESP nº 81 de 27 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28 de julho de 2022, para conduzir o procedimento e julgar as propostas da Concorrência Internacional nº 02/2022, COMUNICA a republicação do Edital de Concorrência nº 02/2022, mantendo-se a data da Sessão Pública de recebimento dos ENVELOPES para o dia 15 de setembro de 2022, às 14h00 na Rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo/SP (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão), em observância ao prazo legal previsto no artigo 21, § 2, I, b da Lei Federal nº 8.666/1993.

Nesse sentido, foram realizadas as seguintes alterações nos documentos identificados abaixo:

Documento	Ajustes
Edital	Ajustes nos valores de outorga variável, contrato, capital social e garantia de proposta, ajuste no item 11.5.1 e inclusão do item 11.5.1.1, ajuste no item 16.5 xi.
Minuta de Contrato de Concessão	Inclusão da Cláusula 6.2.3.1.1 (parâmetros a serem utilizados no cálculo do reequilíbrio ocasionado por eventual atraso ou antecipação da transferência do Sistema Remanescente Tebe), ajuste na Cláusula 6.2.3.2 (previsão de que desequilíbrio por eventual atraso ou antecipação da transferência do Sistema Remanescente Tebe será tratado em sede de revisão extraordinária); ajuste no valor do contrato (decorrência da alteração do valor da outorga), ajuste no item 30.1, ajuste na forma de interpretação dos anexos, ajustes de valores e referência cruzada.
Anexo 7	Ajustes de referência cruzada; ajustes no item 3.2.2 iii (operação dos radares móveis), ajuste no item 3.2.2 iv (número de viaturas), ajuste no 3.2.15 (número de parada de ônibus).
Anexo 13	Ajustes nos valores referentes ao capital social

Anexo 19	Ajuste no valor da outorga variável
Anexo 21	<p>Ajuste na composição de custos da duplicação de pista (item 1.1.a) e construção de faixas adicionais (item 1.1.b)</p> <p>Ajuste de nomenclatura do item 1.3.IV</p> <p>Ajuste no valor da construção dispositivos de entroncamento novos (2.2.a. IX) e ampliação de dispositivos existentes (2.2.b.XII que passou a não existir) garantindo consistência com o ANEXO 12.</p> <p>Ajuste custos de construção de ciclovias (item 2.14.a) de forma a garantir o cumprimento dos requisitos do ANEXO 7.</p> <p>Ajuste temporal nos custos de Implantação, Reposição e Instalação dos Equipamentos e Sistemas do Sistema Automático Livre (item 3.3.c) atendendo ao cronograma de conversão das Praças de Pedágio em Sistema Automático Livre.</p>
Anexo 24	Inclusão do item 3.1.2 e 3.1.2.1 (esclarecimentos sobre prazo de conversão das praças de pedágio); ajuste no item 3.3 i e 6.8 (inclusão de atos de vandalismo e falta de operacionalização da conta multa); ajuste no item 5.2 i (esclarecimentos sobre informações a serem prestadas ao DER/SP para emissão das multas); ajuste no capítulo 7 (tratamento de fraude no âmbito do sistema automático livre).
Anexo 23	Ajuste de valores para refletir mudanças do Edital
Apêndice A.1	<p>Ajuste na quantidade e posição das passarelas a serem construídas na Rodovia SP 310 de acordo com o apresentado no ANEXO 21.</p> <p>Ajuste na posição do Diamante da Rodovia SP 333 do km 186 +600 para o km 186 + 700</p>

Os demais documentos licitatórios não mencionados na lista acima não sofreram alterações.

Publique-se.