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SAQ PAULO
GOVERNO DOESTADO | '
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 02/2020
PROCESSO SIMA No 10462/2020 )
CONTRATO DE CONCESSAOQ N° 02/2021

-

Aos 08 dias do més de setembro de 2021, pelo presente instrumento.

De um lado, na qualidade de CONCEDENTE, o ESTADO DE SAO PAULO, por
Intermedio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE - SIMA, 6rgdo da Administragdo Publica Direta do Estado
de S&o Paulo criado pelo Decreto Estadual n® 24.932, de 24/03/1986, tendo

sua denominagdo alterada pelo Decreto Estadual n°® 64.059, de 01/01/2019

e disciplinado pelo Decreto Estadual n® 64.132, de 11/03/2019, sediado no
Estado de S&o Paulo, no Municipio de Sao Paulo, na -Avenida Professor
Frederico Hermann Junior, 345~ Alto de Pinheiros - CEP: 05459-010, neste
ato representado pelo Secretdrio de Infraestrutura e Meio Ambiente, Sr.
MARCOS RODRIGUES PENIDO, portador de RG n° 10.941.864-5 e inscrito
no CPF/ME sob o n© 056.485.798-02, nomeado por decreto de nomeacdo do
Governador, publicado no DOE/SP de 01 de janeiro de 2019, e de outro lado,
na qualidade de CONCESSIONARIA a2 RESERVA PAULISTA
ADMINISTRADORA DE PARQUES S.A., sociedade por agdes, sediada no
Estado de S&o Paulo, no Municipio de S&o Paulo, na Avenida Miguel Estefano,
4241 - Vila Santo Estefano - CEP: 04301-002, inscrita no CNPJ/MF sob o ne
42.768.967/0001-68, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr.
EDUARDO RIGOTTO, portador do RG n°© 20877245 e inscrito no CPF/MF sob
0 Nn°.175.202.428-11 e por seu Diretor Técnico, Sr. CRISTIANO SCHAEFER
BUERGER FILHO, portador do RG n° 5358432 e inscrito no CPF/MF sob o n°
055.712.299-69, cujos poderes decorrem do seu Estatuto Social, com a
interveniéncia-anuéncia, limitadas nos termos da cldusula quadragésima
segunda e reguladas nos anexds pertinentes, da FUNDAGAO PARQUE
ZOOLOGICO DE SAO PAULO - FPZSP, com sede a Av. Miguel Estefano,
4241 - .-‘-'\gua Funda - CEP 04301-002 - S3o Paulo/SP, neste ato representada,
na forma de seus estatutos, 'por ‘seu Diretor Presidente, Sr.. PAULO
- MAGALHAES BRESSAN, portador do RG no 1.549.156-0 e inscrito no
CPF/MF sob o no 386.357.988-72, do INSTITUTO DE PESQUISAS
AMBIENTAIS - IPA, com sede na Avenida Professor Frederico Hermann
Junior, 345 - Alto de Pinheiros - CEP: 05459-010- Séo,Paulo/SP; neste ato
representada por seu Coordenador, Sr. MARCELO GOMES SODRE, portador

do RG n° 3,936.305-3 e inscrito no CPF/MF sob o n° 035.326.658-24 e da -

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP, neste ato representada por sua
Pr6-Reitora Profa, Dra., Sra. MARIA APARECIDA DE ANDRADE MOREIRA
MACHADO, portadora do RG n° 7.623.014-4 e inscrito no CPF/MF sob o no
046.433.258-36. :

CONSIDERANDO QUE:

A) nos termos da Lei Estadual n° 17.'107, de 04 de julho de 2019, o Estado
de Sdo Paulo, que neste CONTRATO.M___II(:__)E CONCESSAO figura como
CONCEDENTE, foi autorizado a delega <<p‘\ct_lfl“r-'éi1:_?:)\.._\de uso do ZOOLOGICO, do
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SAOPAULO
(;'JOVERNO DO ESTA DO _
SECIRETARIA DE ESTADO DE |NF_RAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

JARDIM BOTANICO, cujas areas territoriais se encontram inseridas na
Unidade de Conservagao Parque Estadual Fontes do Ipiranga - PEFI, e da
FAZENDA, localizada no Municipio de Aracoiaba da Serra/SP, a iniciativa
privada; :

B) o Conselho Diretor do Programa de Desestatizagdo do Estado de Sdo -

Paulo - CDPED, aprovou tal delegacdo em sua 163 Reunido Conjunta
concernente & 2522 Reunido Ordinaria, ocorrida em 29/09/2020;

c) para dar efetividade a tal decisio, o CONCEDENTE procedeu 3

realizacio de certame licitatério, na modalidade de CONCORRENCIA
INTERNACIONAL N° 02/2020, disciplinada, no que couber, pela Lei Federal
no 8.666, de 21 de junho de 1993, pela. Lei Estadual n® 6.544, de 22 de
novembro de 1989, pela Lei Estadual n® 17.107, de 04 de juiho de 2019, pela
t of Federal n° 8.987, de i3 de fevereiro de 1995, e pelas Leis Estaduais n°

7.835, de 08 de maio de 1992, € no 10.177, de 30 de dezembre de 1998, e

dernais normas fque regem a mateéria;

D) A CONCORRENCIA INTERNACIONAL NO 02/2020 teve como venceaoia
o0 CONSORCIO RESERVA PAULISTA, conforme decisdo publicada no DOE/SP,
na data de 11 de ju_hhp de 2021, te;ndo sido, em razao disso, constituida a
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO gque assina o presente CONTRATO
DE CONCESSAO na qualidade de CONCESSIONARIA;

E) as PARTES, acima qualificadas, resolvem; de comum acordo, firmar o
presente CONTRATO DE CONCESSAOQ, ‘que sera regido pelas clausulas e
condicdes aqui previstas. -

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

1.1.. Para os fins deste CONTRATOQ, salve disposicac expressa em contrério,
os termos, frases e expressdes listados abaixo, quando utilizados
neste CONTRATO e scus ANEXGS, ¢ redigidos em caixa alta ou com
letras iniciais maiusculas, deverdo ser compreendidos e interpretados
de acordo comos seguintes significados, podendo ser utilizados tanto
no plural quanto no singular, sem qualquer alteragao de sentido:

| Acordo firmado entre adente fiduciario fepresentindo 0:51
FINANCIADORES, o CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, que

ACORDO TRIPARTITE disciplina a relagéo entre as trés partes visando a plena execugao do
CONTRATO, e a preservagao dos interesses dos FINANCIADORES.

" LICITANTE VENCEDORA & qual foi adjudicade o objeto aa
ADJUDICATARIA || |CITACAO, nos termos da legislagao aplicavel e do EDITAL.
ADMINISTRACAO  (Orgéos ou entidades da Administragdo Publica direta e indireta,

PUBLICA federal, estadual, do Distrito Federal e dos municipios.
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ANEXOS

Conjunto de documentos,
CONTRATO, conforme listagem.

AREA DA CONCESSAOQ

Area objeto de delegacio mediante CONTRATO DE CONCESSAQ,
correspondente & AREA DA CONCESSAO SP e a area da
FAZENDA, cujo perimetro encontra-se descrito no ANEXO |.

AREA DA CONCESSAO -
- SP

parte integrante do EDITAL e Q'

Corresponde a0 ZOOLOGICO DE SAO PAULO e ao JARDIM
BOTANICO, bem como as areas atualmente destinadas a exploragao
de estacionamentos, Cujas areas territoriais se encontram inseridas
na Unidade de Conservacdo Parque Estadual Fontes do Ipiranga —
PEFI. '

ATIVOS BIOLOGICOS

Corresponde ao plantel @ ser manejado no ZOOLOGICO efou na
FAZENDA, assim como as colegGes vivas do JARDIM BOTANICO,
da AREA DA CONCESSAO e nas edificacbes sob sua
responsabilidade. P I

AUTO DE INFRACAO

Documento contendo a aplicagédo de penalidades contratuais ou
regulamentares decorrentes da apuracdo de irregularidades
verificadas durante as fiscalizagées realizadas na AREA DA|
CONCESSAO, nos termos do CONTRATO e seus ANEXOS,
especialmente do ANEXO XXX|.

BANCO DEPOSITARIO

INSTITUICAO FINANCEIRA, autorizada a prestar os servicos de
custodia de recursos financeiros para as PARTES, nos termos do
CONTRATO e ANEXOS.

BENS DA CONCESSAO

Bens afetados & CONCESSAQ, conforme ANEXOS.

BENS REVERSIVEIS

S&o os bens vinculados 8 CONCESSAO, relacionados nos ANEXOS
lIl, IV eV, indispensaveis a prestacdo dos servicos, que serdo
revertidos efou devolvidos ao CONCEDENTE, por ocasido do
término do CONTRATO e nos termos deste, de modo a garantir a
continuidade da prestacao dos servicos. '

BLOCO DE CONTROLE

Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO
que exerce poder de CONTROLE sobre a companhia.

CADERNO DE PLANOS
DE OPERAGAO DE
INFRAESTRUTURA -

Caderno de Planos a ser apresentado pela CONCESSIONARIA,
nos termos do ANEXO Il Pl

CADERNO DE PLANOS
DE OPERAGAO DOS
ATIVOS BIOLOGICOS

Caderno de Planos 3 ser apresentado pela CONCESSIONARIA,
nos termos do ANEXO |11 ;

CDPED

Conselhc Diretor do Programa Estadual de Desestatizacao do
Estado de Sao Paulo.

CONCEDENTE

O Estado de Sao Paulo, representado pela SECRETARIA DE

Fod

A

ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,
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SAOPRULO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONCESSAO DE USO
DE BEM PUBLICO ou
CONCESSAO

SR

Relacao juridica formada pela delegag@o das atividades objeto do
CONTRATO, pelo Estado de Sao Paulo, por intermédio da SIMA, al
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, pessoa juridica de
direito privado constituida pela ADJUDICATARIA para que as exerga
lem seu préprio nome e por sua conta e risco, mediante obtencéo de
RECEITAS. ‘

CONCESSIONARIA

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida pela
LICITANTE VENCEDORA, que firma o CONTRATO com ©
CONCEDENTE. _

CONDEPHAAT

Conselho de Defesa do Patrimonio Historico, Arqueologico, Artistico e
Turistico do Estade de S&o Paulo.

CONDIGOES DE

Nncumentos e respectivas condigoes observados e apresentados
nelos participantes  da CONCORRENCIA INTERNACIONAL,
relativos a Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,

HABILITAGAO Qualificagdo Técnica & Qualificagao Economico-Financeira, na
forma do EDITAL. ' ; -
Conselho Municibal de Preservacdo do Patrimonio Historico,
. CONPRESP Cultural e Ambiental da Cidade de S&o Paulo.
CONTA Conta corrente de titularidade da CONCESSIONARIA, . com
CENTRALIZADORA movimentacao restrita, disciplinada no ANEXO XXIV.
CONTA RECEITA Conta corrente de fitularidade da CONCESSIONARIA, com
ADICIONAL movimentag&o restrita, disciplinada no ANEXO XXV.
Contrato de CONCESSAOQ DE USO DE BEM PUBLICO, por meio do
qual & conferido, pelo CONCEDENTE a QONCESSDNARlA, ol
direito de uso da AREA DA CONCESSAO, pelo PRAZO DA
: CONCESSAO, para realizagéo de investimentos e das atividades de
CONTRATO DE conservag&o, operagéo, manutencdo e exploragdo econdmica da
CONCESSAOou  |AREA. DA CONCESSAO, incluindo a elaboragao de projetos, a
CONTRATO realizagdo das obras e investimentos, a prestagéo de servigos € a
: exploragdo econdmica de atividades de ecoturismo € visitagao,
observadas as condigdes cstabalecidas neste CONTRATCG €
ANEXOS.
. lobservados os termos do art. 116, da Lei 6.404/1976, significa O
direito de: :
(a) deter a maioria dos votos nas deliberacdes sociais @ ¢ poder da
. eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa,
CONTROLE ou fundo de investimento ou entidades de previdéncia complementar,

CONTROLADORA

lconforme o caso,; e _
(b) usar efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais|
> orientar o funcionamento ou gestores de outra pessoa, fundo de
‘nvestimento ou entidades de previdéncia complementar.
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GOVERNO DOESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
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CRONOGRAMA FiSICO -
EXECUTIVO

Cronograma integrante do PLANO DE INTERVENCOES, a ser
apresentado pela CONCESSIONARIA, contendo o detalhamento,
por meio de marcos iniciais, intermediarios e finais, para cada um dos
investimentos indicados, considerando os prazos iniciais e finais de|
concluséo das obras ali previstas, que foram definidos com base no

CONTRATO e especialmente nos ANEXOS |1l e XII.

CRONOGRAMA DE

Cronograma de integralizagéo do capital social da SOCIEDADE DE

CAPITAL SOCIAL

INTEGRALIZAGAO DO PROPOSITO ESPECIFICO, proporcional aos investimentos
necessarios, apresentado no ANEXO XXVIII.

| DATA DE ASSINATURA [Datada assinatura do contrato, isto & 08/09/2021.

_ . [Documentos que deverdo ser a
DOCUMENTOS DE Envelope de Habilitagzo,

presentados pela Proponente no
relativos a Habilitagdo Juridica,

EDITAL. todos os seus ANEXOS.

HABILITACAO Regularidade = Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo Técnica e
. . Qualificagdo Econdmico-Financeira.
DOE/SP Diario Oficial do Estado de S&o Paulo.
O EDITAL de CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° 02/2020 e

ESPECIES AMEAGADAS

Espécies de animais ameacadas de extingdo, constantes nas listas
do ANEXQ IIl.

ESPECIES NATIVAS

Espécimes da fauna silvestre pertencentes as espécies nativas,
migratorias e quaisquer outras, aquaticas ou terrestres, que
tenham todo ou parte do seu ciclo de vida dentro dos limites do
territorio brasileiro ou dguas jurisdicionais brasileiras

 EVENTODE
DESEQUILIBRIO

Evento, ato ou fato, que desencadeia o desequilibrio. econdmico-
financeiro do CONTRATO e que enseja a recomposi¢&o do equilibrio
econdmico-financeiro, correspondente ao prejuizo efetivamente
comprovado & CONCESSIONARIA ou a0 CONCEDENTE.

EVENTOS DE IMPACTO

Eventos que gerem 6nus econémico-financeiros a CONCESSAQ,

constitui-se  situagdo  demonstrada _tecnicamente  pela
CONCESSIONARIA indicando a inviabilidade da continuidade da
exploragdo da CONCESSAO pela impossibilidade de readequacao
dos valores cobrados pela CONCESSIONARIA na exploracéo
econdmica da AREA DA CONCESSAO a um patamar capaz de gerar
a receita necessaria para garantr a viabilidade econdmico-
financeira da CONCESSAOQ.

nos termos disciplinados neste CONTRATO, em relagéo aos quais1

Corresponde & parcela do imével localizado No municipio de|
Aracoiaba da Serra, delimitada no ANEXO I, de titularidade do Estado
de S&o Paulo e utilizado atualmente, em parte, pela FPZSP, na qual
a CONCESSIONARIA devera, além de realizar determinados
encargos definidos nesta CONCESSAO, conferir uso compativel com

0s objetivos desta CONCESSAO.
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. .GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

FINANCIADORES

~ Imultilaterais, agéncias de crédito a exportacéo, agentes fiduciarios,

Bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, agéncias

administradores de fundos ou outras ‘entidades que concedam
enanciamento 2 CONCESSIONARIA ou representem as partes
credoras no financiamento. )

FINANCIADOR
PRINCIPAL

'quotista, que detenha os direitos emergentes da Concess&o, nos

Investidor, banco comercial, >
multilateral, agéncia de crédito a exportagdo, agente fiduciario,
administrador de fundos ou outra entidade isolada, sindicato cu

tarmos do art. 28-A da Lei Federal n° 8.987/1995.

FPZSP

A Fundacao Parque Zoolégico do Estado de Sao Pe:aulo.

GARANTIA OU
GARANTIA DE
EXECUGAO

Garantiz do fiel cumprimento das obrigagées do CONTRATO DE
CONCESSAO, a ser mantida pela CONCESSIONARIA, em favor
do CONCEDENTE, nos rmointanies e ios térmos definidos no
CONTRATC. ;

GRUPO ECONOMICO

Compdem o GRUPO ECONOMICO da LICITANTE ou da
CONCESSIONARIA as sociedades coligadas, controladas ou de
simples participagéo, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, do
Codigo Civil, e as empresas ou fundos de investimentos que
possuam diretores, administradores, exceto conselheiros de
administragdo, ou acionistas (estes Ultimos com mais de 10% de
participagao) ou representantes legais comuns, bem como aquelas|
que dependem econdmica ou financeiramente de outra empresa ou
fundo de investimento, além das empresas ou fundos de|
investimento sujeitos a urma mesma estrutura global, incluindo
compartilhamento global de conhacimento, governanga e politica
corporativa.

HABILITACAO JURIDICA

Documentagdo necessaria a comprovagao de habilitagdo para
contratacdo com a ADMINISTRAGAO PUBLICA. :

IPA [0 Instituto de Pesquisas Ambientais.

. ~ |Conjunto de parametros, 'medldores da qualidade dos servigos|
INgé%g%?,Eﬁﬁ g E prestados que contribuirdo para determinar a qualidade dos servigos

prestados pela CONCESSIONARIA nos termos do ANEXO XXI.
\aiores praticados pela CONCESSIGNARIA para entrada dos

INGRESSOS USUARIOS na AREA DA CONCESSAO.

Qualquer instituigdo autorizada pelo Banco Central do Brasil, ou
: L Grgao analogo, quando se tratar de instituigdo estrangeira, que tenha
INSTITUIGAO como atividade principal ou acessdria a coleta, intermediagao ou
FINANCEIRA aplicacao de recursos financeiros proprios ou de terceiros, em moeda

nacional ou estrangeira, e a custodia de valor de propriedade de
terceiros.

banco de desenvolvimento, agéncial

Pagina 6 de 136
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Instalagbes de utilidades publicas ou privadas de infraestrutural
urbana, aéreas, superficiais ou subterraneas, que possam vir g
interferir ou sofrer interferéncia direta ou indireta com as atividades a
cargo da CONCESSIONARIA.

INTERFERENCIAS

INTERVENIENTES- (A Fundagao Parque Zoolégico de S&o Paulo, o Instituto de Pesquisas
ANUENTES Ambientais e a Universidade de Sao Paulo. '

Inventario dos bens, investimentos e obras a serem mantidos pela
CONCESSIONARIA durante 0 PRAZO DA CONCESSAQ, os quais|
deverdo ser realizados por meio de video registro georreferenciado
conforme especificagbes do ANEXO Il

INVENTARIO

Pessoa, colegiado, empresa ou grupo de empresas responsavel
INTERVENTOR por realizar a intervengdo na CONCESSAO, nos termos deste
’ CONTRATO e da legislag&o aplicavel. :

S&o os investimentos minimos exigidos da CONCESSIONARIA no

INVESTIMENTOS  |3mbito da CONCESSAO, os quais deverao ser realizados nos termos
MINIMOS INICIAIS |45 ANEXO III. : '

- |Compreendem todos os investimentos, ndo previstos originalmente
INVESTIMENTOS no CONTRATO, que forem exigidos pelo CONCEDENTE a
ADICIONAIS CONCESSIONARIA, mediante o pertinente reequilibrio econémico-
financeiro.

indice de Pregos ao Consumidor, Fundagéo Instituto de Pesquisas
IPCIFIPE Econémicas.

i Corresponde, para fins desta CONCESSAO, & area de Jardim
| JARDIM BOTANICO ou [Botanico delimitada no ANEXO |, compreendida na AREA DA

SETOR FLORA CONCESSAOQ, que inclui o Jardim Botanico de S3o Paulo definido
em seu Plano Diretor. i

Atos'administrativos que autorizam a instalagao do empreendimento
_ ou atividade em determinado local e sua respectiva operagéo, de
LICENGAS AMBIENTAIS acordo com a legislagao pertinente e as especificagées constante

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medida:l
de controle ambiental e demais condicionantes.

.- CONCORRENCIA INTERNACIONAL n° 02/2020, promovida pelo
LICITAGAO CONCEDENTE para a selecdo da CONCESSIONARIA que
executara o objeto da CONCESSAQ. -

LICITANTE Sociedade isolada ou sociedades, fundos e/ou entidades reunidas,
em consorcio, participantes da LICITACAO.

LICITANTE declarada vencedora por ter apresentado a proposta /%

LICITANTE VENCEDORAImais bem classificada e atendido a todas as condicées do EDITAL, &
; qual sera adjudicado o objeto da LICITAGAO.

Valor resultante da aplicag&o de aliquota de 0,5% sobre a RECEITA
auferida pela CONCESSIONARIA, a ser recolhido ao

CONCEDENTE, nos termwxo XXIV.
Pagina 7 de 136
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

OUTORGA FIXA

Valor ofertado na PROPOSTA DE PRECQ apresentada pela
CONCESSIONARIA durante o certame licitatério, o qual foi pago
como condicéo para assinatura do CONTRATO.

Valor a ser pago pela CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO
XXiV, calculado em 1% (um por cento) da RECEITA auferida pela

CONCESSIONARIA, devido a partir do 13° (décimo terceiro) meés

OUﬁ'ORGAVARIAVEL contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM

PUBLICO, a titulo de prego pela CONCESSAQ, conforme disposto
e CONTRATO, sendo que o percentual devido pode variar de
lacordo com o mecanismo descrito no ANEXO XXI.

OUVIDORIA

Dlataforma a ser disponibilizada pela CONCESSIONARIA para que

os USUARIOS possam formular criticas, sugestoes e reclamacgées
com vistas a prestacéo do SERVICO ADEQUADOQ

PARTES O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

PARTES Com relagdo & CONCESSIONARIA, qualquer pessoa do seu

RELACIONADAS

GRUPO ECONOMICO, bem como aquelas assim consideradas
pelas normas contabeis vigentes. -

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA, submetido &
aprovacdo do CONCEDENTE, dispondo sobre processo de

PLANO DE desmobilizaco das atividades da CONCESSIONARIA ao final da
DESMOBILIZAGAO [CONCESSAO, a fim de viabilizar a reversdo dos BENS
REVERSIVEIS e garantir o continuo e adequado desenvolvimento
das atividades que o CONCEDENTE repute cabiveis. :
Planc a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, contendo todas|
PLANO DE as obras civis, montagem de estruturas ou qualquer outra forma de
INTERVENCOES intervencio fisica permanente na AREA DA CONCESSAQ,
conforrme a disciplina do EDITAL, do CONTRATO e ANEXOS I e
X1,
PLANO DIRETOR  |Plano Diretor do Jardim Botanico de Sao Paulo. '
Documento técnico da Unidade de Conservagéao Parque Estadual
PLANO DE MANEJO Fontes do lIpiranga, no qual se estabelecem, dentre outros, ©

>oneamento e as normas gue disciplinam o uso da area & ‘¢ man2jo
dos recursos naturais do Parque.

PLANO DE SEGUROS

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA contendo a
relacdo de todos os seguros de contratagao obrigatéria, nos termos
do CONTRATO e ANEXOS, cujas apolices deveréo estar validas e
vigentes durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, sendo passivel
de revisao nos termos do CONTRATO.

. (
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PLANTEL EXISTENTE

O plantel recebido pela CONCESSIONARIA na data de emisséo
da Autorizagao de Uso e Manejo em nome da CONCESSIONARIA,
Cujo parametro &€ o ANEXO |V, que devera ser objeto de
INVENTARIO. : :

POLITICA DE

PARTES

TRANSACOES COM

RELACIONADAS

Documento elaborado e aprovado pelos 6rgéos de administracgo da
CONCESSIONARIA que devera conter as regras e condic6es para a
realizagcdo de transagbes entre a CONCESSIONARIA e suas
PARTES RELACIONADAS, nos termos deste CONTRATO.

- [PRAZO DA CONCESSAO

O prazo de 30 (trinta) anos, contado a partir da data do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO. ;

PROPOSTA DE PREGO

ou PROPOSTA . |EDITAL.

Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA FIXA para
exploracdo do objeto da CONCESSAQ, conforme regramento no

QUALIFICACAO
ECONOMICO-
FINANCEIRA

Documentagdo necessaria a comprovagdo de :
econémico-financeira para contratagdo com-a ADMINISTRACAQ| -
PUBLICA.

QUALIFICAGAO
TECNICA

Documenta¢ao necessaria a comprovacdo de habilitagio técnica
para contratacdo com a ADMINISTRACAO PUBLICA.

RECEITAS

Corresponde a todas as receitas brutas auferidas pela
CONCESSIONARIA com a exploragéo da CONCESSAOQ. sejam elas|
decorrentes de exploragao direta ou indireta de atividades inerentes
a exploragéo da CONCESSAO. Excluem-se do conceito de RECEITA
para os fins deste CONTRATO, as RECEITAS ADICIONAIS e as
decorrentes de aplicacées financeiras, ‘conforme disposto neste
CONTRATO. =

RECEITA ADICIONAL

Receitas decorrentes da exploragio de atividades de publicidade, de
comercializacdo de naming rights e de direitos de imagem pela
CONCESSIONARIA, assim como da exploragdo econémica da
FAZENDA ou do ‘resultado econémico de pesquisas cientificas
realizadas pela CONCESSIONARIA, diretamente ou através de
terceiros.

habilitacao]

REGULARIDADE FISCAL
E TRABALHISTA

Atributo decorrente da apresentacao e aceita

necessaria 3 comprovagdo de habilitagdo fiscal e trabalhista para
_ eontratagdo com a ADMINISTRAGAO PUBLICA.

¢éo da documentagéo

RESPONSAVEL
TECNICO -

ou atividade, nos termos deste CONTR
aplicavel ao empreendimento ou atividad

Profissional responsavel técnico por determinado empreendimento| . i ,/

ATO e da regulamentagao
€ em questéo. //

"
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REVISAO
EXTRAORDINARIA

- IDE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, a fim -

Revisao do CONTRATO, a pedido da CONCESSIONARIA ou por ato
de oficio do CONCEDENTE, mediante propositura da SECRETARIA

de ajusta-lo &s mudancgas, alteragbes ou condigdes que venham a
influenciar o cumprimento contratual, nos termos do CONTRATO, e
recompor o seu equilibrio econdmico-financeiro, apenas cabivel na

hipoteses excepcionais previstas no CONTRATO, em que ndo seja
possivel tratar a questdo em sede de REVISAO ORDINARIA.

REVISAO ORDINARIA

“kenham sido percebidas neste periodo, conforme disposto nal .

Revisdo do CONTRATO, realizada quinquenalmente, com 0 €SCopo
de adaptar os INDICADORES DE DESEMPENHO, PLANO DE
SEGUROS, INVESTIMENTOS MiN!MOS  INICIAIS  ou
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, CADERNO DE PLANOS DE
OPERACOES DOS ATIVOS BIOLOGICOS de fauna e de flora e
quaisquer condigdes da CONCESSAQ as modificagdes que

Clausula Trigésima do CONTRATO.

SECRETARIA DE
ESTADO DE

'INFRAESTRUTURA E

MEIO AMBIENTE ou
SIMA

A_Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente.

SESSAO PUBLICA

Sessdo publica presencial para recebimento dos ENVELOPES e
pratica dos demais atos pertinentes a LICITACAO.

SERVICO ADEQUADO

E o servigo que satisfaz as condigdes de regularidade, continuidade,
eficiencia, seguranga, atualidade, generalidade e cortesia na sua
prestagdo, dentro dos melhores parametros de qualidade, valendo-
rse de todos 0s meios e recursos para sua execucao, aos padrdes e
procedimentos estabelecidos  no CONTRATO, aquele
determinados pelo CONCEDENTE. :

SISTEMA DE CONTAS

Corresponde &s contas bancérias a serem abertas e mantidas no
ambito da CONCESSAQ para fins de cumprimento das obrigagdes
~ontidas no CONTRATO e ANEXOS. Notadamente, a CONTA,
BANCARIA CENTRALIZADORA e a CONTA CENTRALIZADORA

RECEITA ADICIONAL.

SOCIEDADE DE
PROPOSITO
ESPECIFICO ou SPE

-ICONCESSAQ.

Sociedade por agdes, constituida na conformidade da lei brasileira,
com a finalidade especifica de prestar 0s sefvigos objeto da presente

SOLICITAGAO DE
TRANSFERENCIA DE
CONTROLE

Solicitaco feita pela CONCESSIONARIA, sujeita a prévia anuéncia
nela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,
nara a TRANSFERENCIA DE CONTROLE da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO.

SUBCONTRATADO

Terceiro contratado por conta e risco da CONCESSIONARIA para
lexecugéo de servicos afetos a CONCESSAO.
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SUCESSORA

Concessionaria, vencedora de processo licitatorio ja finalizado, que
tenha por objeto, integral ou parcial, a AREA DA CONCESSAO, ou
Orgdo ou entidade da Administragido Publica, que suceda g
CONCESSIONARIA original. :

TERMO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO

Documento assinado Ppelas PARTES que formaliza a enfrega da
AREA DA CONCESSAO, permitindo o inicio de sua operagéo pela
CONCESSIONARIA, nos termos do CONTRATO.

TERMO DE

Documento contendo registro das eventuais ocorréncias apuradas

DE CAIXA ou UGC

= nas fiscalizactes realizadas na AREA DA CONCESSAO, que o
FISCALIZACAO CONCEDENTE devera encaminhar a CONCESSIONARIA, nos|
kermos do CONTRATOC.
TERMO DE Documento emitido quando da extingdo da CONCESSAO, sendo
RECEBIMENTO cumpridas todas as condicoes determinadas no TERMO DE
DEFINITIVO RECEBIMENTO PROVISORIO, ou adimplidas & eventuais
indenizagdes:
TERMO DE Documento a ser emitido pelo CONCEDENTE que retratara a
RECEBIMENTO situacdo dos BENS REVERSIVEIS, constando os termos da sua
PROVISORIO aceitagdo, a eventual necessidade de corregdes ou substituices,
sob responsabilidade da CONCESSIONARIA.
' Qualquer modificacdo 'de composi¢&o societaria que implique
CBT.?E%T'EERE&?SADR% transferéncia do CONTROLE direto da CONCESSIONARIA
% _ observado o disposto na Lei Federal n° 6.404/1976. :
Tribunal arbitral para solugdo das controvérsias sujeitas 3
TRIBUNAL ARBITRAL @rbitragem, nos termos da Clausula Sexagésima.
UNIDADES GERADORAS

Ativo ou grupo de ativos cuja exploragao seja realizada no intuito
de geracdo de RECEITAS. £

UsP

A Universidade de So Paulo.

USUARIOS

Toda pessoa que realize visita 8 AREA DA CONCESSAQ.

VALOR ESTIMADO DO

Valor estimado dos investimentos somados a OUTORGA FIXA

CONTRATO minima, conforme Clausula 9.1. do CONTRATO.
VERIFICADOR Empresa contratada pela CONCESSIONARIA, cujas atribuigées e
INDEPENDENTE _(ualificagdo minima estéo previstas no CONTRATO.
ZOOLOGICO ou SETOR (Corresponde, para fins desta CONCESSAQ, a area de Zoolégico
FAUNA delimitada no ANEXO |, compreendida na AREA DA CONCESSAO.

g

P

CLAUSULA SEGUNDA - INTERPRETAGAO DO CONTRATO

2.

Para os fins deste CONTRATO, salvo nos
disposicdo em contrario: '

Casos em que haja expressa

e N\
J¢

,
e
Eai,
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l. as definigbes deste CONTRATO, expressas na Clausula Primeira,
tdm os significados atribuidos naquela Clausula, seja no plural
ou no singular; -

1. todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas,
subcldusulas ou demais subdivisdes referem-se as Clausulas,
subclausulas ou demais subdivisdes do corpo deste CONTRATO,
salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa;

1. os pronomes de ambos os géneros deverdo ser compreendidos
como abrangendo, conforme o caso, as demais formas
pronominais;

V. todas as referéncias ao presente CONTRATO -ou a_" quaisquer
outros documentos reiacionados a esta CONCESSAO deverdo ser
'~ compreendidos como abrangendo eventuais alteragdes e/ou

aditivos que venham a ser celebrades entre as PARTES;

V. toda a referéncia feita a legislagdo e aos regulamentos devera
ser compreendida como a legislagdo e os regulamentos vigentes
“a época do caso concreto, a ele aplicaveis, de qualquer esfera
da federag&o, e consideradas suas alteragoes;

V. 0 uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive”
significa “incluindo, mas nao se limitando” ou “inclusive, mas
sem se limitar a”;

vil. todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO devem ser
compreendidos como considerando dias corridos, a nao ser
quando expressamente indicada a utilizagdo de dias uteis.

- Quando 0s prazos se encerrarem em finais de semana, feriados
ou dias em que ndo houver expediente na SIMA o prazo sera
automaticamente postergado para o primeiro dia til
subsequente; ' :

Vili.  os prazos contados em meses sempre acompanhardo os reses-
calendério, observadas as seguintes regras:

a. caso o0 marco inicial do respectivo prazo se verifique até o dia 10
(dez), inclusive, do més em questdo, considerar-se-a gue 0
primeiro més do respectivo prazo estara completo até o final do iy
més-calendario em questdo (por exemplo, se 0 evento que '
representa 0 marco inicial do prazo se der no dia 07 (sete) do
més de janeiro, as PARTES considerardo que o primeiro més do /

prazo € janeiro, e 0 transcurso desse primeiro més do prazo

estard completo até o Ultimo dia de janeiro, viabilizando que a
contagem do prazo em meses siga sempre o calendarijo a partir
de ento, ou seja, fevereiro sera o segundo més do prazo, margo
o terceiro e assim em diante até o fim do prazo). :

ZABCOES,

b. Caso, o marco inicial do resﬁéctiﬁfﬁr\azo se verifique a partir 't;
- el 2\

Wm0 3 o e
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do dia 11 (onze), inclusive, do més em quest&o até o ultimo dia
do referido més-calendério, o marco inicial do prazo em questdo
sera contado do primeiro dia do més imediatamente
subsequente (assim, caso o marco de inicio do prazo se dé no
dia 21 (vinte e um) de margo, o primeiro més do prazo em
questdo sera considerado até o Ultimo dia do més imediatamente
posterior ao que se verificar o evento de inicio de contagem do
prazo, isto €, o primeiro més do prazo exemplificativo correria
até o final de abril do respectivo ano, viabilizando a contagem
de prazo conforme o calendério a partir de ent3o, ou seja, maio
seria 0 segundo més do prazo, junho o terceiro e assim em
diante até o fim do prazo). n

IX. © as referéncias ao CONTRATO remetem tanto ao presente-
documento, quanto aos demais documentos que figuram como
ANEXQOS, respeitadas as regras de interpretagdo estabelecidas
nesta Clausula; ,

% os titulos das cldusulas deste CONTRATO e ANEXOS ndo devem
ser usados na sua aplicagdo ou interpretacdo.

2.2.  Controvérsias que,  porventura, . existam na aplicagdao e/ou
interpretagdo dos dispositivos e/ou documentos relacionados a
presente contratagdo resolver-se-do da seguinte forma:

l. considerar-se-a, em primeiro lugar, a redacdo deste CONTRATO
' DE CONCESSAO, que prevalecerd sobre todos os demais
documentos da relagdo contratual, incluindo EDITALI e ANEXOS;

Il. em caso de divergéncias entre os ANEXOS ao presente
CONTRATO, prevalecerdo o0os ANEXOS emitidos pelo
CONCEDENTE;

M. em caso de divergéncia entre os ANEXOS emitidos pelo
CONCEDENTE, prevalecerd aquele de data mais recente.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL E CONDICOES &
GERAIS DO CONTRATO '

31. O presente CONTRATO é regido pelas regras estabelecidas no corpo /
deste texto e em seus ANEXOS, assim como pelo disposto na Lei

Estadual n® 17.107, de 04 de julho de 2019; €, no que couber, pela/‘/

Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Estadual n° 3
6.544, de 22 de novembro de 1989; pela Lei Federal n© 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e pela Lei estadual n® 7.835 de 8 de maio de
1992,

32.  Salvo disposigdo em sentido contrario, considera-se agosto de 2020
como data-base para os valores expressos neste CONTRATO, os quais,
conforme o caso e pertinéncia, sﬁé‘d“‘at- lizados de acordo com a

YT
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variagdo do IPC/FIPE ou outro indice que eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO e o EDITAL, para todos os efeitos, 05
seguintes ANEXOS:

I AREA DA CONCESSAO

“ I MAPA DE EDIFICACOES SOB RESPONSABILIDADE DO CONCEDENTE
11} CADERNO DE ENCARGOS

IV - |PLANTEL ATUAL DO ZOOLOGICO DE SAO PAULO

\' PLANO DIRETOR DO JARDIM BOTANICO

Vi - TREINAMENTO PARA TRATADORES DE ANIMAIS SILVESTRES

VIl . [TREINAMENTO PARA MANEJO DE FLORA
VI |[METODO PARA AVALIAGAOQ DE COMPORTAMENTO ANIMAL

IX METODO PARA AVALIACAO DE INTEGRIDADE DA FLORA

X INSUMOS BASICOS PARA ATENDIMENTO CLIN!CO VETERINARIO

Xl PESQUISAS EM ANDAMENTO '

Xl CADERNO DE ENGENHARIA
X1l DIRETRIZES PARA REFORMA E AMPLIAGAO DO HOSPITAL VETERINARIO
XIV  |cCADERNO NUTRICIONAL DA FPZSP '

XV DIRETRIZES PARA IMPLANTACAO DE CRIADOURO CIENTIFICO -
' |CECFAU-SP '

XVI |p|RETRIZES PARA REALOCAGAO DE USOS DOS PREDIOS DO JARDIM
BOTANICO

xvu' DIRETRIZES PARA CONSTRUGAO, REFORMAS, MELHORIAS E
ADEQUACOES DAS EDIFICACOES DO JARDIM BOTANICO E DO
INSTITUTO DE BOTANICA

XVII _ |DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E FPZSP
XIX _ |DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E IPA

- XX DIRETRIZES DE CONVNFNF‘IA ENTRE A CONCESSIONARIA E USP
XXI INDIGADORES DE DESEMPENHO
XXl [TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO
XX |POLITICA DE INGRESSOS .

XXV IMINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS CONTA

CENTRALIZADORA _
XXV [MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS ~ CONTA ( -
RECEITA ADICIONAL pt
XXVl IDIRETRIZES DOS ORGAOS DE PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E
AMBIENTAL _
XXVIl _ |[DOCUMENTOS DA SOCIEDADE DE PROPQOSITO ESPECIFICO /
XXVIII |[CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAGAO DO CAPITAL SOCIAL //

XXIX _ |PLANO DE DESMOBILIZAGAO E TRANSICAO
XXX |PLANO DE SEGUROS E APOLICES DE SEGUROS
XXX |CADERNO DE FISCALIZAGAO E PENALIDADES

A
Pagina14de 136 (-




~ =
SAO PAULO
GOVERNO DOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

XXXII" IDIRETRIZES PARA O ACORDO TRIPARTITE
XXXIlI IMODELOS PARA A LICITACAO
XXXIV' IMANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3 o

CAPITULO II - DA CONCESSAO
cu’\usuLA QUINTA - DO OBJETO DA CONCESSAO

51. A presente CONCESSAO visa 3 delegagdo a iniciativa privada das
atividades de realizagdo de investimentos, conservagao, operagdo,
manutengdo e exploracdo econdmica da AREA DA CONCESSAO,
correspondente a parcela territorial contida dentro dos limites da
Unidade de Conservacdo Parque Estadual Fontes do Ipiranga, relativa
ao ZOOLOGICO, ao JARDIM BOTANICO e & FAZENDA localizada no -
Municipio de Aragoiaba da Serra, todas delimitadas de acordo com o
perimetro descrito e detalhado no ANEXO I, incluindo a elaboracdo de
projetos, a realizacdo das obras e investimentos, a prestacdo de
servicos e a exploragdo econdmica de atividades de manejo, educagdo
ambiental, recreagdo, lazer, cultura, ecoturismo e visitacdo, com os
servigos associados, sempre mantendo as vocagOes de cada um dos
equipamentos, observadas as condigOesestabelecidas nos ANEXOS III
e XII, neste CONTRATO e ANEXOS e na legislagdo aplicavel.

52. A AREA DA CONCESSAO podera ser explorada livremente pela
CONCESSIONARIA, desde que observadas as disposicdes constantes
do ANEXO III deste CONTRATO, bem como:

l. seja preservada a natureza de uso comum do povo e os
objetivos da criagdo da Unidade de Conservagég Parque
Estadual Fontes do Ipiranga, especialmente da AREA DA
CONCESSAOQ; -

I. seja mantida a vocagdo e a utilizagdo do ZOOLOGICO, como
um zoolégico, nos termos da legislagdo aplicdvel:

Il seja mantida a vocag&o e utilizagdo do JARDIM BOTANICO como
um jardim boténico Classe A, nos termos da legislagdo aplicavel; i .

IV." no caso de exploracdo da FAZENDA, as atividades sejam: (I)
majoritariamente complementares ou de apoio ao ZOOLOGICO /
ou ao JARDIM BOTANICO, resguardada a possibilidade de
alienagdo de ‘excedente em caso de produgdo de alimentos ou //
de mudas; ou (II) envolvam empreendimento de uso e manejo
de fauna silvestre e/ou fauna exética, com ou sem visitacdo '
publica e legalmente autorizado em categoria sem fins -
comerciais; - i

V. sejam observados as normas, os padrdes e os procedimentos
dispostos no PLANO DE MAFlD\da Unidade de Conservacdo
Parque Estadual Fontes do/Ipirafiga.e no PLANO DIRETOR do

Q7 ] G
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7 I

JARDIM BOTANICO, neste CONTRATO e ANEXOS e na Lei
Estadual n® 17.107, de 04 de julho de 2019; :

VI, as obras e intervengdes que envolvam demolicdo, reforma ou
construcdo de novas estruturas contem com a aprovagao prévia
por parte do CONCEDENTE, na forma do ANEXO III.

A aprovagdo tratada no inciso VI da Cldusula 5.2 tem por objetivo
aferir a compatibilidade das obras, intervencbes e atividades com 0
impacto na paisagem e com a finalidade do PEFI, de seu PLANO DE
MANEJO, e dos equipamentos existentes na AREA DA CONCESSAO, nao
ensejando qualquer responsabilidade do CONCEDENTE nem alteragao
a matriz de riscos prevista rieste CONTRATO DE CONCESSAQ.

A CONCESSIONARIA assegurara acesso de representantes do
CONCEDENTE, da FPZSP e do IPA na AREA DA CONCESSAQ, a fim de
que possam ser realizadas as atividades inerentes as suas fungoes
institucionais, tais como a pesquisa e a gestdo ambiental do Parque

Estadual Fontes do Ipiranga, € ao exercicio do poder de policia,

~ exclusivo do CONCEDENTE.

54.

5.5.

A AREA DA CONCESSAO, as atividades e usos permitidos, bem
como 0s_ INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS e os encargos da
CONCESSAO, estdo previstos e detalhados nos ANEXOS 1, III e XII.

Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e ANEXOS, a
CONCESSIONARIA devera observar 0s seguintes marcos contratuais:

L ern até 8 (oito) meses contados da DATA DE ASSINATURA,
devera a CONCESSIONARIA apresentar ao CONCEDENTE suas
propostas de PLANO DE INTERVENGOES DE FAUNA, PLANO DE
INTERVENCOES DE FLORA e PLANO DE INTERVENGOES DA

FAZENDA, nos termos do ANEXO III, os quais, apos aprovados, -

passardo a integrar o ANEXO X1, devendo ser rmantido sempre
atualizado;

1. em até 03 (trés) meses contados da DATA DE ASSINATURA,
‘deverd a CONCESSIONARIA apresentar .ao CONCEDENTE sua
proposta de CADERNO DE PLANOS DE OPERACAO DE
INERAESTRUTURA, nos termcs do ANEXO iil-que passara a
integrar o ANEXO III, devendo ser mantido sempre atualizado;

M. em até 06 (seis) meses contados da DATA DE ASSINATURA,
devera a CONCESSIONARIA apresentar ao CCONCEDENTE sua
proposta de CADERNO DE PLANOS DE OPERAGAO DOS ATIVOS
BIOLOGICOS, nos termos do ANEXO III, que, apos aprovado,
passara a integrar o ANEXO 111, devendo ser mantido atualizado;

V. em até 06 (seis) meses contados da DATA DE ASSINATURA,
devera a CONCESSIONARIA apregsentar ao CONCEDENTE sua

proposta de PLANO DE ADEQUAGAD-AMBIENTAL DA FAZENDA,
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lll

nos termos do ANEXO III, que, apds aprovado, passara a
integrar o ANEXOQ III, devendo ser mantido sempre atualizado;

V. em até 04 (quatro) meses contados da DATA DE ASSIN;{TURA,
' desde que observadas as condigdes estabelecidas neste
CONTRATO, as PARTES deverdo assinar o TERMO DE ENTREGA

DO BEM PUBLICO;

VI. em até 60 (sessenta) meses contados da data de assinatura do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO a CONCESSIONARIA
devera concluir a realizagdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, nos termos do disposto neste CONTRATO, no ANEXO
IIT e no ANEXO XII, sem prejuizo da necessidade de observancia
dos prazos especificos eventualmente estabelecidos nos
referidos documentos para entregas e conclusdes de

determinados investimentos.

CLAUSULA SEXTA - DA OUTORGA

6.1.

6.1

Bi2:

O prego devido pela CONCESSIONARIA em razdo da delegacio da
exploragdo da AREA DA CONCESSAO é composto pela OUTORGA FIXA
e pela OUTORGA VARIAVEL, conforme o regramento estabelecido

neste CONTRATO e seus ANEXOS:

I a OQUTORGA FIXA, com valor de R$ 111.500.000,00 (cento e
onze milhGes e quinhentos mil reais), data-base de agosto de
2020, foi paga pela CONCESSIONARIA, com valores atualizados
pelo IPC/FIPE, como condicdo para assinatura do presente

CONTRATO; e

I. a OUTORGA VARIAVEL, que deverd ser paga nos termos do
ANEXO XXIV, conforme a disciplina da Clausula Décima Terceira,
calculada em 1% da RECEITA auferida pela CONCESSIONARIA,
a partir do 139 (décimo terceiro) més contado da assinatura do

- TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO.

1. O prego da CONCESSAO descrito na Clausula 6.1 ndo se confunde com
os valores devidos pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE em face
das atividades de fiscalizagdo de sua competéncia, notadamente o
ONUS DE FISCALIZAGAO, regido na Cldusula Décima Quarta deste

CONTRATO.

2. Oinadimplemento da obrigacdo de arcar com os pagamentos, na forma

€ nos prazos indicados neste - CONTRATO, - sujeitard

CONCESSIONARIA &s penalidades pertinentes, sem prejuizo da
possibilidade de execugdo pelo CONCEDENTE de garantias prestadas
pela CONCESSIONARIA, além da -aplicacdo de penalidades e de

eventual declaragéo da caducidade da CONCESSAO.

Esta CONCESSAO pressupbe a
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6.3.

7.1.

Tl

712. O prazo previsto na Clausula 7.1 poderd ser prorrogado,
~ excepcionalmente, e a exclusivo critério do CONCEDENTE, - para
recompor o equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, nas

7.1.

7A1.

i
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considerando-se como tal aquele prestado em consonancia com o
presente CONTRATO, observado o atendimento aos INDICADORES DE

DESEMPENHO estabelecidos no ANEXO XXI.

Pela realizacdo do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direito
a auferir remuneragao gompativel com os servigos e atividades que
disponibilizar aos USUARIOS, observadas as diretrizes constantes
deste CONTRATO e ANEXOS, do PLANO DE MANEJO, do PLANO

DIRETOR e da legislagdo aplicavel.

. CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DA CONCESSAOD

O PRAZO DA CONCESSAO é de 30 (trinta) anos, contados da data de

assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO.

1.1. A essinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO é condigdo de

eficdcia plena do CONTRATO.

11. As PARTES envidarao seus maiores esforgos para que a celebragdo do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO ocorra o mais breve possivel.

hipoteses previstas neste CONTRATO, ou para assegurar

continuidade da prestacdo do servigo, nos termos do artigo 16 da Lei

Estadual n® 16.933/20109.

2.1.0 prazo previsto na Clausula 7.1 poderd ser prorrogado também por
decis3o discricionaria do CONCEDENTE, para inclusao de investimentos
ndo previstos no CONTRATO e seus ANEXOS, nos termos dos artigos
40 e seguintes da Lei Estadual n® 16.933/2019, observados 0s
requisitos legais exigidos para prorrogacdo  antecipada  da

COMCESSAO.

22 A aplicagdo da subcldusula 7.1.2.1 ndo dispensard a exigida
qualificacdo da CONCESSAO como projeto habilitado a prorrogagao
antecipada pelo 6rgdo ou entidade competente do Estado de Sao Paulo,

nos termos do artigo 29 da Lei Estadual n® 16.933/2018.

3. Eventual Erorrogagﬁo' do termo final de vigéncia do CONTRATO DE
CONCESSAO ocorrerd mediante celebragéo de Termo Aditivo, de
acordo com o contetido de suas cldusulas e da legislagdo vigente a data

de sua celebragdo.

O contrato poderd ser extinto antecipadamente, observado o
regramento estabelecido por este CONTRATO, nas seguintes

hipoteses:

I por iniciativa de qualquer daﬁgﬂﬁrﬁg}_‘caso haja
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7.2,

7.2.2.

de eventos de caso fortuito ou forga maior, quando tais eventos

ndo forem seguraveis conforme regramento estabelecido neste
CONTRATO, e cujas consequéncias irrepardveis se estendam por
mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo definido de comum

- acordo entre as PARTES, quando da verificacdo de que os efeitos
possam comprometer de forma irreversivel a exploracdo da
CONCESSAOQ; .

. por iniciativa da CONCESSIONARIA, caso sejam impostas

unilateralmente, pelo CONCEDENTE, limitagdes aos valores
praticados pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO,
inclusive os valores dos INGRESSOS, distintas das previstas
neste CONTRATO e em seus ANEXOS, sem prejuizo da opgao da
CONCESSIONARIA pelo exercicio do direito ao reequilibrio
econdémico-financeiro -em detrimento da extingdo antecipada;

.~ por iniciativa da CONCESSIONARIA, quando da ocorréncia de
EVENTOS DE IMPACTO na CONCESSAO, resultantes
exclusivamente da materializacdo dos riscos referidos nos itens
XXXV ou XXXVI da Cldusula 24.1, alocados-a CONCESSIONARIA,
que, individualmente ou somados, resultem em situagdo na qual
mesmo eventual readequagdo dos valores cobrados pela
CONCESSIONARIA dos USUARIOS n3o seja suficiente para gerar
a RECEITA necessaria para a viabilidade da exploragdo do AREA
DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

V. por iniciativa do CONCEDENTE, caso ocorram evento(s) de
desequilibrio econémico-financeiro, cujo risco tenha sido alocado
ao CONCEDENTE, quando a proje¢do do impacto futuro do(s)
evento(s), trazidos a valor presente conforme os critérios

previstos na Cldusula 28.5, superarem o valor de RS .
36.000.000,00 (trinta e seis milhdes de reais), corrigido sob os -

mesmos critérios previstos para 0 reajuste da  OUTORGA FIXA,
conforme a Clausula 6.1.

Na hipétese, prevista na Clausula 7.2, ‘inciso III, caso a
CONCESSIONARIA manifeste a intencdo de extinguir antecipadamente
0 CONTRATO, o CONCEDENTE podera optar, ao seu critério, por tomar
para si os efeitos econdmico-financeiros futuros do(s) evento(s) ja
ocorrido(s) que qualifique(m) o(s) risco(s) previsto(s) no(s) inciso(s)
XXXV ou XXXVI da Clausula 24.1 e, consequentemente, reequiliprar o
contrato, obstando a extingdo antecipada do contrato.

N&o serdo consideradas como limitacbes aos valores praticados pela
CONCESSIONARIA, para os fins previstos no inciso II da Clausula z.2.
as mudangas normativas de carater geral em politicas de gratuidade
ou de meia entrada que afetem a cobranca de INGRESSOS na AREA
DA CONCESSAOQ, cujo risco é da CONCESSIONARIA, nos termos do
inciso XXV da Clausula 24.1, sem prejuizo da possibilidade de exercicio,
pela CONCESSIONARIA, da pre/rrﬁggt'\f\ac de extingdo antecipada
prevista no inciso III da Cléus(@h 7'.'5%, aso preenchidos os seus
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pressupostos.

72.3. Para o exercicio da prerrogativa de extingdo antecipada de que trata o
inciso II da Clausula 7.2, somente serdao consideradas as limitagbes
nos valores praticados pela CONCESSIONARIA que decorram de
determinagdes do CONCEDENTE especificas para a CONCESSAO, e
desde que o impacto econémico-financeiro  suportado pela
CONCESSIONARIA em decorréncia da determinagdo seja superior a
10% das receitas com cobranca de INGRESSOS, tomandc como base
de calculo o valor da receita de INGRESSOS dos Ultimos 12 (doze)
meses, corrigido sob 0s mesmos critérios previstos parao reajuste da
OUTORGA FIXA, conforme a Cldusula 12.1, ou incida sobre mais de
10% dos USUARIOS. . ' '

72.4. Para as determinagdes do CONCEDENTE de carater especifico, de que
trata a subcidusuia 7.2.3, cujo impacto econdmico-iinanceiro for
inferior ao estabelecido para o exercicio da prarrogativa de extingao
antecipada da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA podera pleitear o
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA DO BEM PUBLICO A
CONCESSIONARIA E DO INICIO DA OPERAGAO DOS ATIVOS
BIOLOGICOS

81. A posse direta da AREA DA CONCESSAO sera transferida para a

CONCESSIONARIA, apés a implementagdo das condigbes previstas.na
subcldusula 8:1.2, para fins de operagdo de infraestrutura, em até 120
(cento e vinte) dias contados da DATA DE ASSINATURA deste
CONTRATO DE CONCE:SSAO, mediante a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO, tornando-se, a partir de tal data,
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a manutengdo da
posse e o uso da AREA DA CONCESSAOQ, obedecidas as disposicdes
deste CONTRATC e ANEXOS. R

811, O TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO serd acompanhado de
relatério fotografico e memorial descritivo ‘das instalagdes,
equipamentos, bens e edificagbes existentes na AREA DA CONCESSAO,
elaborado pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo CONCEDENTE. Apos

celebrads o termo .e aprevado o relatério fotografico e memorial - -

descritivo, estes passario a integrar este CONTRATO como ANEXO XII.

8.1.2. S3o condicdes para a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM

PUBLICO, além do disposto na subclausula 8.1.1 acima:

i a comprovagao da contratagao, pela CONCESSIONARIA, dos

sequros . previstos na Clausula Trigésima Seétima deste/

CONTRATO, de acordo com o PLANO DE SEGUROS estabelecido;

I, a aprovacdo do CADERNO DE.PLANOS DE OPERACAO DE

INFRAESTRUTURA pelo CONGEDENTE; e
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I, a rescisdao, pelo CONCEDENTE, FPZSP e/ou IPA, de todos os
contratos de uso e exploragdo de espacos, assim como as
permissbes e demais relacbes juridicas mantidas pelo
CONCEDENTE, FPZSP e/ou IPA com terceiros na AREA DA
CONCESSAO, voltadas & exploragdo de atividades comerciais ou
afins pelos contratados na AREA DA CONCESSAO.

8.1.3. Os contratos mencionados na subclausula 8.1.2, inciso I1I, poderéo ser

sub-rogados pela CONCESSIONARIA caso, ate 0 prazo previsto na
Clausula 8.1, a CONCESSIONARIA encaminhe ao CONCEDENTE
solicitagdo para a sub-rogacdo, com a concordancia do contratado.

8.14. O prazo estabelecido na Clausula 8.1 poderd ser prorrogado

sucessivamente por iguais ou inferiores periodos, mediante decisdo
justificada do CONCEDENTE.

8.1.5. A partir da assinatura do CONTRATO, e desde que ndo cause qualquer

82

8.3.

8.4.

impacto as atividades exercidas no local, os representantes da
CONCESSIONARIA poderdao ingressar na . AREA DA CONCESSAO,
mediante prévia solicitagdo e agendamento com o CONCEDENTE, para
quaisquer finalidades relacionadas a exploracdo futura do obJeto da
CONCESSAO, inclusive para realizar as diligéncias necessarias a
elaboracdo do relatério fotografico e memorial descritivo de que trata
a subclausula 8.1.1, o qual tera por finalidade precipua registrar e
documentar o estado da AREA DA CONCESSAO e dos equipamentos
publicos nela contidos.

A operagéo dos ATIVOS BIOLOGICOS situados na drea do ZOOLOGICO
sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA somente a partir da
emissdo da Autorizagdo de Uso e Manejo, tornando-se, a partir de tal
data, responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA 0 manejo da
fauna dentro da AREA DA CONCESSAO, obedemdas as disposigdes
deste CONTRATO e ANEXOS.

A drea do JARDIM BOTANICO sera disponibilizada para a
CONCESSIONARIA, para fins de operagdo dos ATIVOS BIOLOGICOS,
com a emissao de docu mento pelo CONCEDENTE formalizando referida
situacao, tornando-se, a partir de tal data, responsabilidade exclusiva
da CONCESSIONARIA o manejo- da flora dentro da AREA DA
CONCESSAO obedecidas as disposicdes deste CONTRATO e ANEXOS.

A posse direta das instalagles e equipamentos existentes na AREA DA
CONCESSAO, salvo eventual bem ou equipamento cuja posse ndo seja
transferida a CONCESSIONARIA nos termos dos ANEXQOS II e III deste
CONTRATO, serd transferida & CONCESSIONARIA simultaneamente a
celebragdo do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO ainda que
anteriormente a transferéncia dos ATIVOS BIOLOGICOS. Os ATIVOS
BIOLOGICOS de fauna e flora serdo transferidos a CONCESSIONARIA
com a emissdo dos documentos menc:onados nas Clausulas 8.2e8.3
acima. : \uwo\
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{ CLC &

e

3

I

|

"~

A
AR

Pagina 21 de 136
CE# ‘Q)



- =
SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

85. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO até a
extingao da gONCESSEO, serda de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA a execugdo das atividades, investimentos e
encargos compreendidos no objeto da CONCESSAO, cabendo também
3 CONCESSIONARIA a exploracdo da AREA DA CONCESSAO, na forma
e nos limites do CONTRATO e seus ANEXQS, do PLANO DE MANEJO, do
PLANO DIRETOR e dz legislagdo aplicavel.

CLAUSULA NONA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

91. O VALOR ESTIMADO DQ CONTRATO é de R$ 417.564.631,28
(quatrocentos e dezessete milhBes, quinhentos e sessenta e quatro
mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte & oito centavos) na data-

base de agosto de 2020.

92 O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO possui fins meramente

referenciais, ndo podendo ser tomado, por qualguer das PARTES, como

base para a realizagdo de recomposicdes do equilibric econdmico-
financeiro do CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique
utilizagdo do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como parametro para
_indenizagdes, ressarcimentos e afins.

CLAUSULA DECIMA - DA REMUNERAGAO

101. Consideram-se RECEITAS da CONCESSIONARIA todos os valores
auferidos pela CONCESSIONARIA, especialmente em razao da
exploragdo direta ou indireta, nos termos deste CONTRATO, da AREA
DA CONCESSAO, incluindo, mas sem limitagdo, a exploragdo da

bilheteria e UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, assim como demais

bens e direitos a eles relacionados. ;

101.1. N3o serdo consideradas RECEITAS para os fins ora propostos, aquelas
* decorrentes de aplicagdes no mercado financeiro, valores recebidos de
seguros e’'por indenizagbes ou penalidades peguniérias decorrentes de
contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros, qalVo
eventuais indenizacbes devidas por terceiros a CONCESSIONARIA
cujos valores originalmente seriam considerados como RECEITA para

fins deste CONTRATO. ' : '

10.1.2. Também ndo se incluem no conceito de RECEITAS para os fins deste
‘CONTRATO, as RECEITAS ADICIONAIS, referentes & exploragao
econdmica da FAZENDA, assim como a receita decorrente  de
publicidade, patrocinios, naming rights, direitos de imagem e
assemelhados. Para as RECEITAS ADICIONAIS dever-se-a observar o
disposto na Clausula10.3.

10.13. A politica de INGRESSOS na AREA DA CONEESSAO devera observar o

estabelecido no ANEXO XXIII, sendo‘certo gz & CONCESSIONARIA

A
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sera conferida liberdade para estabelecimento dos valores dos
INGRESSOS e demais precos praticados no dmbito da CONCESSAO,
observadas as politicas de isengbes e de meia-entrada determinadas
no referido ANEXO XXIII.

102. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e
condigOes relacionados a obtencdo das RECEITAS, concordando serem
suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas
relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as
condigbes aqui originalmente estabelecidas . conferem equilibrio
econémico-financeiro a CONCESSAQ. .

10.2.1. As PARTES concordam que a operagdo e a exploragéo dalbilheteria do
ZOOLOGICO e do JARDIM BOTANICO pela CONCESSIONARIA poderdo
ocorrer em momentos distintos, nos seguintes termos: :

10.2.1.1.

A CONCESSIONARIA passard a operar, manter e fard jus &

exploracao e recursos decorrentes da bilheteria do ZOOLOGICO a partir
do momento em que a CONCESSIONARIA assumir a operacdo dos
ATIVOS BIOLOGICOS de fauna, nos termos da Clausula 8.2.

- 10212.° A CONCESSIONARIA passard a operar, manter e fard jus 2
exploragdo e recursos decorrentes da bilheteria do JARDIM BOTANICO

a partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PL]BLICO, nos °

termos da Cldusula 8.1.

10.3.  A-exploragdo de atividades que gerem RECEITAS ADICIONAIS depende
de prévia comunicacdo ao CONCEDENTE, sob pena de aplicacdo de
sangdes, nos termos do ANEXO XXXI. ' :

10.3.1..A_ comunicagdo, prevista na Clausula 10.3 acima, devera ser
acompanhada das minutas de todos os contratos a serem celebrados,
e outros documentos pertinentes, apresentando e indicando, no
minimo, quando cabivel: :

l.

i -

M.

VI.

0 prazo de vigéncia do contrato;

a fonte e os valores estimados da RECEITA ADICIONAL, por ano
ou pelo ato, quando este for pontual ou individualizado;

~'a natureza da atividade a ser explorada;

a auséncig de qualquer conflito e/ou impacto negativos na
CONCESSAOQ, com a exploracdo da RECEITA ADICIONAL;

0S precgos a serem praticados;

0 compromisso de que eventuais alteracBes na exploragdo das
atividades  geradoras de RECEITA ADICIONAL serdo
comunicadas e devidamenty"yﬁtiﬁcadas ao CONCEDENTE;
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10.3.2.

10.4. -

10.5.

10.6.

10.7:1.

VII. 0 compromisso expresso de que toda a RECEITA ADICIONAL
serd depositada diretamente na CONTA CENTRALIZADORA -
RECEITA ADICIONAL, nos termos do ANEXO XXV;

vil. o corhpromisso expresso de destinagdo de 15% (quinze por
cento) da RECEITA ADICIONAL ao CONCEDENTE, nos termos do
ANEXO XXV.

Para as hipdteses em que a exploragdc de RECEITA ADICIONAL ocorra

de modo recorrente, com niUmero indeterminado de contratados e.

mediante celebragdo de contratos de adesac, a comunicagado prevista
na Clausula 10.3 acima poderd ocorrer uma Unica vez, acompanhada
dos documentos previstos na Clausula 10.3.1, que deverao ser
revisados e reapresentados quando da ocorréricia de qualquer
aiteracdio em seu teor ou revisdo das estimativas apresentadas.

Para fins deste CONTRATOQ, as RECEITAS ADI(;IONAES sdo
consideradas aleat6rias, de modo que a CONCESSIONARIA rido fara
jus ao reequilibrio econdmico-financeiro, tampouco a quaisquer
indenizages pelos investimentos realizados. '

Na exploracdo de RECEITAS ADICIONAIS, a CONCESSIONARIA
responsabilizar-se-& por todas e quaisquer infragdes legais ou ofensas
a regulamentagdo  especifica perante terceiros e todos os 06rgaos
competentes de fiscalizag&o e regulagdo, excluindo o CONCEDENTE de
qualquer demanda a respeito.

Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que
gerem RECEITAS ADICIONAIS a CONCESSIONARIA, deverao firmar
CONTRATO com a CONCESSIONARIA, o qual sera regido pelo direito
privado, ndo se estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os
terceiros e o CONCEDENTE.

E vedada a exploracdo econdmica da AREA DA CONCESSAO pela

CONCESSIONARIA, direta ou indiretamente, que envolva:

l. a exploracdo de atividades ou veiculagdo de publicidade que
infrinjam a legislagdo em vigor, em especial a legislagao
ambiental, tenharn cunho politico partidario, religioso ou que
possam prejudicar o usd e a expioracdc da AREA DA
CONCESSADQ; e i

Il. a comercializacdo de naming rights que altere a denominagao

* oficial da Unidade de Conservagdo Parque Estadual Fontes do

Ipiranga, do Jardim Botanico de Sdo Paulo e do Zooldgico de Sao
Pauio.

Ndo se inclui na vedagdo prevista na Cldusula 10.7, inciso I, a
celqbragéo de cerimonias religiosas, tais como casamentos e batizados,
na AREA DA CONCESSAO.
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10.8. A exploragdo de publicidade deverd observar a legislagdo em vigor e a
regulamentagdo do Conselho Nacional de Autorregulagdo Publicitaria -
CONAR, ndo atentando contra a moral e 0s bons costumes, nao
podendo ter cunho religioso ou politico-partidario, ou aludir a qualquer
espécie de injuria, discriminagao ou preconceito, de qualguer ordem,
incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género, sexualidade, social
ou de natureza xenéfoba.

10.9. A CONCESSIONARIA podera, diretamente ou através de terceiros, por
Sua conta e risco, realizar pesquisas cientfficas, inclusive com finalidade
comercial, que deverdo observar a disciplina das RECEITAS
ADICIONAIS em relagdo ao CONCEDENTE, o que ndo se confunde com
encargo sob responsabilidade da CONCESSIONARIA de Apoio as
Atividades de Pesquisa, Inovacdo e Conservacdo Ambiental, conforme
previsto no ANEXO III. : -

10.9.1. Caberd ao CONCEDENTE. o direito a propriedade intelectual das
pesquisas desenvolvidas pelo IPA e pela FPZSP, conforme definido
na Lei Estadual n°® 17.107, de 04 de Julho de 2019, sem prejuizo da
aplicagédo, quando cabivel, do regime legal de repartigdo de beneficios,
decorrente de acesso ao patriménio genético, nos termos da Lej
Federal n® 13.123/2015.

-10.9.2. A CONCESSIONARIA apenas podera negar solicitagdes de pesquisa,
formuladas por entidades estatais ou sem fins lucrativos, na AREA DA
CONCESSAOQ ou com os ATIVOS BIOLOGICOS, caso demonstre uma
das hipoteses taxativas previstas no item 1.3.3 do ANEXO III, nédo
podendo exigir contraprestagdo por tal acesso, nem fazendo jus a
qualquer participacde em eventual resultado econémico de tais
pesquisas. _ . ‘

10.10. E permitida a comercializagdo de naming rights referente ao Zoo Safari,
a AREA DA CONCESSAO e 3 FAZENDA, assim como para &reas
“especificas, recintos, equipamentos, trilhas e demais espagos da AREA ~
DA CONCESSAO, desde que, além de observados os impedimentos da
Clausula 10.7 e as diretrizes da Clausula 10.3, no que aplicdvel, ndo
'seja contraria aos bons costumes, ndo fira direitos de terceiros,
respeite direitos autorais. ' K ‘

10.11. Todos os contratos relativos a exploracdo de RECEITAS pela
CONCESSIONARIA ou de RECEITAS ADICIONAIS devem ser firmados
por escrito e apresentados ao CONCEDENTE para ciéncia. .

/
10.11.1.0s contratos que a CONCESSIONARIA celebrar com terceiros, inclusive /
" para exploragdo de atividades geradoras de RECEITAS ADICIONAIS na
AREA DA CONCESSAO, serdo regidos pelo direito privado, ndo se
estabelecendo qualquer relagdo juridica entre os terceiros e o '
CONCEDENTE. '

10-11.2.A0 final do CONTRATO DE CONCESSAQ, a CONCESSIONARIA deverd
providenciar a. entrega das ére,a:_s-','ﬂ-'aﬁﬁe‘ri_;g de exploragdo livres e

/ S e ‘ﬁm
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desobstruidas de quaisquer bens e direitos, adotando, para tanto,
todas as medidas necessarias.

10.11.3.Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e terceiros que
tenha por objetivo a -exploragdo de RECEITAS ou de RECEITAS
ADICIONAIS, no ambito deste CONTRATO DE CONCESSAO, podera
ultrapassar o PRAZO DA CONCESSAO, salvo determinagdo ou
autorizacdo expressa dada pelo CONCEDENTE, sendo exclusiva e
integral a responsabilidade da CONCESSIONARIA, em razdo de
contratos daquela natureza, por quaisquer tributos, encargos,
obrigacdes, gravames, O6nus, valores residuais ou de cutras origens
cobrados pglos seus subcontratados, sendo vedado a
CONCESSIONARIA impor tal responsabilidade ao CONCEDENTE, assim
como cobrar dele qualquer valor que entenda lhe ser diretamente
devido em decorréncia dos ontratos firmados com particulares.

10.11.3.1. A autcrizagac prevista na subclausula 10.11.3 ndo podera ser
dada, em nenhuma hipotess, para contratos a serem celebrados com
PARTES RELACIONADAS, e fica condicionada 3 analise de conveniéncia
e oportunidade do CONCEDENTE, sendo 'que qualquer negativa nao
enseja, em qualquer hipotese, reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO. '

1011.32. Uma vez conferida a autorizagdo prevista na subclausula 10.11.3,

fica também expressamente aprovada a manutengdo do contrato em
‘questdo, em caso de extincdo antecipada da CONCESSAOQ, observados
os termos da Clausula 10.13. .

101133 Os contratos previamente autorizados nos termos da subclausula
10.11.3 deverdo prever remuneragao periédica em parcelas iguais ou
crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser corrigidas
monetariamente por indice oficial de inflagdo, sendo vedada a
antecipagdo das parcelas que extrapolem o prazo da CONCESSAO.

101134, Caso o contrato comercial, firmado entre a CONCESSIONARIA &

' terceiros, preveja remuneragao variavel proporcional ao faturamento
do negbcio, essa devera ter valor percentual igual ou crescente e
periodicidade constante ao longo de todo o contrato.

m

1011:35. Caso o contrato comercial, firmado eritre a CONCESSIQNARIA
' terceires, preveja formas de remuneracio distintas das dispostas neste
inciso, essa devera ser informada na solicitagdo da autorizagdo prevista
na subclausula 10.11.3 e estar sujeita a aprovagao pelo CONCEDENTE.

10.11.4.Na hipbtese de celebragdo de contratos com prazo de vigéncia superior

a0 PRAZO DA CONCESSAO, além da autorizagdo prevista na
subclausula 10.11.3, deverdo ser observadas as seguintes condigdes:

l. o CONCEDENTE deverd fazer parte do ajuste como
interveniente, ndo fazendo j s -a CONCESSIONARIA a qualquer
remuneragdo, a qualqu -S?-""Htlfﬂﬂ‘(??}r?\l durante o periodo que

o
) e
(& 8 ™« s
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ultrapassar a vigéncia da CONCESSAQ:;

1. devera ser estabelecida proporcionalidade entre a remuneragdo
percebida pela CONCESSIONARIA, ao longo do prazo restante
da CONCESSAOQ, e a remuneragdo prevista para o CONCEDENTE,
no periodo posterior ao termo final da vigéncia da CONCESSAOQ;
e

. findo o PRAZO DA CONCESSAO, a remuneracio serd devida ao

10.12.

10.13.

CONCEDENTE, sendo que as condigdes comerciais e forma do
contrato observardo as condigdes inicialmente pactuadas com a
CONCESSIONARIA, sendo vedada qualquer alteracdo que
implique a redugdo ou agravamento de tais condi¢cdes em
prejuizo ao CONCEDENTE. _

Eventuais prejuizos incorridos pela-CONCESSIONARIA, a frustracao da
expectativa de RECEITAS ou RECEITAS ADICIONAIS ou qualquer outro
insucesso na exploragdo da AREA DA CONCESSAQO nio poderao ser
invocados para efeito de revisdo do CONTRATO DE CONCESSAO ou seu
reequilibrio econdmico-financeiro, cabendo a CONCESSIONARIA,
ressalvados os riscos alocados neste CONTRATO ao CONCEDENTE,
assumir integralmente o risco de sua execugdo. )

Em caso de extingdo antecipada da CONCESSAO, inclusive por
caducidade e encampacdo, o CONCEDENTE ou a SUCESSORA poderédo
denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA que tenham
por objeto a utilizagdo de espacos na AREA DA CONCESSAO, incluindo
0s que tenham obtido a autorizagd@o prevista na subcldusula 10.11.3,
assegurando aindenizagdo na hipdtese de investimentos realizados
pela CONCESSIONARIA ou pelo terceiro ainda ndo amortizados, ainda
que a celebragdo do contrato ndo tenha sido precedida de expressa
aprovagao do CONCEDENTE.

10.13.1.No caso de contratos celebrados pela CONCESSIONARIA com vigéncia

para além do termo final do PRAZO DA CONCESSAO, sem a necessaria

-aprovagdo nos termos da subcldusula 10.11.3, a indenizagdao sera

calculada considerando a amortizagdo linear entre a data de inicio_da
exploragdo do investimento e o termo final do PRAZO DA CONCESSAO.

CL&USULA. DECIMA PRIMEIRA - FUNCIONAMENTO DAS CONTAS
VINCULADAS

11.1.

173415

Como condigéo para a assinatura deste CONTRATO, a

CONCESSIONARIA abriu a CONTA CENTRALIZADORA perante o
BANCO DEPOSITARIO, comprometendo-se a providenciar com que
todas as RECEITAS no PRAZO DA CONCESSAO sejam -vertidas,
exclusivamente, para a CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA.

As PARTES concordam que de todas as RECEITAS da
est \ONTRATO, antes de sua

CONCESSIONARIA, nos termos.

S
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destinagdo a conta bancdria de livre movimentagao pela
CONCESSIONARIA, serdo descontados os valores referentes a
OUTORGA VARIAVEL, ao ONUS DE FISCALIZAGAQ e aos INDICADORES
DE DESEMPENHO, assim como qualquer valor devido ao CONCEDENTE
em raz3do deste CONTRATO, ja liquido e exigivel apds o encerramento,
se o caso, de regular processo administrativo, observadas as condicoes
estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS.

11.1.2. ApoOs a realizagdo dos descontos mencionados na subclausula 11.1.1

acima, o saldo remanescente deverd ser imediatamente transferido a

. conta bancaria de titularidade da CONCESSIONARIA e de sua livre
movimentagao.

11.2. Como condicdo para inicio de exploragdo de qualquer atividade que
gere RECEITAS ADICIONAIS, a CONCESSICNARIA deveia abrir a
CONTA CENTRALIZADORA - RECEITAS ADICIONAILS perante o BANCO

. DEPOSITARIO, comprometendo-se a providenciar com que todas as
RECEITAS ADICIONAIS no PRAZO CA CONCESSAO sejam vertidas para
a CONTA CENTRALIZADORA - RECEITAS ADICIONAIS.

11.21. As PARTES concordam que de todas as RECEITAS ADICIONAIS da
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, antes de sua
destinagdo & conta bancaria de livre movimentagdo pela
CONCESSIONARIA, sera descontado montante equivalente a 15% dos
valores brutos recebidos sob tal titulo, nas condigbes estabelecidas
neste CONTRATO e ANEXOS.

1122. Apbs a realizagdo do desconto mencionado na subclausula 11.2.1
acima, o saldo remanescente devera ser imediatameite transferido a
conta bancéria de titularidade da CONCESSIONARIA e de sua livre
movimentagao. :

11.3. Apos o devido processo administrativo, podera ser aplicada penalidade

: 5 CONCESSIONARIA, e podera ensejar a instauragao de processo para

‘decretaclio da caducidads e CONCESSAO, qualquer ato da
CONCESSIONARIA que possa representar: .

. fraude a destinacdo obrigatdria de suas RECEITAS para a CONTA
CENTRALIZADORA ou redugdo ficticia das RECEITAS da
CONCESSIONARIA; !

1. fraude a destinacdo obrigatoria de suas,RECEITAS ADICIONAIS - (
para a CONTA CENTRALIZADORA - "RECEITAS ADICIONAIS ou '
reducdo ficticia das RECEITAS ADICIONAIS. : (/

114. A CONTA CENTRALIZADORA e a CONTA CENTRALIZADORA - //
RECEITAS ADICIONAIS serdo de titularidade da CONCESSIONARIA e
movimentagdo restrita, sendo que 0s encargos e taxas relacionados a
contratagdo do BANCO DEPOSITARIO deverdo ser arcados pela
CONCESSIONARIA, conforme os te,rrﬁd's*-i3'(3f@-s. \ANEXOS XXIV e XXV.

,f'}.rf}:" oL fi"\\
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11.5.

A CONCESSIONARIA devera providenciar a contratacdo da abertura da
CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA CENTRALIZADORA - RECEITAS
ADICIONAIS com o BANCO DEPOSITARIO nos termos das minutas de
contrato constantes dos ANEXOS XXIV e XXV. Caso haja qualquer
modificagdo dos termos e condicdes apresentados nas minutas ora
referidas, a contratacdo dependerd de prévia anuéncia do
CONCEDENTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA OUTORGA FIXA

12.1,

Como condicdo a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA
ou a(s) ADJUDICATARIA(S) da LICITAGAO, conforme regrado pelo
EDITAL, realizou(aram) o pagamento do montante devido a titulo de
OUTORGA FIXA, no valor de R$ 111.500,00. :

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA OUTORGA VARIAVEL

13.1.

13.1.1.

13.2.

13.2.1.

A CONCESSIONARIA pagaré ao CONCEDENTE, a partir do 130 (décimo
terceiro) més contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO e durante todo o prazo restante da CONCESSAO, OUTORGA
VARIAVEL no montante dé 1% de sua RECEITA, sujeita a variagéo
adicional por desempenho entre 0 e 10 p.p (zero e dez pontos
percentuais) incrementais ao valor da OUTORGA VARIAVEL, a partir do
250 (vigésimo quinto) més contado da data-de assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, conforme previsto na Clausula 13.3 e
no ANEXO XXIV. '

A arrecadagdo e pagamento dos valores devidos a titulo de OUTORGA
VARIAVEL, respeitada a periodicidade maxima mensal, estdo
disciplinados no ANEXO XX1V, devendo as PARTES tomar todas as
medidas necessérias para seu efetivo cumprimento.

Na hipdtese de ser constatada diminuicio indevida na arrecadacgdo da
OUTORGA VARIAVEL decorrente de quaisquer operagdes que visem a
reduzir artificialmente as RECEITAS da CONCESSIONARIA, mediante
apropriacdo desta .RECEITA por terceiro(s), o CONCEDENTE podera
utilizar como base de célculo para apuragdo da OUTORGA VARIAVEL,
inclusive para fins dos INDICADORES DE DESEMPENHO, o faturamento
bruto auferido por terceiros que tiverem explorado as atividades
geradoras de referidas RECEITAS, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis. : '

Na hipdtese da Cldusula 13.2 acima e apds o devido processo
administrativo, o CONCEDENTE deverd comunicar ao BANCO
DEPOSITARIO, na forma do ANEXO XXIV, para que efetue o desconto
adicional devido sobre a RECEITA da CONCESSIONARIA, até a
liquidagdo do valor devido, acrescido de multa moratéria de 2% (dois
por cento) sobre o valor em aberto, juros de mora equivalentes a 1%
a.m. (um por cento ao més) e atua__ij,zékj%@'-;@mpnetéria pela variacdo do
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IPC/FIPE, pro rata die.

13.3. Anualmente, a partir do 25° (vigésimo quinto) més de vigéncia do
CONTRATO, a OUTORGA VARIAVEL podera ser alterada entre 0 e 10
- p.p. (zero e dez pontos percentuais), adicionais ao percentual
originalmente devido, a depender do cumprimento dos INDICADORES
DE DESEMPENHO na exploragdo da AREA DA CONCESSAQ, nos termos

do ANEXO XXI.'

13.3.1. Caberd ao CONCEDENTE, nos termos do ANEXO XXIV, comunicar ao
BANCO DEPOSITARIO, na forma e periodicidade indicada, quanto ao
percentual a ser descontadoda RECEITA da CONCESSIONARIA em
cada perinodo anual.

1332 O cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO peia
CONCESSIONARIA scra aferido nos termos da Clausula Décime Quinta
deste -CONTRATO e do ANEXO XXI, podendo impactar no percentual
anual a ser descontado a titulo de OUTORGA VARIAVEL. '

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ONUS DE FISCALIZACAO

141. A CONCESSIONARIA pagard ao CONCEDENTE ONUS DE
FISCALIZAGAO correspondente a 0,50% (cinco décimos por cento) de
suas RECEITAS, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO.

14.1.1. A arrecadagdo e pagamento dos valores devidos a titulo de ONUS DE
. FISCALIZACAO, respeitada a periodicidade méxima mensal, estao
discipiinados no ANEXO XXIV, devendo as PARTES tomar todas-as
medidas necessdrias para seu efetivo cumprimento. '

142. Aplicam-se ao ONUS DE FISCALIZACAC as disposicBes da Clausuia
13.2 e da subclausula 13.2.1.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

151 A CONCESSIONARIA deverd contratar empresa ou consorcio de
empresas para atuar como VERIFICADOR .INDEPENDENTE para
avaliacio do cumprimerito dos INDICADORES DE DESEMPENHO do
presente CONTRATO. : '

152 O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e sob

a orientacio do CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao
cumprimento de suas fung@es, realizando levantamentos & medigoes
de campo e colhendo informagdes junto as PARTES, devendo ter, para
tanto, acesso a todas as informagbes e documentos relativos . a
CONCESSAO.

- 153. A afericdo realizada pelo VERIFICAD

g
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INDEPENDENTE também devera auditar as afericdes realizadas pela
CONCESSIONARIA, nos termos dos ANEXOS VIII e IX. Os relatérios
produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE deverdo ser
encaminhados ao CONCEDENTE anualmente, até o 5° (quinto) dia (til
do més de aniversario do CONTRATO.

18.3.1. A aplicagdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO com o
correspondente ajuste na OUTORGA VARIAVEL deverd ser iniciada no
10 (primeiro) dia do més imediatamente subsequente ao do aniversario
do CONTRATO, observado o regramento do ANEXO XXI.

15.4. Para fins de contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar, para prévia homologacdo do
‘CONCEDENTE, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, ao menos 3 (trés) empresas ou
consorcios de empresas de reconhecida competénciapara atuar como

. VERIFICADOR INDEPENDENTE, observados os. requisitos dispostos .
nesta Clausula Décima Quinta.

15.5. O CONCEDENTE se manifestara no prazo méximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados do recebimento da indicacdo de que trata a Clausula
15.4 acima, acerca da adequacdo das empresas ou dos consorcios de
empresas apresentados pela CONCESSIONARIA, devendo homologar
no maximo 3 (trés) empresas ou consércios de empresas para atuagdo
como VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caberd a CONCESSIONARIA
formalizar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados
da DATA DE ASSINATURA, a contratagdo de 1 (uma) dentre as
empresas ou consorcios de empresas homologados pelo CONCEDENTE,
para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE. )

16.5.1. Caso o CONCEDENTE rejeite a lista de indicacBes apresentada pela
CONCESSIONARIA ou homologue menos que 3 (trés) empresas ou
consodrcios de empresas, a CONCESSIONARIA devers apresentar outra
lista com indicagdes complementares, nos termos das disposigoes
acima.

empresas ou consorcios para atuagdo c¢omo VERIFICADOR
INDEPENDENTE, haja uma ou duas entidades homologadas, a

16.5.1.1. Caso, apds a aprésentagéo da segunda lista com indicagdes de ( \ '
CONCESSIONARIA ficar dispensada de apresentar novas indicagoes. g

e

15.5.1.2. Caso, apos a segunda lista de indicacBes, o CONCEDENTE n&o
tenha homologado nenhuma empresa ou consércio de empresas, '

deverd a CONCESSIONARIA apresentar outra relagdo de indicacdes € '
assim sucessivamente, nos mesmos termos indicados na Clausula
15.4, até que o CONCEDENTE realize a homologagéo de empresa(s) ou

consércio(s) de empresas para atuacao como VERIFICADOR
INDEPENDENTE nesta CONCESSAO.

165.2. A rejeicdo, pelo CONCEDENTE, das opgdes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela C NCESSIONARIA, deverd ocorrer

(<' w0
Pagina 31de136 n

£ LG 2
/T\fﬁ.{ﬁa% =
O 5




L =
SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO-

SECR;ETA_RIA’DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

15.6.

15.6.1.

15.6.2.

15.7.

sempre de maneira motivada e fundamentada, mediante a indicagdo
do(s) requisito(s) néo atendido(s) pelas indicagdes da
CONCESSIONARIA. : -

A CONCESSIONARIA poderd, a cada ciclo anual de verificagao,
substituir o VERIFICADOR INDEPENDENTE contratado, desde que por
outra empresa ou consércio de empresas homologado previamente
pelo CONCEDENTE. '

Anualmente, com ao menos 60 (sessenta) dias de antecedéncia a data
de entrega do relatério produzido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE

acerca da aferigdo anual dos INDICADORES DE DESEMPENHO da

CONCESSIONARIA, a CONCESSIONARIA podera apresentar novas
indicagdes de VERIFICADOR INDEPENDENTE para homologagdo pelo
CONCEDENTE, em compiernento ou substituigdo dos ja homologados,
observando o mesmo, prazo constante da Clausula 15.5 acima e
devendo-se manter no maximo 2 (trés) empresas ou consércios de
empresas homologados para atuagdo como - VERIFICADOR
INDEPENDENTE da CONCESSAO.

A relac8o de empresas ou consorcios de empresas homologados nos
termos da Cldusula 15.1 acima serd valida a partir do ciclo de
verificagdo imediatamente posterior aquele no -qual realizada a
homologacdo pelo CONCEDENTE e pelo periodo em que perdurar a
homologagao. :

O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes
requisitos: ' '

I ter completa imparcialidade e ndo estar em situagao de conflito
- de interesses em relagdo as PARTES deste CONTRATO DE
CONCESSAO; : o

1. ter comprovadamente executado servigos de caracteristicas
semelhantes em empreendimentos ou projetos compativeis com
o objeto da CONCESSAQ; :

n apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodnlogia a ser
aplicada na condugdo dos trabalhos referente as aferigdes
tiatadas nos ANEXCS VIII e iX e de aferigdo do desempenho da

CONCESSIONARIA no cumprimento do CONTRATO, tendo como

referéncia o ANEXO XXI;

V.- ndo ser controladora, controlada ou colig'ad'a, estiver sob
controle comum em reiacdo a CONCESSIONARIA, pertencer ao
seu GRUPO ECONOMICO ou de seus acionistas; '

V. nd0 estar submetida a liquidacdo, intervengdo ou Regime de
Administracdo Especial Temgg.gjjéj;ia —~ RAET ou com faléncia
decretada ; /;:‘/\:\\;- ¥ tO}}\
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15.8.

15.9.

16.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

VI, contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior,
qualificados profissionalmente em &reas relacionadas com a
atividade de exploragdo do objeto de CONCESSAO.

A capacitagdo técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, de que trata o inciso VI da Cléusula 15.7 deverd ser
acompanhada de:

. declaragdo de cada profissional indicado concordando com sua
‘inclus@o na equipe; '

In. curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as

~ seguintes informagdes: nome completo, data de nascimento,

nacionalidade, fungdo proposta, vinculo, instrugdo, cursos de
extensdaq, pbés-graduacéo, discriminagdo . dos = servigos ou
. projetos de que participou com identificagdo do cliente;

. 'declaragéo de CIL-Je atuard com imparcialidade e independ%ncia
técnica em relagdo &s PARTES do CONTRATO DE CONCESSAO.

- A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE ‘podera ser

comprovada pela prépria empresa ou consércio de empresas, ou pelos
membros da equipe técnica vinculada.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd ser substituido por outro
constante da lista homologada pelo CONCEDENTE na forma da Cldusula
15.5, se, no curso do CONTRATO DE CONCESSAO, deixar de atender
aos requisitos indicados nesta Clausula.

A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE nd3o o exime das
responsabilidades até entdo assumidas. '

A remuneracdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serd de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao CONCEDENTE.

AS PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informagdes ou
esclarecimentos diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE,
sempre com copia da solicitacdo & outra PARTE.

As PARTES declaram que a atividade a ser realizada pelo VERIFICAD®R
INDEPENDENTE consistird.no apoio a fiscalizacdo do CONTRATO e que,
para tanto, a entrega dos pareceres e analises pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE serd feita, em conjunto e a0 mesmo momento, ao
CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA, ndo podendo ser exigida prévia
ciéncia ou aprovagdo de seu contelido, pelo CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA, como condicdo para o encaminhamento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - REGIME DE BENS DA CONCESSAO

16.1.

Integram a CONCESSAQ:
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.

a AREA DA CONCESSB\O compreendida nos termos do ANEXO

I, com todas as edificagdes e instalagdes’ nela existentes,.

ressalvadas aquelas expressamente indicadas como excluidas do
objeto da CONCESSAO, nos termos do ANEXO II;

todos os equamentos, maquinas, aparelhos, acessorios e

~estruturas de modo geral, assim como todos os demais bens

vinculados a operagao e manutencdo da AREA DA CONCESSA

. transferidos a CONCESSIONARIA ou por ela incorporados a AREA
‘DA CONCESSAO ao longo do PRAZO DA CONCESSAOQ;

os bens, moéveis ou imoveis, adquiridos, incerpor ados,
elaborados ou construidos pela CONCESSIONARIA, ao longo de
todo o PRAZO DA CONCESSAO, assim como todas as
benfeitorias, ainda que Uteis ou voluptuérias, acessdes, fisicas
ou intelectuais, incorporados a AREA DA CONCESSAQ, ao longo
de todo o PRAZO DA CONCESSAO, por forga de obras ou

_investimentos realizados pela CONCESSIONARIA, ainda que

decorrentes de investimentos nao obngatcrlos e que sejam
utilizados na operacgo e manutengdo da AREA DA CONCESSAO;

- todos oS INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS assim como 0S

INVESTIMENTOS ADICIONAIS eventualmente exigidos ao longo
do PRAZO DA CONCESSAO, inclusive quanto aos_ bens moveis
necessarios a exploragéo da AREA DA CONCESSAO, na forma
como explorada pela CONCESSIONARIA desde que vinculados
aos  INVESTIMENTOS  MINIMOS  INICIAIS = ou  aos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS;.

qualsquer marcas ou sinais dlstmtlvbs utilizados pela

CONCESSIONARIA para aludir a AREA DA CONCESSAOQ ou a

aqualquer de seus equipamentos ou atrativos, excetuados,
exclusivanmente, aqueles vinculados a contratos com terceiros
cujo prazo xmre.antenormente ao termo final de vigéncia da
CONCESSAOQ, incluindo-se na reversibilidade a titularidade € o
direito de acesso a quaisquer sitios eletronlcos e aplicativos
eletrénicos utilizados pela CONCESSIONARIA especificamente
para fins relacionados a CONCESSAO e

todos os ATIVOS BIOLOGICOS descritos nos ANEXQS IV e V.

16.1.1. Todas as especificagbes quanto aos bens a serem integrados a
CONCESSAO relacionados aos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAILS,

bem

como espeuﬁcagoes sobre condigdes de reahzagao de

investimentos e intervengdes em geral na AREA DA CONCESSAO, estéo

relacionadas nos ANEXOS III e X1l e deverdo ser observadas pela
CONCESSIONARIA, sob pena de verificagdo de inadimplemento
contratual e aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.1.2. Em reiagao aos ATIVOS BIOLOGICOS

/k,\w
; as ﬁTES reconhecem que

A
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serdo considerados como BENS DA CONCESSAO para os fins do
regramento de sua manutengdo e maneJo ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO, sendo o dever de reversio dos ATIVOS BIOLOGICOS ao

final do PRAZO DA CONCESSAO, da _CONCESSIONARIA ao

16.2.

16.2.1.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

CONCEDENTE, disciplinado no ANEXO III.

Todos os bens que integram ou venham a integrar esta CONCESSAO
serdo considerados BENS REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e
da legislagdo aplicavel, sendo-lhes aplicdveis todas as disposicSes.
pertinentes, observado, quanto aos ATIVOS BIOLOGICOS, o disposto
no ANEXO III.

Todos 0s bens considerados neste CONTRATO como BENS
REVERSIVEIS deverdo ser de propriedade da CONCESSIONARIA ou do
CONCEDENTE, observada a disciplina legal e contdbil pertinente..

A posse, guarda manutengao e vigilancia dos bens integrantes da
CONCESSAO sdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

' A CONCESSIONARIA obrlga se a manter em plenas condigGes de uso,

conservagaoeseguranga as suas expensas, os BENS DA CONCESSAO,
durante a vigéncia do CONTRATO, efetuando, para tanto, as
reparagdes, renovacgdes e adaptagoes necessarias para assegurar a
qualidade e bom desempenho das atividades prewstas nesta
CONCESSAOQ. :

Fica expressamente autorizada a CONCESSIONARIA a proposigao,
em nome proprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar
a posse dos BENS DA CONCESSAO -

E de integral responsabllldade da CONCESSIONARIA a manutencgao do
INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS em condigbes atuais, e qualquer
ato gue possa caracterizar a tentativa ou a consumacdo de fraude,
mediante dolo ou culpa na caracterizagdo dos bens integrantes da
CONCESSAO sera considerada infracdo sujeita as penalidades
descritas neste CONTRATO, sem prejuizo das demais sanc8es
decorrentes da legislagdo em vigor. ,

Os BENS DA CONCESSAO, exceto os ATIVOS BIOLOGICOS que
seguirdo o quanto aplicdvel nas respectivas legi islagbes especificas,
deverdo ser devidamente registrados na contabilidade da
CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil identificacdo pelo . /
CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em relacdo aos bens \

- exclusrvamente privados, observadas as normas contdbeis vigentes. /

16.8.

Ao final da vida Gtil dos BENS REVERSIVEIS, exceto para os ATIVOS
BIOLOGICOS, que segulrao regramento proprio, a CONCESSIONARIA
devera proceder & sua imediata substituicdo por bens novos e
semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obrigacbes
de continuidade da prestacéo dos s /fylgos objeto deste CONTRATO e,
especialmente, a obrigatéria atyallzéga& tecnoldgica e o atendimento
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aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposigdes
contratuais pertinentes.

16.9. - A substituicdo dos BENS REVERSIVEIS ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO nfo autoriza qualquer pleito de recomposigdo do
equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO por qualquer das
PARTES.

16.9.1. A CONCESSIONARIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que
todos os valores.necessdrios a reposigdo, substituigdo e manutengao
ordindria de BENS REVERSIVEIS ja foram considerados em sua
PROPOSTA DE PRECO, razdo pela qual ndo cabera qualquer
compensagao, assim £omo nao se configurara desequilibrio contratual -
a devida reposigao, manutengdo ou substituicdo dos BENS
REVERSIVEIS. pela CONCESS ONARIA.

16.10. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO DE
CONCESSAO, inclusive a manutencdo e substituicdo de BENS
REVERSIVEIS deverdo ser depreciados e amortizados pela
‘CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAQ, ndo cabendo qualquer
pleito ou reivindicagdo de indenizagao por eventual saldo né&o

- amortizado ao Fm do PRAZO DA CONCESSAO guanto a esses bens.

16.10.1. Na hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO, a amortizagdo
dos investimentos da CONCESSIONARIA observaréd o disposto no
CAPITULO IX. .

16.11. A CONCESSIONARIA cede, sem onus e definitivamente, ao
' CONCEDENTE e futuras SUCESSORAS da AREA DA CONCESSAOQ,
licenca para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus
respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de
fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros
contratos de concessdo, e sem quaisquer restrigdes na hipdtese de
condicionarem a continuidade da prastagdo de servigos, sua
atualizagdo e/ou revisao.

16.11.1. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo CONCEDENTE, de
todas as informagoes compartilhadas e coletadas, no ambito de suas .
atividades de fiscalizagdc, para finaiidade de  pesquisa, b
desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas -suas '
atividades de fiscalizagdo. '

16.12. A alienagdo, oneragdo ou transferéncia a terceiros, a qualquer titulo,
dos BENS REVERSIVEIS, dependera de anuéncia prévia do
CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO, salvo para
reposi¢do de bens moveis, visando a manutencdo da respectiva vida
atil, nos termos pre\nstos na Clausula 16.8, ou dos ATIVOS
BIOLOGICOS que seguirdo regramento proprio. .

16.12.1. Quando for o caso, o CONCEDENTE IEmItLra sua decisdo sobre a 4
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alienagdo, a constituicdo de 6nus ou a transferéncia, de qualquer
natureza, dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a
complexidade da situagdo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta)
dias, contados do recebimento da solicitagdo de anuéncia prévia
encammhada pela CONCESSIONARIA.

16.12.2.0 CONCEDENTE podera, ao longo da vigéncia do CONTRATO,
comunicar 8 CONCESSIONARIA situagdes nas quais é dispensada a
anuéncia prévia de que trata a Cldusula 16. 12, desde que cumpridos
0s requisitos estabelecidos nesta comunicac&o.

16. 123Todos 0S negacios JurldlCOS da CONCESSIONARIA com terceiros que
.envolvam os BENS REVERSIVEIS deverao mencionar expressamente a
vmculagao dos BENS REVERSIVEIS envolvidos & CONCESSAO.

16.12.4.Qualquer alienacao ou aquisigdo de bens moéveis que se qualifiquem

como BENS REVERSIVEIS, que a CONCESSIONARIA_pretenda realizar,
. nos, dltimos 5 (cinco) anos do PRAZO DA CONCESSAO, deverd contar
- com a anuéncia do CONCEDENTE.

16.12.4.1. O CONCEDENTE se pronunciard, por escrito, no prazo maxumo de
15 (quinze) dias, sobre a solicitagdo da CONCESSIONARIA,
entendendo-se, no siléncio do CONCEDENTE, ter sido conferida a
anuéncia sohcrtada

16.13. Os bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que ndo
constem do INVENTARIO e que ndo se qualifiquem como BENS

REVERSIVEIS serdo considerados bens exclusivamente privados e -

poderdo ser livremente utilizados e  transferidos pela
CONCESSIONARIA, sem prejuizo do dever de atendimento aos
INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposicbes deste
CONTRATO.

16.13.1. O regramento para inventdrio de ATIVOS BIOLOGICOS consta do
ANEXO III.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INTERVENGOES E INVESTIMENTOS

17.1. A CONCESSIONARIA obriga-se a executar, por sua conta e risco,

: direta ou indiretamente, os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS
compreendidos no ANEXO III e observadas as condicSes constantes do
ANEXO XII, nos prazos e nas condigBes neles estabelecidos, assim
como observada a Clausula 5.5, sem prejuizo da reallzagao de
investimentos que julgar necessarios para o pleno desenvolwmento
desta CONCESSAO.

17.2. A CONCESSIONARIA & responsavel por elaborar e manter atualizados
0s projetos de engenharia referentes a J:Qdas as obras, intervengges e
investimentos que assim o exijam {c’/ ervancia das condigOes e
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17.3.

17.3.1.

17.4.

17.4.1.

17.5.

17.6.

especificagdes constantes do ANEXO III ou do ANEXO XII.

A aprovagdo, “ndo objegdo” ou recebimento, pelo CONCEDENTE, dos
planos, projetos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA néo
implica qualquer responsabilidade para o CONCEDENTE, néo altera a
matriz de riscos prevista neste CONTRATO e nao exime a
CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das suas. obrigagdes
decorrentes deste CONTRATO ou das disposigdes legais ou
regulamentares pertinentes, permanecendo responsavel pelas
eventuais imperfeicdes ou defeitos do projeto ou da qualidade dos
servigos realizados.

A CONCESSIONARIA n3o poderd opor ac CONCEDENTE quaisquer
excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente,
de suas obrigagdes contratuais, com base em fatos que resuitern das
relagdes contratuais estabelecidas com eventuais subcontratados.

Tados os marcos e etapas apresentados no PLANO DE INTERVENGOES,

estabelecidos  para acompanhamento  do andamento  dos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, deverdo ser devida e
tempestivamente cumpridos pela CONCESSIONARIA sob pena de
incidéncia das penalidades previstas neste CONTRATO, seus ANEXOS
e demais consequéncias cabiveis.

Os atrasos no atlnglmento dos marcos estabelecidos para a reallzagao'

dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, tanto aqueles que indiquem
o inicio quanto os que estabelegam o final de cada etapa construtiva
das obras, poderdo enseJar em aplicagdo de penalidades a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da possibilidade de reprogramagao
do cronograma, observada a disciplina prevista na Clausula 44.6.

Juntamente com a elaborag,'éo .ou revisao do PLANO DE
INTERVENCOES, a CONCESSIONARIA devera realizar eventual revisdo

‘que se mostre necessaria no respective PLANO DE SEGUROS, que

apontard a lista de providéncias g instrumentos que deverdo ser
celebrados pela CONCESSIONARIA, para assegurar,
incondicionalmente, o cumprimento das suas obrigagdes. e
investimentos.

Figura como condigdc para inicio da execugdc de cada etapa de
realizacdo de investimento ou obra a contratagdo dos segures e
garantias correspondentes.

Os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS deverdo ser ‘concluidos no
prazo previsto na Cidusula 5.5, inciso VI, importando, na superagao
deste prazo, nas seguintes consequéncias: :

l. se por razdes imputdveis exclusivamente a fatores de risco ou
responsabilidade  assumidos, neste = CONTRATO, pelo
CONCEDENTE, o direito da CONCESSIONARIA ao reequilibrio
econdmico-financeiro do COP{R’T@* observado o procedimento
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA OPERACAO E DAS CONDICOES DE
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18.1.

18.2.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA OPERAGAO E DAS CONDICOES DE

FU

191,

19.2.
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e as condiges previstas no Capitulo III;

.~ se por quaisquer outras razGes, a aplicagdo,

CONCESSIONARIA, das penalidades previstas no ANEXQO XXXI,
sem prejuizo da eventual decretagdo da caducidade do

CONTRATO.

NCIONAMENTO DO ZOOLOGICO DE SAO PAULO

DESEMPENHO

CONTRATO.

NCIONAMENTO DO SETOR FLORA

INDICADORES DE DESEMPENHO.

\,.C" \?_:\ & Y

CONCESSIONARIA assumira a op

Na hlpotese de superagdo do prazo previsto na Cldusula 5.5, inciso VI,
por razdes imputaveis a fatores de risco ou responsabllldade de ambas
as PARTES, o reequilibrio econdémico-financeira considerara
excluswamente, se o caso, o perfodo de atraso que persistir apds a
superagao dos fatores de atraso de risco ou responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sendo a esta aplicaveis as penalidades previstas no
ANEXO XXXI pelo periodo em que concorreu com culpa para o atraso.

Constitui obngagao da CONCESSIONARIA a realizacdo das atividades
de operagdo do ZOOLOGICO e a manutengao de seu constante e
permanente funcionamento, atendendo as condicdes operacionais e de
conservagdo minimas, devendo observar a legislagdo pertinente, as
disposigGes deste CONTRATO, notadamente os prazos previstos na
Clausula 5.5, e ANEXOS, o PLANO DE MANEJO, as melhores praticas
reconheatdas para tais atividades, além dos INDICADORES DE

A partir da assinatura do TERMO. DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, a
CONCESSIONARIA' assumiréd a operagdo da AREA DA CONCESSAO
para fins de operagao de infraestrutura, e a partir da emissdo da
Autorizacdo de Uso e Manejo, a CONCESSIONARIA assumird a
operagao da AREA DA CONCESSAOQ, para fins de operagao dos ATIVOS
BIOLOGICOS DE FAUNA, ambos até a extingdo do presente

COnStItUI obrlgagao da CONCESSIONARIA a reailzagao das atwldades
de operacdo do JARDIM BOTANICO e a manutengao de seu constante
e permanente funcmnamento, atendendo as condigGes operacionais e
de conservagdo minimas, devendo observar a legislagio pertinente, as
disposigdes deste CONTRATO, notadamente os prazos previstos na
Clausula 5.5, e ANEXOS, o PLANO DE MANEJO, o PLANO DIRETOR, as
melhores praticas rec_onhecndas para tais atividades, além dos

A partir da ass:natura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO a

g
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para fins de operagdo de infraestrutura, e a partir da emissdo do
documento mencionado na Clausula 8.3, a CONCESSIONARIA
assumira a operagdo da AREA DA CONCESSAO, para fins de operagdo
dos ATIVOS BIOLOGICOS de flora, ambos até a extingdo do presente
CONTRATO. .

CLAUSULA VIGESIMA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVAGAO DA
ATUALIDADE E INCORPORACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS

20.1.

20.2.

20.3.

™
=
L

20.5.

20.6.

A CONCESSIONARIA deverd observar a atualidade tecnoiégica na
exploragao do objeto deste CONTRATO, assim caracterizada pela
preservacio da modernidade e atualizagdo dos equiparnentos, das
instalagBes e, observado o disposto na Clausula 20.9, também das
técnicas da prestagdo dos servigos e reaiizacac das atividades
inerentes a exploragdo da AREA DA CONCESSAO, desde que a
atualidade tecinolégica seja necessaria diante.da (I) obsolescéncia dos
BENS DA CONCESSAQ prensfos ‘na Clausula Décima Sexta ou (II)
necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e
demais exigéncias estabeiecidas no CONTRATO e ANEXOS.

A CONCESSIONARIA deverd implantar, independentemente de
determinacdo do CONCEDENTE, todas as medidas necessarias para o
cumprimento de suas obrigagdes contratuais, inclusive em relagdao aos
INDICADORES DE DESEMPENHO, observado o disposto neste
CONTRATO e ANEXOS. , '

A CONCESSIONARIA deverd levar em consideragéio a vida Util dos
BENS DA. CONCESSAC e o seu adequado: aproveitamento e
funcionamento, devendo, quando necessério, proceder a sua
substituigdo por outros bens e eqmpamentos que apresentem
atualidade tecnoldgica e condigdes de operagdo e funcionamento
idénticas ou superiores as dos substituidos.

Estdo compresndidas no conceito ' de obrigagde de atualidade
tecnclégica as situagdes nas quais a CONCESSIONARIA, observado o
disposto na Clausula 20.3, com a finalidade de atender aos
INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigéncias estabelecidas

no CONTRATO e ANEXOS, realizar atualizagdes e melhorias dos BENS,

DA.CONCESSA0 quando disponibilizadas pelos reapec..l ros fabricantes.

Sera caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos BENS DA
CONCESSAO quando constatada, no decorrer do PRAZO DA
CONCESSAO a perda relevante-de suas fungdes iniciais ou, ainda, sua
mcapacudade para aterdimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO
e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS.

Exclui-se do disposto na Clausula 20.5 a hlpotese de ma conservagao
ou auséncia de manutengdo, pela CONCESSIONARIA, dos BENS DA
CONCESSAO, regendo-se tais 51tuagoes pelas regras especificas
previstas neste CONTRATO e ANEXOS
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- 20.7. " As despesas e investimentos da CONCESSIONARIA que tenham sido
realizadas com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSAO,
incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais
exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS deverdo estar
amortizadas dentro do PRAZO DA CONCESSAO, n3o fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio
econdmico-financeiro. _ '

20.8. O disposto nas Clausulas 20.1 a 20.7 deste CONTRATO n3o se confunde
com a possibilidade de adogdo e incorporagdo de inovacgdes
tecnolbgicas. pela CONCESSIONARIA, a seu critério ou por-
determinagdo do CONCEDENTE. :

20.9. Observado o disposto nesta Clausula Vigésima, sdo consideradas
inovagdes tecnoldgicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias que,
a época de .sua eventual adogdo e incorporagdo pela .
CONCESSIONARIA, constituam o estado da arte tecnolégica e ndo
tenham uso difundido no setor de exploragao de parques, ativos
ambientais ou demais ativos destinados ao uso publico, e cuja
utilizagdo, n&do obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de
eficiéncia e produtividade no ambito da CONCESSAQO, seja prescindivel
para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais
elementos inicialmente previstos no CONTRATO e ANEXQS.,

20.10. A CONCESMSIONARIA tera ampla liberdade para incorporar, ao longo da
CONCESSAQ, inovagdes tecnolégicas no ambito da exploragao
econdmica da AREA DA CONCESSAQ, observado o cjisposto nesta
Clausula Vigésima, sem que assista 8 CONCESSIONARIA qualguer

direito a reequilibrio econémico-financeiro.

20.11. A incorporagdo de inovagdes tecnoldgicas pela CONCESSIONARIA

: quando por determinacdo do CONCEDENTE ensejara a recomposigio
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, conforme disposto
da Clausula Vigésima Oitava.

20.11.1.Na hipotese prevista na Cléusula 20.11, os INDICADORES DE
DESEMPENHO deverdo ser atualizados pelo CONCEDENTE de modo a
contemplar as melhorias de performance, caso existentes,
relacionadas a incorporagdo da inovacdo tecnoldgica determinada.

20.12. A incorporagdo de inovagdes tecnoldgicas por determinagdo do l/
CONCEDENTE, em qualquer hipétese e observado o disposto na
Clausula 20.11, somente poderd ocorrer no ambito das REVISOES _
ORDINARIAS ou EXTRAORDINARIAS, nos termos das Clausulas
Trigésima e Trigésima Primeira, e ensejara a recomposicdo do
equilibrio econédmico-financeiro da CONCESSAO. '

20.13. O disposto nesta Cldusula ndo afasta a obrigacdo da CONCESSIONARIA
' em adotar, implementar e custear -‘% e qualquer medida
procedimental e/ou operacional, ?@gwﬁ@4C‘QUE|85 de natureza
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tributaria, trabalhista e/ou ambiental determinadas por agentes
fiscalizadores distintos da SIMA, nédo fazendo a CONCESSIONARIA jus
a qualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio econémico-financeiro,
se tais determinacdes ndo representarem fator de risco ou
responsabilidade do CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CAPITULO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES E DO EQUILIBRIO
. ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO '

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA -  PRINCIPAIS DIREITOS E
OBRIGACHES DA CONCESSIONARIA

211. Constituem os principais direitos e obrigacdes da CONCESSIONARIA,
sem prejuizo das demais obrigagdes expressas neste CONTRATO,
podendo seu descumprimento acarretar a sujeigdo as penalidades
cahiveis, de acordo com o regramento estabelecido neste CCNTRATO:!

L.

VI

VII.

usat e explorar a AREA DA CONCESSAO em conformidade com
o estabelecido neste CONTRATO, em seus ANEXOS, no PLANO
DE MANEJO, no PLANO DIRETOR e na legislagdo aplicavel;

executar os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS estabelecidos
no ANEXO III;

realizar o manejo dos ATIVOS BIOLOGICOS de fauna e de flora -

em conformidade com o estabelecido neste CONTRATO, em seus
ANEXOS, no PLANO DE MANEJO, no PLANO DIRETOR e na
legislagdo ambiental e demais normas aplicaveis, zelando pela
integridade e pela satde dos animais e das plantas do plantel;

utilizar 2 AREA DA CONCESSAO conforme entender adequado,
desde que tais atividades sejam compativeis com o uso, com o
PLANO DE MANEJIQ, com.o PLANO DIRETOR, com as normas

municipais e estaduals ques regem a matéria e ndo violem as

vedacdes previstas o CONTRATO e nos ANEXOS;

implementar algum uso para a FAZENDA, com fins comerciais
ou ndo, mas que esteja alinhado com as diretrizes e propésitos
dasta CONCESSAQ, observada a finalidade prevista na Clausula
5.2, inciso IV; .

arcar com todos os custos de energia eletrica, de égua'&- e todas
as utilidades incidentes sobre a AREA DA CONCESSAQ, bem
como todos os tributos que vierem a incidir sobre suas
atividades;

assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas

encarregadas, pelo CONCEDENTE, pela FPZSP ou pelo IPA, da’

fiscalizacdo as suas instalagdes e aos locais onde estejam sendo

~ desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da
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CONCESSAOQ;

Vil prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo
CONCEDENTE, nos prazos e periodicidade por este
determinados; :

IX. apresentar ao Conselho Consultivo da Unidade de Conservacgdo,
anualmente, em até 90 (noventa) dias posteriores a cada
aniversario do CONTRATO, um balanco geral das atividades
realizadas e, sempre que solicitado, comparecer s reunides
periddicas deste Conselho, com anuéncia do CONCEDENTE;

X. tomar todas as providéncias e obter as licencas relacionadas &
legislagdo ambiental e demais autorizacGes especificas para o
-exercicio regular das atividades, incluindo- autorizagdes dos
érgdos de patriménio histérico, cultural e ambiental;

Xl.  zelar pela integridade dos BENS DA CONCESSAO;

Xll. fomentar atividades de pesquisa cientifica, de inovagao
tecnolégica e de conservacdo ambiental:

Xlll.  dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestagao
de servigos relacionados com o objeto da CONCESSAO, no que
for pertinente para a execugdo do escopo _contratado, das
disposicbes deste CONTRATO DE CONCESSAQ, das normas
aplicaveis ao desenvolvimento das atividades para as quais
foram contratadas e das disposigdes referentes a protecdo
ambiental e ao uso e exploragéo da AREA DA CONCESSAQ:

XIV.  reparar todos e quaisquer danos causados na AREA DA
CONCESSAO, em vias de comunicagdo, tubulagdes de agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicacGes e
respectivos equipamentos;, @ quaisquer outras
INTERFERENCIAS, observada a Cldusula 21.3, bem como em
quaisquer bens de terceiros, em decorréncia da exploracio do
objeto da CONCESSAQ, podendo solicitar, nas hipéteses em que
os danos sejam, causados por culpa ou dolo do CONCEDENTE,
ou decorram de fatores de seu risco ou responsabilidade, o
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO em razdo dos
custos associados a tal reparacdo; :

XVv. . efetuar o pagamento da OUTORGA FIXA, da OUTORGA
VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZACAO: ,

XVl informar ao CONCEDENTE quando citada ou intimada de
qualquer agao judicial ou procedimento administrativo, em
decorréncia de questGes ligadas ao CONTRATO DE CONCESSAO,
inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar
os melhores esforgos na defesa_ dos interesses comuns,

Cig
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XVII.

XVIIL.

XIX.

XXII.

XXIIL.

objetivo;

manter o CONCEDENTE livre de qualquer Iitl’gio, assumindo,
quando aceito pelo Poder Judiciario, a posi¢do de parte, e
quando indeferida a substituicdo processual ou mantida
solidariamente, assumindo a condugdo do processo e ©
patrocinio de eventuais agoes judiciais movidas por terceiros em
decorréncia da execucdo do objeto deste CONTRATO DE
CONCESSAO;

manter, durante a vigéncia da CONCESSAO, todas as

'CONDI(_‘,OES DE. HABILITA(;AO e 'gualificagdo exigidas na

LICITACAO, que forem necessanas 3 continuidade da exploragdo
dos BENS DA CONCESSAO;

cumprir determinacdes legais relativas a legislacdo trabalhista,
nrevidenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, em reiagéo
aos seus empregados, responsabilizando-se por todos os
encargos somals, trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre
o custo da mao-de-obra empregada, bem como pelos de seguro
de acidente de trabalho;

manter a disposi¢do do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos
instrumentos contratuais celebrados pela CONCESSIONARIA
com terceiros, relacionados aos servigos subcontratados, bem
como aqueles relativos aos investimentos, aquisigoes e servigos
referentes aos BENS DA CONCESSAOQ;

ercaminhar imediatamente apés celebrados e manter a
disposicdo do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos
instrumentos contratuais celebrados pela CONCESSIONARIA
com terceiros, relacionados aos servigos e atividades que geram
ou possam gerar RECEITAS ou RECEITAS ADICIONAIS;

manter e conservar todos GS bang, eguipamentos e
instalagOes da AREA DA CONCESSAOQ em perfeitas condigdes de
funcionamento, promover as substituigdes demandadas em
funcdo do .desgaste ou superagdo tecnologlca, ou ainda
promover 0s reparos ou modernizagdes necessarias a boa
execucdo e a preservagao da adequagao des atwdades e
servicos, conforme determinado neste CONTRATG;

indenizar e manter o CONCEDENTE indene em razao de
guaiquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em
virtude, dentre outros; '

de desembolsos decorrentes de determinagdes judiciais ou
arbitrais de qualquer espécie, mesmo que acrescidos de juros e
encargos legais, para satisfagdo de obrigagdes originalmente
imputaveis a CONCESSIONARIA, inclusive reclamagdes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vmculados
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a CONCESSIONARIA, bem como a danos a USUARIOS ou
determinagdes de 6rgdos de controle e fiscalizacdo;

b. de ato praticado pela CONCESSIONARIA, seus administradores,
empregados, prepostos, prestadores de servigos, terceiros com
quem tenha contratado bu qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada:

3 de questdes de natureza fiscal, trabélhista, previdenciaria ou
acidentdria relacionados aos empregados da CONCESSIONARIA
e de terceiros contratados; :

d. de danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAO e seu entorno;

e. de despesas processuais, honorarios de advogado e demais
€ncargos com os quais venha a arcar em funcdo das ocorréncias
descritas neste inciso; '

f, a responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurard mesmo
depois de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE
buscar o ressarcimento junto aos sécios da CONCESSIONARIA,
na forma da legislagdo societéria, no caso de extingao da pessoa
juridica.

XXIV. manter contabilidade e demonstracdes financeiras de acordo
com as praticas contabeis adotadas no Brasil, nas normas
expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nas
Interpretagdes, Orientagdes e Pronunciamentos do Comité de
Pronunciamentos Contabeis - CPC; : '

-XXV. acompanhar eventuais propostas de modificagdo do PLANO DE A_ﬁ
MANEJO da unidade ou do e do PLANO DIRETOR do Jardim
Botdnico que possam resultar na hipétese da Clausula 25.1,
inciso V, bem como comunicar ao CONCEDENTE, previamente &
aprovagdo das alterac8es, . sobre o impacto da alteragdo neste
CONTRATO; B ' & <

XXVI. manter vigente a GARANTIA DE EXECUGCAO contratual e os
Seguros necessarios, nos termos dispostos neste CONTRATO DE

CONCESSAO;

<

todas as instalagdes e estabelecimentos de acesso permitido aos
USUARIOS da AREA DA CONCESSAO, comunicagdao visual
adequada com a utilizacdo de placas facilmente legiveis sobre
numeros de telefones, outras vias eletrénicas e enderegos das
respectivas ouvidorias, de modo a deixar claro que é empresa

diversa do CONCEDENTE; '

XXVIIl. adotar medidas que impe e Gesestimulem a alimentacdo
q G 2 G
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XXIX.

XXX.

AXXL.

XXXII.

XXX

XXXV

inadequada dé animais pelos usuarios;

dar destinacdo ambientalmente adequada para todos os
residuos produzidos e de implantagdo de gestdo, visando a
eficiéncia energética e redugdo do consumo de recursos hidricos
nas areas concedidas;

comunicar, imediatamente e assim que tcmar conhecimento, as
autoridades competentes, sobre quaisquer ocorréncias no
exercicio de suas atividades que cologuem em risco a
integridade ambiental da area concedida;

adotar todas as providéncias razoavelmente exigiveis para
impedir‘a ocorréncia de qualquer dano ou acidente a USUARIOS
na AREA DA CONCESSAG, empregados, terceirizados ou pesscas

vinculadas de qualquer forma & CONCESSIONARIA, ou a

guaisquer pessoas. fue se encontrem no interior da AREA DA
CONCESSAQ, bem ¢como adotar todas as providéncias proprias
de atendimento pré-hospitalar ou ambulatorial ao seu alcance
para mitigar quaisquer danos ocorridos ou socorrer pessoas

acidentadas no interior da AREA DA CONCESSAQ, comunicando
imediatamente as autoridades competentes; B

adotar todas as providéncias razoavelmente exigiveis para
impedir a pratica de qualquer espécie de furto, roubo, dano ou
les3o a USUARIOS da AREA DA CONCESSAO, empregados,
terceirizados ou pessoas vinculadas de qualquer forma a

CONCESSIONARIA, ou a quaisquer pessoas que se encontrem '

no interior da AREA DACONCESSAOQ;

apresentar, ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a0
CONCEDENTE os dados e informagdes necessarios a verificagdo
dos INDICADORES DE DESEMPENHO;

implementar e manter, no prazo de 12 {doze) meses centados
da DATA DE ASSINATURA, programa de confoimidade
(compliance) em seu ambito, consistente em mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dentincia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de
&tica e de conduta, upoliticas e diretrizes com o oxjetivo de

. detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

XXXV,

praticados contra a ADMINISTRAGCAO PUBLICA, tudo em
prestigio & Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao);

providericiar, - durante toda a vigéncia da CONCES_S.&O, as
autorizacBes dos orgdos de defesa do patrimdnio material e/ou
imaterial que se fagam necessarias em virtude de tombamentos,
presentes e futuros, impostos a area, assim como lidar -com
quaisquer impactos econdmico-financeiros de tombamentos ja
existentes na data da apresentacdo da PROPOSTA, considerando
inclusive a Resolugao SCf,g{?'?“-‘itQBjﬁQlS, que dispde sobre o
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21.2.

21.3.

21.4.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

tombamento do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga pelo
CONDEPHAAT e a Resolugdo n° 40/2018 do CONPRESP;

XXXVI. adotar todas as medidas para mitigar e controlar os riscos
epidemiolégicos ou sanitarios na AREA DA CONCESSAO,
decorrentes de fatores internos ou externos, sem prejuizo da
aplicagdo das demais disposicBes previstas neste CONTRATO
para as hipoteses que configurem caso fortuito ou forca maior;
e

XXXVII.cumprir as exigéncias e arcar com todos. 0s custos relacionados
a processos de licenciamento ou autorizacdo para a execucdo
dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou quaisquer obras ou
investimentos que sejam realizados pela ‘CONCESSIONARIA,

incluindo as exigéncias e custos relacionados a Lei no

15.150/2010, do Municipio de S&o Paulo e as exigéncias e custos
relacionados a Lei n® 16.402/2016, do Municipio de S&o Paulo.

A responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurara mesmo depois
de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE pleitear o
ressarcimento por eventuais prejuizos decorrentes das obrigagdes
previstas neste CONTRATO,  inclusive junto aos acionistas da
CONCESSIONARIA, na forma da legislagdo societdria, no caso de
extingdo da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO. -

A obrigagdo da CONCESSIONARIA de tratar quaisquer
INTERFERENCIAS, prevista no inciso XIV da Cldusula 21.1, n3o
prejudica o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro na hipdtese em
que o risco da .respectiva INTERFERENCIA esteja alocado ao

CONCEDENTE, desde que observados os demais pressupostos do-

reequilibrio.

A obrigagdo da CONCESSIONARIA de providenciar, durante toda a
vigéncia da CONCESSAO, as autorizactes dos 6rgdos de defesa do
patriménio material ‘e/ou imaterial que se facam necessarias em
virtude de tombamentos e registros futuros, impostos & &rea
posteriormente a data da apresentagdo da PROPOSTA, prevista no
inciso XXXV da Cldusula 21.1, ndo prejudica o direito ao reequilibrio
econdmico-financeiro na hipétese em que o risco do respectivo registro
ou tombamento esteja alocado ao CONCEDENTE, desde que
observados os demais pressupostos do reequilibrio.

OBRIGAGCOES DO CONCEDENTE

22.1.

Constituem os principais direitos e obrigacSes do CONCEDENTE, sem
prejuizo das demais obrigacdes expressas neste CONTRATO:

. transferir & CONCESSIONARIA, nediante a assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO; a posse direta e o controle da
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VI,

VIL.

VIIIL

infraestrutura da AREA DA CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO e ANEXQOS;

transferir & CONCESSIONARIA, apés a emissédo de Autorizagdo
de Uso e Manejo e mediante a emissdao do documento
mencionado na Clausula 8.3, respectivamente, a posse direta e
0 controle sobre os ATIVOS BIOLOGICOS de fauna e de flora da
AREA DA CONCESSAO nos termos deste CONTRATO e ANEXCS;

assegurar que a FUNDAGAO PARQUE ZOOLOGICO DE SAO
PAULO e o INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS cumpram
com suas respectivas obrigagdes nos termos deste CONTRATO e
ANEXOS; .

envidar seus melhores esfoigos para colaborar com a obtengao
das licencas e autorizagdes nacessarias a CONCESSIONARIA,
para que possa cumprir com o objeto deste CONTRATO, inclusive

com a participagdo conjunta em reunides e envio de

manifestagées eventualmente necessarias;

fiscalizar os projetos das obras a serem executadas na AREA DA
CONCESSAO, para fins de comprovacdo do adequado
cumprimento da execugao do objeto;

fiscalizar o cumprimento de normas e regulamentos atinentes a
execucdo do objeto da CONCESSAOQ;

fiscalizar a execugao do CONTRATO, zelando pela boa qualidade
na exploragao da CONCESSAC, inclusive recebendo, apurando e
encaminhando queixas e reclamagdes dos USUARIOS, além de
aplicar, conforme o caso, as medidas cabiveis, ndo obstante as
demais prerrogativas de  regulagdo, . fiscalizagdo - e
acompanhamento dtSpOStaS neste CONTRATO e na Ieglsldgao
aphcave

inspecionar todas as instalagbes com o objetivo de verificar
a plena conservagdo do patriménio concedido, além de avaliar
os recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONARIA na

exploragao da CONCESSAQ;

realizar auditorias periddicas de natureza contabil, econdmica e
financeira, ou qualquer outra pertinente, valendo-se, inclusive,
se assim julgar conveniente, de empresa de -auditoria
especializada, nas contas e reglst. '0s da CONCESSIONARIA de
modo a prevenir a ocorréncia de situagbes que possam
comprometer a exploragao da CONCES:;AO ea conservagao e
uso publico do AREA DA CONCESSAO, sem prejuizo do exercicio
da atividade fiscalizatéria de sua competéncia;

fundamentar devidamente suas decisdes, autorizagdes,
aprovacdes, pedidos ou demais atos’praticados ao abrigo deste
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CONTRATO;

XI. monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na
realizagdo do objeto deste CONTRATO;

Xll.  acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto
com a CONCESSIONARIA a elaboracdo dos projetos e estudos
de engenharia, e envidar os melhores esforgos para minimizar

. 0s prazos das aprovagdes necessarias;

Xll.  dar apmo institucional aos necessarios entendimentos, junto a
outros drgdos publicos, sempre que a execugao dos servicos de
responsabilidade destes interfira nas atividades previstas no
objeto do CONTRATO, sem que haja qualquer alteracdo dos
riscos assumidos por cada uma das PARTES, nos termos deste
CONTRATO; :

XIV.  zelar pela preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO; e

XV.  conservar e gerir a AREA DA CONCESSAO no periodo entre a
assinatura do CONTRATO e a assinatura do TERMO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO, devendo autorizar o acesso dos
representantes da CONCESSIONARIA a AREA DA CONCESSAO,
quando tal acesso ndo prejudicar os eventos ou as atividades
desenvolvidas no local, para realizagao de estudos, inspecdes e
diligéncias necessdrias a obtencdo de licengas e autorizagbes
para a execugao das obras.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PRINCIPAIS OBRIGACOES E
DIREITOS DOS USUARIOS

23.1. Sem prejuizo do disposto na Ieglslagao aplicavel, sdo direitos e 4
obrlgagoes dos USUARIOS da CONCESSAO:

qualidade e desempenho estabelecidos neste CONTRATO e

. receber o SERVICO ADEQUADO, dentro dos padrdes de §
ANEXOS

-

II. receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA mformagoes
para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso \f"
correto da AREA DA CONCESSAO; //

11} receber da CONCESSIONARIA mfnrmagoes relativas aos valores
praticados na AREA DA CONCESSAOQ, incluindo, mas n3o a isso
se limitando, os valores de INGRESSOS pratlcados

V. comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes

sistemas e canais de relaciona nto, especialmente pela
fid ciais, entre outros;
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V. dar conhecimento ao CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA de
wregu!andades de que tenham tomado conhecimento,
referentes_ a execucdo dos servigos, a gestdo -da AREA DA
CONCESSAO e demais condigdes de V|5|tagao e uso pubhco da
AREA DA CONCESSAO

VI.  comunicar as autcridades competentes 0s atos ilicitos pratlcados
pela CONCESSIONARIA na exploragdo da CONCESSAO;

VIl.  contribuir para permanéncia das boas condigbes dos BENS DA
CONCESSAQ, por meio dos quais Ihe séo prestados os servigos;

Viil.. cumprir as obrigagbes legais e regulamentares relatwas a
visitacdo e ao uso publico da AREA DA CGNCESSAD;.

IX. estar garantido pelos seguros plevlstr)s neste CONTRATO,
conforme aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA

241. Excetuadas unicamente as hipoteses em sentido contrario previstas em

disposicdes expressas deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA assume

" integral responsabilidade pelos riscos inerentes a operagdo e execugao

dos servicos e atividades previstos no objeto deste CONTRATO,
incluindo os principais riscos relacionados a seguir:

Riscos de Engenharia, Construgédo e Operagéo

l. erros, omissGes ou alteragdes de pro;etos de engenharia,
incluindo metodologia de execugdo, efou de tecnoiog|a da
CONCESSIONARIA;

In. restricbes urbapisticas e'ambiprﬂ’ra;s no tocante aos projetos
considerados pela COM JCESSIONARIA para formagdo de sua
PROPOSTA;

M. riscos decorrentes da tecnologia(s) ou técnica(s) empregada(s)
na execugac das atividades objeto da CGNCESSAQ e o insucessa
de inovagdes tecnolbgicas mtmdumdas pela CONCESSIONARIA;

V. embargo das obras ou atlwdades prevlstas no ob]eto da ({

CONCESSAQ;
K
V. erros na realizagdo das obras, no que se incluem danos
decorrentes de falha na seguranga no-local de sua reallzagao
VI erro de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, err
na estimativa de tempo para. cpnglusao de obras ou falhas n
planejamento e na exec’ut;ao .das atlwdades objeto da 4
3 . ”
g 67-'
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Vil

V1.

XL

Xl

XII.

XIV.

CONCESSAO, defeitos nas obras ou equipamentos, bem como
erros ou falhas causados pela CONCESSIONARIA, pelos
terceirizados ou subcontratados por ela contratados;

guaisquer problemas decorrentes da.  relagao da
CONCESSIONARIA com seus subcontratados ou terceirizados,
inclusive em relagao as parcerias comerciais que estabelecer;

interface e compatibilizagd@o das obras, equipamentos e sistemas
entre si e com os bens e equipamentos pertencentes ao

CONCEDENTE;

atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagBes, licencas
e/ou permisses, de qualquer tipo, a serem emitidas por
autoridades administrativas, exigidas para execugéo 'dos
encargos obrigatorios objeto da CONCESSAO, bem como de
eventuais decisdes judiciais que suspendam a sua execucdo,
decorrentes, em qualquer dos casos mencionados neste item, de
atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONARIA

atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagdes, licencas
e/ou permissbes, de qualquer tipo, a serem emitidas por
autoridades administrativas, exigidas para execugdo de
atividades nao compreendidas nos encargos obrigatérios objeto
da CONCESSAOQ, bem como de eventuais decisdes judiciais que
suspendam a sua execugao; ;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtengdo de

- autorizagbes, licencas ou permissdes de 6rgdos da

ADMINISTRAGAO PUBLICA, exigidos para construgdo ou
operagdo ' de intervengbes ndo compreendidas nos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou nos INVESTIMENTOS

ADICIONAIS, exceto se decorrente de fato imputavel ao

CONCEDENTE

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtencédo de Ircengas
ambientais necessarias para a instalacdo ou operagdo de
intervengdes ndo compreendidas nos INVESTIMENTOS MINIMOS

_ INICIAIS ou nos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, exceto se
decorrente de fato imputdvel ao CONCEDENTE; -

consumo, interrupgdo ou auséncia de dlspombllldade de

variagdo de custos, mvestmentos ou receitas em razao de/

utilidades publicas, tais como energia elétrica e dgua;

quaisquer interferéncias com orgaos da ADMINISTRACAO

PUBLICA, inclusive seus concessiondrios, permissionarios e/

autorizatarios de servigos publicos ou delegatarios de atividade
econdémica, para a execugdo das atividades objeto da
CONCESSAQ; /’Cm\%\
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AV,

XVI.

XVIL.

AVIIL

XIX.

XX.

KX

- XXIL

XX

todos os riscos inerentes & execucdo do objeto da CONCESSAO
com a qualidade exigida neste CONTRATO, incluindo, entre
outros, investimentos, custos ou despesas adicionais
necessarias para o atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO em fungdo de sua performance, para o
atendimento da obrigagdo de preservacao da atualidade na

execucdo das atividades objeto do CONTRATO, bem como das

normas técnicas e regras previstas em lei ou neste CONTRATO;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas, de

negligéncia, de inépcia ou de omissdo na execugdo das

atividades objeto da CONCESSAO;

problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de
insumos necessarios a execugao das atividades  objeto do
CONTRATO DE CONCESSAQ; :

vicios ou defeitos a}_paréntes na AREA DA CONCESSAO e ncs
BENS DA CONCESSAQO;

situacdo geoldgica da AREA DA CONCESSAOQ, relacionada as
obras a serem realizadas;

embargo do empreendimento, em razdo da ndo observancia,
pela CONCESSIONARIA e/ou seus subcontratados, das diretrizes
e exigéncias decorrentes do processo de obtengdo das licengas;

valores que venham a ser devidos, inclusive danos materiais
g/ou norais, a USUARIOS da AREA DA CONCESSAO,
empregados, terceirizados ou pessoas vinculadas de qualquer
forma a CONCESSIONARIA ou a quaisquer pessoas que se
encontrem no interior da AREA DA CONCESSAQ, ainda que em
razdo de acidentes;

tratamento das INTERFERENCEAS avantiialiments identificadas

na execugdo de intervengdes que ndo fagam parte dos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e de todas as consequéncias a elas relacionadas,
inclusive 8nus decorrente da necessidade de remogdo ou
deslocamentc & demais custos associadcs as providéicias
eventualmente necessarias;

reivindicacdo, denlncia de convénios, ou rescisdo de contratos

de empréstimo ou qualquer forma de desconstltmgao, advento

de condicdo resoiutiva ou de termo final de negécio juridico que
implique na necessidade de devolugdo de animais de titularidade
ou posse de terceiros, ou devolugdo de animais que estejam em
poder de terceiros, quando estes animais, em qualquer das
hipéteses mencionadas, facam parte do plantel atual do
ZOOLOGICO, conforme o Anexo BV

a
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Riscos Economico-Financeiros

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVIL.

XXV

XXIX.

XXXI.

XXXII.

pm]ec;oes de RECEITAS consideradas na PROPOSTA DE PRECO,
nédo sendo cabivel qualquer tipo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSAQ em razdo
da alteragdo, ndo confirmacéo ou prejuizo decorrente da

frustragdo das RECEITAS estimadas;

valores praticados pela CONCESSIONARIA ou terceiros que
tenham contratado com a CONCESSIONARIA na exploragao de
atividades na AREA DA CONCESSAQ;

custos com roubo, furto, destruigdo, ainda que parcial, oriundos
de qualquer evento, ou perda de BENS DA CONCESSAO;

capacidade ﬁnancelra e/ou de captagdo de recursos pela
CONCESSIONARIA, assim como variagdo do custo .de
empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela
CONCESSIONARIA para a execugao das atividades, realizagdo de
investimentos ou custeio das operages objeto:da CONCESSAO:;

variagdes da demanda de visitantes em relacdo ao previsto em
qualquer projecdo realizada pela CONCESSIONARIA ou pelo
CONCEDENTE; A

variagdes nas RECEITAS auferidas pela CONCESSIONARIA em
relagdo a qualquer projeg&o realizada pela CONCESSIONARIA ou
pelo CONCEDENTE;

erros.nas estimativas e possiveis variagdes no tocante aos custos
de insumos, custos operacionais, de manutencdo, ' de
investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer outro
custo incorrido pela CONCESSIONARIA na execugdao das
atividades objeto da CONCESSAO, ao longo do tempo ou em

- relagdo a qualquer projegdo realizada pela CONCESSIONARIA ou

pelo CONCEDENTE;

redugéo do valor total auferido a tftulo de RECEITA em razdo da
auséncia de registro eletrénico ou de qualquer tipo de fraude
praticada por USUARIOS que se beneficiem de qualquer
atividade executada pela CONCESSIONARIA, inclusive em razo

- de falta de energia elétrica, falhas nos equipamentos, atos de

vandalismo, e outros eventos cujo risco tenha sido alocado a
CONCESSIONARIA nos termos “deste CONTRATO DE
CONCESSAO, excepcnonados somente 0s casos em que o risco
de ocorréncia do evento ensejador da redugdo da percepgdo de
RECEITA seja exclusivamente atribuido ao CONCEDENTE;

custos correspondentes a |mpostos e outros trnbutos'lnmdentes
sobre as atividades executadas pe a CONCESSIONARIA;

”"(n
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XXXIIL.

XXXIV.

XXXV,

- XXXV

XXXVIL

XXXVIII.

XXXIX.

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas,
negligéncia, inépcia, omissdo ou das préprias atividades da
CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto da CONCESSAO

alteracdo do cenario macroecondmico, variagdo do custo de

capital, alteragdo nas taxas de juros praticadas no mercado e .

variagdo das taxas de cambio;

criacdo, extingdo ou alteragdo de tributos ou encargos legais que
tenham repercussao, direta ou mdireta nas receitas e despesas
da CONCESSIONARIA; .

alteragdes na Ieglslagao e determinagdes estatais de carater
geral, provenientes de qualquer esfera da federagdo, nao
especificas para & CONCESSAO ou a CONCESSIONARIA, ainda
que caracterizadoras de fato do principe, gue gerem impacto
sobre o CONTRATO, desde gue ndo esteja relacionada com risco
j& expressa ¢ especificamente assumido pelo CONCEDENTE no
Ambito deste CONTRATO;

constatacdo superveniente de erros, ou omissoes na PROPOSTA
ou em qualquer outra projegdo ou premissa da
CONCESSIONARIA ou nos levantamentos que as subsidiaram,
inclusive aqueles necessdrios para aferir os dados e projetos
divulgados pelo CONCEDENTE;

danos, intencionais ou ndo, nos BENS DA CONCESSAO,
decorrentes de vandalismo, depredagdo, furtos, pichacbes, ou
‘outros atos praticados pelos USUARIOS ou por terceiros;

Inadimpléncia dos USUARLOS ou de terceiros no pagamento dos
valores devidos a CONCESSIONARIA

Riscos Juridicos

XL

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de zonsequércias
incalculdveis, caso fortuito ou forga maior que, em condigdes
normais de mercado, possam ser objeto  de cobertura de seguro
oferecido no Brasil, se, a época da materializagao do risco, este
seja seguravel hd pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da

média dos valores de apdlices normalmente praticados no .

mercado, por pelo menos duas empresas seguradoras,

 independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

XLI. -

XLIL

greves e  dissidios  coietivos de funcionarios  da
CONCESSIONARIA, seus fornecedores, subcontratados ou
terceirizados;

responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por
danos que possam ocorrer a_terceiros, ou causados por
terceiros, sejam estas pessﬁa@o\que trabalhem para a

-
//
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CONCESSIONARIA, seus empregados, prepostos, terceirizados
/OU empresas subcontratadas, decorrentes da execugdo das
atividades objeto da CONCESSAO

XLIII. impactos decorrentes da criacdo, revogacdo ou revisdo de
normas regulatorras exaradas pelo CONCEDENTE ou qualquer
outro 6rgdo ou entidade gque exerca regulagdo sobre as
atividades objeto da CONCESSAO, quando meramente
procedimentais; "

XLIV. planejamento tributario da CONCESSIONARIA;.

XLV. atendtmento as decisSes judiciais relacmnadas a execugdo das
atividades objeto do CONTRATO DE CONCESSAO, quando
decorrerem de atos comissivos ou omissivos da
CONCESSIONARIA; "

XLVI. investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos
e registros ja impostos aos bens materiais e imateriais
existentes na AREA DA CONCESSAO até a data da apresentacdo
da PROPOSTA;

XLVII.lnvestlmentos, custos e despesas necessarios para qualquer

. regularizagdo documental ou imobiliaria que venha a ser e)ﬂgtda
em processos de licenciamento ou de autorizacdo, ou por 6rgdos
estatais com competéncias sobre a exploragdo da AREA DA
CONCESSAO

Riscos Ambientais

XLVIII. multas ou compensagdes por paésivo ambiental gerado
durante a execugdo das atividades objeto da CONCESSAO;

XLIX. penalidades por confirmagao de maus tratos e/ou por
comportamento estereotipado dos animais do plantel durante a
execugao das atividades objeto da CONCESSAQ;

Es embargo do empreendimento, novos custos, ndo cumprimento
de prazos, necessidade de nova aprovagdo de projetos pelas
autoridades competentes, incluindo o CONCEDENTE, emissao de
novas autorizagbes pelos 6rgdos competentes em razédo da ndo
observancia peIa CONCESSIONARIA e/ou seus subcontratados a 1 !
todas as exigéncias decorrentes do processo de obtencdo das
LICENGAS AMBIENTAIS, incluindo eventuais compensacoes:

LI. custos socioambientais e com eventuais passwos ambientais
relacionados as LICENCAS AMBIENTAIS e a execugao das
. atividades objeto da CONCESSAOQ;

' i
LII. passivos e/ou irregularidades ambientais cujo fato gerador tenha g '
se materializado ap6s a ce eb/a@@}TERMO DE ENTREGA DO

-~
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BEM PUBLICO;

- LIII. custos diretos e indiretos, e prazos da solucdo de invasbes de
iméveis da AREA DA CONCESSAO, decorrentes de eventos
verificados apos a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

242. A CONCESSIONARIA declara expressamente ter pleno conhecimento
' da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO DE
~ CONCESSAO, bem como ter levado tais riscos em consideragao na
formulacdo de sua PROPCSTA DE PRECO. '

243. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamerito
pormenorizado e o conhecimento dos riscos por ela assumidos, na
execucdo de suas atribuigdes no @mbito deste CONTRATG, devendo
adotar as solugBes, processos e técnicas que julgar mais adequados
e eficientes para mitigar os riscos assumidas, responsabilizando-se
pelas consequéncias decorrentes. j

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - DOS RISCOS DO CONCEDENTE

251. Sem prejuizo de outros riscos expressamente assumidos pelo
CONCEDENTE em outras Clausulas deste CONTRATO, o CONCEDENTE
assume o0s seguintes riscos relacionados a CONCESSAO:

l. impactos econdmico-financeiros, positivos ou negativos,
resultantes de alteracdo unilateral dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS, determinagdo de INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, determinagdo de novos encargos, ou alteragéo de
qualquer obrigagdo a cargo da CONCESSIONARIA, desde que,
como resultado direto da modificagdo, verifique-se para a -
CONCESSIONARIA alteracdo dos custos ou da RECEITA, para
mais ou para menes;

Il. pa:;swos amblenta:s decorrentes de atividades precedentes
realizadas na AREA DA CONCESSAO e que ndo tenham sido
identificados nos documentos da LICITAGCAO;

Ll decisbes judiciais ou administrativas que impegam ou
impossibilitem a CONCESSIONARIA de auferir as RECEITAS da
- CONCESSAO, ou de realizar as obras decorrentes dos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, exceto nos casos em que a CONCESSIONARIA

tiver dado causa a decisao;

condigdes de execugao do CONTRATO;

IV. modificacdo unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, nas /i:

V. alteracdo do PLANO DE MANEJO. da unidade e/ou do PLANO
DIRETOR do Jardim chtanlcqr desde cwe, como resultado direto
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VI.

. VIL

VIIL.

Xl

XIL.

Xl

da modificagdo, verifique-se para a CONCESSIONARIA alteragao
dos custos ou da RECEITA, para mais ou para menos;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias
incalculaveis, caso fortuito ou forga maior que, em condigdes
normais de mercado, ndo possam ser objeto de cobertura de
seguro oferecido no Brasil e, a época da materializacdo do
risco,. este nao seja seguravel ha pelo menos 2 (dois) anos no

mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas seguradoras,

ou com relagao a parcela que supere a média dos valores
indenizaveis por apélices normalmente praticados no mercado;

danos causados aos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA,
a terceiros ou aos USUARIOS quando em decorréncia da
materializagdo dos riscos atnburdos ao CONCEDENTE ou quando
por sua culpa;

descobertas arqueologlcas ou paleoldgicas na AREA DA
CONCESSAOQ;

custos assouados ao tratamento das INTERFERENCIAS nao
aparentes eventualmente identificadas na‘ execucdo dos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e de todas as consequéncias a elas relacionadas,
inclusive 6nus decorrente da necessidade de remogdo ou
deslocamento, ressalvadas as INTERFERENCIAS mencionadas
nos ANEXOS e aquelas mapeadas em documentos de acesso
publico; :

modificagdes promovidas pelo CONCEDENTE nos INDICADORES
DE DESEMPENHO que causem comprovado e efetivo impacto
nos encargos da CONCESSIONARIA, superior aquele
experimentado na hipdtese de o objeto do CONTRATO ser
desempenhado em condigdes de atualidade e adequagéo;

determinagdo @ CONCESSIONARIA para a incorporagao de novas
tecnologias, nos termos da Clausula 20.11 e 20.12;

custos associados ao tratamento de vicios ocultos identificados
a qualquer tempo - pela CONCESSIONARIA na AREA DA
CONCESSAO, desde que decorram de atividades anteriores a
celebragdo do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, e que-nao

;
1

pudessem ter sido identificados pela CONCESSIONARIA//

mediante diligéncia razoavelmente exigivel;

custos adicionais com a realizacdo dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS ou de INVESTIMENTOS ADICIONAIS que
decorram da necessidade de implementacdo de métodos
construtivos ndo convencionais, fora dos padrées determinados
em normativos técnicos e/ou neste CONTRATO ou seus ANEXOS,
em razdo de exigéncia form(ﬂhda Processo de aprovagao de
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XIV.

XV,

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

_ LICENGAS AM BIENTAIS;

atrasos ou inexecucdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA
causados pela demora ou omissdo do CONCEDENTE na

- realizac8o das atividades e obrigagdes a ele atrubuudas neste

CONTRATO;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtengdo® de
autorizagdes, _licengas ou ermissdes de o6rgaos da
ADMINISTRA(;AO PUBLICA, exu_:udos para construgdo ou
operagao de INVESTIMENTOS MINIMOS' INICIAIS ou de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, exceto se decorrente de fato
imputavel a CONCESSIONARIA;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtengdo de -

LICE:N(;AS AMBIENTAIS necessarias para a instalagdo ou
operagas de " INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, quando os prazos de analise do
6rgdo ambiental. responsdvel pela emissdao das licengas
ultrapassarem as previsGes legais; exceto se decorrente de fato
imputdvel @ CONCESSIONARIA;

atrasos decorrentes da ndo obtengdo de autorizagdes, licengas
e/ou permissbes, de qualquer tipo, a serem emitidas por
autoridades administrativas, exigidas para execucdo dos
encargos obrigatorios objeto da CONCESSAOQ, bem como de
eventuais decisdes judiciais que suspendam a sua execugao,
salvo se decorrentes, em qualquer €os casos mencionados neste
item, de atos ‘comissivos ou omissivos por parte da
CONCESSIONARIA :

investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos
e registros que sejam impostos aos bens materiais.e imateriais
existentes na AREA DA CONCESSAO posteriormente a data da
apresentacdo da PROPOSTA, = gue causem impactos efetivos
nas RECEITAS ou custos da CONCESSlO‘dARIA

fechamento do ZOOLOGICO e/ou do JARDIM BOTANICO, ou
restricdo relevante nas condigdes de operagdo, impostos por
orgaos estatais decoriente de fatores externos; -

custos d|retos e :ndrretos, e prazos da solugdo de invasdes de

iméveis da AREA DA CONCESSAO decorrentes de eventos

ve:r!‘r“cados antes da assinatura do TERMO DE ENTREGA DQ BEM
PUBLICO;

atuagdo estatal especiﬁcamente direcionada ao CONTRATO, que
efetivamente onere a execugdo do CONTRATO, salvo quando o
ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atrlbwdo
especifica e expressamente . g OQONCESSIONARIA neste
CONTRATO;

| A
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25.1.1. Na hipétese prevista na Clausula 25.1, inciso XIX, a responsabilidade
do CONCEDENTE restringir-se-3 ao' impacto econémico-financeiro que
seria suportado pela CONCESSIONARIA apos a adogdo de todas as
medidas razoavelmente exigiveis capazes de mitigar o0s riscos
epidemioldgicos ou sanitdrios a- um nivel que possublhte 0
funcionamento, total ou parcial, dos referidos estabelecimentos,
observada, ainda, a obrigagdo prevista na Cldusula 54.5.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MANUTENCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

26.1. Sempre que forem atendidas as condicdes do CONTRATO considera-
se mantido seu equlllbrro econdmico-financeiro. : ; *

26.2. Considera-se caractenzado 0 desequilibrio econdmico-financeiro do -~
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou
negativos, decorrentes de evento cujo risco nfo tenha sido a ela
alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

26.21. A analise da recompomgao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO pressupde a verificagdo das condigdes econdmicas globais
do CONTRATO DE CONCESSAO, e restringe-se a neutralizac8o dos
efeitos econdmicos e Fnancelros dos eventos causadores de
desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta Cldusula,
considerando-se, para o atingimento da neutralizagdo pretendida, os
efeitos econdmico-financeiros, tributdrios e contdbeis decorrentes cla
medida de reequilibrio eleita.

26.2.2. Reputar-se-a como desequilibrado o CONTRATO também nos casos em
que qualquer das PARTES aufira beneficios em decorréncia do
descumprimento, ou atraso no cumprrmento, das obrigacles a ela
alocadas.

.26.23. Também reputar-se-a desequrllbrado o0 CONTRATO as hipoteses em
que houver atribuicio a CONCESSIONARIA de obrigacdes
originalmente alocadas ao CONCEDENTE, ao IPA ou & FPZSP, ou, ainda,
atribuicdao ao CONCEDENTE, ao IPA ou a FPZSP de obrlgagoes
originalmente alocadas & CONCESSIONARIA.

caberd a recomposngao do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO com relagdo a parcela do desequilibrio pleiteado cu3a exata
medida for comprovada pelo pleiteante.

26.3. Para além das hipdteses previstas na Cldusula 26. 2, também sera
cabivel a recomposicdo do equmbrlo econ6mico-financeiro do
CONTRATO, na hip6tese de mod {cagao unilateral, imposta pelo
CONCEDENTE, das condigdes de e/e @utﬁ”@do CONTRATO desde que,

|
26.2.4. Diante da materializag8o de EVENTO DE DESEQUILIBRIO somente//
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como resultado direto dessa modificagdo, verifique-se efetiva alteragao
dos custos ou da RECEITA da CONCESSIONARIA, para mais ou para
menos.

26.3.1. N30 ensejardo o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO os.
investimentos e intervengoes realizados pela CONCESSIONARIA na
AREA DA CONCESSAO, por sua prépria iniciativa, ainda que ndo sejam
qualificados como INVESTIMENTOS MINIMCS INICIAIS ou como
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, e ainda que tenham sido aprovados
pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA IDENTIFICACAO DOS EVENTOS
ENSEJADORES DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO -

27.1. O procedimento de recomposicde do equilibrio econémico-financeirc
poderd ser iniciado poar requerimento da CONCESSIONARIA ou por
determinagdo do CONCEDENTE, sendo que a PARTE pleiteante cabera
a demonstragao tempestiva da ocorréncia e identificagdo de EVENTO
DE DESEQUILIBRIO. '

27.1.1. A PARTE pleiteante devera identificar o EVENTO DE DESEQUILIBRIO e
comunicar a outra PARTE em prazo ndo superior a 180 (cento e oitenta)
dias contados de sua materializagdo, com vistas a resguardar a
contemporaneidade das relagdes contratuais, bem como possibilitar o
adequado manejo das consequéncias do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

27111. Nos casos emn que houver a identificagdo de vicio oculto pela
PARTE, o prazo identificado na subclausula anterior sera contado a. .
partir da data da identificagdo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

27412, No prazo previsto na subclausula 27.1.1, a PARTE c{everé
comunicar & outra PARTE a ocorréncia do EVENTQ DE DESEQUILIBRIO
identificado, ainda que indicando valores provisdrios e estimativas
sujeitas a revisdo, sem prejuizo da possibilidade de compiementagao
“da instrugdo do processo posteriormente a este prazo, nas hipoteses
em que o EVENTO DE DESEQUILIBRIO perdurar por longo periodo de
tempo, ou, por qualquer outra razdo, ndo se mostrar possivel a
apresentagio do pedido de recomposicao instruido com todos o0s )
documentos exigidos na Clausula 27.2 ou 27.6. . : E ‘

Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONARIA V

27.2. Quando o pedido de retomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro /
for iniciado pela CONCESSIONARIA, devera ser realizado por meio de
requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos o0s :
documentos necessérios a demonstragdo do cabimento do ;:lleito,/ﬁv
inclusive quanto a(aos): -

l. identificagdo  precisa dofEVENT?a(\ DE DESEQUILIBRIO,
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acompanhada, quando pertinente, de evidéncia de que a
responsabilidade estd alocada ao CONCEDENTE;

1. quantitativos dos desequilibrios efetivamente identificados no
fluxo de caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, 6u a
' estimativa, em caso de novos investlmentos, para o célculo da
recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
na forma da Clausula Vigésima Oitava, a depender do EVENTO

DE DESEQUIL{BRIO. :

ll. . comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO que deu origem ao pleito, acompanhado de
sumario explrcatlvo contendo os regimes contabil e tributério
aplicaveis as receitas.ou custos supostamente desequilibrados.

Iv. em caso de avaliagao de eventuais desequnlbrlos futuros,
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros
utilizados para as- estimativas dos impactos do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA

V. caso No processo de aprovacgao de LICENGAS AMBIENTAIS
referentes a realizagdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS
ou de INVESTIMENTOS ADICIONAIS seja exigida a
implementagdo de métodos construtivos ndo convencionais, fora -
dos padrdes determinados em normatlvos técnicos e/ou neste
CONTRATO ou ANEXOS, a CONCESSIONARIA devera comprovar
(I)) a natureza da determinagdo, caracterizando- -a,
fundamentadamente, como fora dos padrdes construtivos
esperados; e o (II) impacto direto de referida exigéncia para fins
de solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro.

27.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA -:0.CONCEDENTE
deverd, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a -
respeito do cabimento do pleito, bem como avaliar se o procedimento
de reeomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO k
podera ser processado de forma extraordinaria. /r,

27.3.1. Quando ndo justificada ou acolhida pelo CONCEDENTE 3 Justificativa
de urgéncia no tratamento do EVENTO DE DESEQUILIBRIO, este
devera ser tratado na REVISAO ORDINARIA. subsequente.

27.3.2. O prazo de que trata a Clausula 27.3 podera ser prorrogado mediante
justlfcatlva podendo ser interrompida a contagem de prazo caso seja

necessario solicitar adequagao e complementagdo da mstrugao/x

processual.

274. No decorrer da analise dos pedidos de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro, pelo  CONCEDENTE, ficam mantidas
integralmente  todas as obrigacdes da CONCESSIONARIA,
especialmente as obrigacdes relatx(at@‘%\pagamento da OUTORGA
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VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZAGAO.

Do acesso as informagdes necessarias para apuragdao dos
desequilibrios pleiteados

27.4.

27.41.

2.,

Na avaliagdo do pleito, iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA
ou do CONCEDENTE, as PARTES poderdo, a qualquer tempo, contratar:
laudos técnicos e/ou econdmicos especificos.

A critério da PARTE demandada, poderd ser realizada, por intermédio
de entidade especializada e com capacidade técnica notcriamente
reconhecida, auditoria para constatagdo da situagdo que ensejou 0
pedido de reequilibrio econémico-financeiro, com a devida participagdo
das PARTES e com a transparéncia que lhes permita, diretamente ou
por entidade equivalente, o contraditério técnico, sendo os custos
assumidos pela PARTE gue houver contratado a entidade especializada,
independentemente do resultado do pleito de reequilibris econdémico-
financeiro.

O CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, f;eré livre acesso a
informacdes, bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros
por ela contratados para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibrio econdmico-

-financeiro apresentado.

Dos Pleitos de Iniciativa do CONCEDENTE

27.6.

27.6.1.

27.6.2.

O pedido de recomposigdo do equiiibrio econémico-financeiro iniciado
pelo CONCEDENTE devera ser objeto de notificagdo a
CONCESSIONARIA, acompanhado de coépia dos laudos e estudos
pertinentes. o ' '

Recebida a notificagio sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a
CONCESSIONARIA terd 60 (sessenta) dias para apresentar
manifestacdo fundamentada quanto ao pedido de recomposigaoe dor
equilibrio econdmico-financeiro -do CONTRATO apresentado pelo
CONCEDENTE em notificacdo, sob pena de consentimento tacito do
pedido.

Em consideragio a resposta da CONCESSIONARIA  ao pedido do
CONCEDENTE, este terd 0 (trinta) dias para avaliar o cabimento da
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro.

Dos eventos ou motivos que ndo ensejam desequilibrio do CONTRATO

2T

favor da CONCESSIONARIA:

I quando os prejuizos sofridos derivarem da ocorréncia de"

negligéncia, imprudéncia,. imp 1‘5:4:::,\ inépcia ou omissdao na
exploragéo econdmica da AREA DA C@iﬂ\(\:ESSAO e no tratamento
fes ™™

v

N3o caberd a recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro em/

. ﬂ"
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27.8.

27.9.

dos riscos a ela alocados.

Il. quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a
CONCESSIONARIA tenha concorrido, direta ou indiretamente,
para o evento causador do desequilibrio.

M. se a materializacdo dos eventos motivadores do pedido por parte
da CONCESSIONARIA n&oensejar efetivo impacto nas condigdes
contratuais e ndo acarretar efetivo prejuizo decorrente do
desequilibrio na equagdo econémico-financeira do CONTRATO.

Se ficar comprovado que os impactos dos eventos motivadores do

pedido de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro poderiam
ter sido mitigados ou minorades por medidas ao alcance da
CONCESSION,{\RIA, ou mediante esforgo razoavelmente exigivel da
CONCESSIONARIA, a recomposicio do equilibrio econdmico-financeiro
sera calculada levando em consideragdo apenas o valor do
desequilibrio que persistiria, mesmo na hipétese de atuacdo diligente
da CONCESSIONARIA. - 7

Caso fique apurado que mais de uma PARTE tenha concorrido direta
ou indiretamente para a ocorréncia do evento-de desequilibrio, pela
negligéncia, inépcia ou omissdo de ambas as PARTES, a recomposicao
do equilibrio econémico-financeiro devera considerar apenas o valor do
prejuizo que a PARTE prejudicada ndo tenha causado.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA RECOMPOSIGCAO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO -

28.1.

28.2.

Por ocasido de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAO
ORDINARIA, serfo contemplados conjuntamente os pleitos de ambas

.as PARTES considerados cabiveis, de forma a compensar os impactos

econﬁmico—fingnceiros positivos e negativos decorrentes dos EVENTOS
DE DESEQUILIBRIO. : -

A eventual recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro, mesmo

~quando o pleito tiver sido formulado pela CONCESSIONARiA, devera

28.3.

28.3.1.

necessariamente considerar eventuais impactos em favor do

“CONCEDENTE.

A recomposigao do equilibrio econdémico-financeiro do CONTRATO

como um todo, ou em relagdo a determinado EVENTO DE/_/

DESEQUILfBRIO, sera realizada de forma a se obter o Valor Presente
Liguido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a
Taxa Interna de Retorno - TIR prevista para cada EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, conforme determinado abaixo.

Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de

-cancelamentos, atrasos ou antecipagbes dos- INVESTIMENTOS

MINIMOS INICIAIS previstos no -@@'ﬁ@@;, a recomposicdo serd

L o
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realizada levando-se em consideragdo: (I) o previsto na Clausula
26.2.2; (II) os valores atribuidos aos investimentos nos estudos que
embasaram a CONCESSAO, conforme distribuicdo fisico-executiva
estabelecida; (III) os custos operacionais e receitascorrespondentes a
tais INVESTIMENTOS ‘MINIMOS INICIAIS; e (IV) a Taxa Interna de
Retorno de 8,31% (oito virgula trinta e um por cento).

283.11. O reequilibrio econémico-financeiro de que trata a subclausula

28.3.1, na hipotese de antecipagbes dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, sera realizado exclusivamente se tal antecipagao decorrer de
fatores de risco ou responsabilidade. do CONCEDENTE, nao se
realizando qualquer reequilibrioc econdmico-financeiro se a antecipagao
decorrer de fatores de risco ou responsabilidade da CONCESSIONARIA,
ou ocorrer por sua iniciativa. .

28.312. O reequilibrio econdmico-financeiro de gue trata a subclausula

28.3.2.

28.3.1, na hipotese de atrasos -em INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, gue decorram de fatores de risco ou responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sera realizado exclusivamente se o0 impacto
econdmico-financeiro  liquido ~ do  atraso for  benéfico a
CONCESSIONARIA, considerando o efeito econémico-financeiro da
postergagdo quanto aos valores dos investimentos, e dos
correspondentes custos operacionais e receitas, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades previstas no CONTRATO e no ANEXO XXXI,
n3o se realizando qualquer reequilibrio econémico-financeiro se o
atraso no investimento resultar em impacto econdmico-financeiro
liquido prejudicial a8 CONCESSIONARIA. '

Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILIBRIO &
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro dar-se-a por meio da

elaboracdo do fluxo de caixa marginal, considerando: (I) os fluxos de

caixa marginais, positivos ou negativos, calculados com base na
diferenga entre as situacBes com e sem o respectivo EVENTO DE
DESEQUILIBRIO; e (I1) os fluxos de caixa marginais necessarios a
recomposicao do equitibric econdmico-financeire.

- 98321, Os EVENTOS DE DESEQUILIBRIO consistentes. em novos

investimentos considerardo, para célculo da recomposigao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno
calculada, conforme as subclausulas 28.5.2 e 28.5.3.1, na data da

-assinatura do respectivo termo aditivo.

28322 Todas as demais hipoteses de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
~ considerar8o, para célculo da recomposigdo do equilibrio econdmico-

financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno-calculada para O
inicio do ano contratual em que materializado o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, conforme subclausula 28.5.3.

28323, Na ocorréncia de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, disciplinado pela

subclausula 28.3.2, que se estenda—-por mais de um ano, sera

- I P‘",‘ lr‘_n}«"\ g . A -
considerada, para calculo da recgp’nﬁbnga@ﬁ\do equilibrio economico-
= Ly '
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financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno de que trata a
subclausula 28.5.3, calculada para o ano contratual em que
inicialmente materializado o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, que serd
aplicada a todo o periodo do EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

284. A cada recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro serd definida
a Taxa Interna de Retorno daquele célculo, definitiva para todo o prazo
da CONCESSAO, de acordo com as taxas vigentes para os EVENTOS
DE DESEQUILIBRIO nela considerados.

Recomposigcao do Equilibrio Econémico-Financeiro por Fluxo de Caixa
Marginal

285. Para a recomposicdo do equilibric econdmico-financeiro dos
EVENTOS DE DESEQUILIBRIO descritos na subclausula 28.3.2, os
seguintes procedimentos deverdo ser observados na elaboracdodo
' Fluxo de Caixa Marginal: '

28.5.1. A recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de
forma que seja nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa
Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposigao,
considerando, na mesma data-base, (I) os fluxos de caixa marginais
resultantes do evento que deu origem a.recomposicdo, e (II) os fluxos
de caixas marginais resultantes da recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

2851.1.  Para fins de célculo do Valor Presente Liquido dos fluxos de caixa
marginais calculados, ocorre incidéncia da Taxa Interna de Retorno 'a
cada novo ano contratual. Se o inicio de cada ano contratual n3o
coincidir com o 1° dia do més, para fins de incidéncia da TIR,
considerar-se-a o 1° dia do més subsequente. '

28.5.2. Para fins de determinacdo dos fluxos de caixa dos dispéndios
marginais, deverdo ser utilizadas as melhores informacdes disponiveis
para retratar as reais e efetivas condig0es atuais, para estimar o valor
dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e
outros ganhos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILIBRIO;

28521. A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da medida do
desequilibrio, mesmo nos casos em que o pleito seja-de iniciativa do-
CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as melhores referéncias de preco
do setor publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do
pleito.

28.5.2.1.1. Ressalvada a hipdtese prevista na subcldusula 28.3.1, 8

informagdo deve, preferencialmente, ter base nas bases de precos
publicos vigentes, ou outro documento que venha a substitui-las e, na

indisponibilidade de informagdes mais atuais e a critério do
CONCEDENTE, das projegdes realizadas por ocasido da LICITACAO ou
outros parametros, por exemplo os utilizados e publicados em revistas
~de engenharia nacionais e internaciof@i§:cozs;

\/
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28522, O CONCEDENTE poderd solicitar que a CONCESSIONARIA
 demonstre que os valores necessarios para realizagdo de novos
investimentos serdo calculados com base em valores de mercado
considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no
Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo
valores de mercado do setor especifico do projeto, aferidos, em
qualquer caso, mediante orgamento sintético, elaborado por meio de
metodologia expedita ou paramétrica.

2853 A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no célculo do Valor
Presente de que tratam as subcldusuias 28.3.2.1 e 28.3.2.2 serd
composta pela média dos Uitimos 12 {doze) meses da taxa bruta de
juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais
(NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua, ex-ante a
dedugdo dc Imposto de Renda, corn vencimento em agosto d=s 2055
ou vencimento mais compativei. com a data do termo contratual,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio de
cada ano contratual, capitalizada de um spread ou sobretaxa sobre os
juros equivalente a 197,31% a.a. (cento e noventa e sete virgula trinta
e um pontos percentuais ao ano), base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias uteis.

28.5.4. Nas hipdteses de recomposicdo do equilibrio do CONTRATO por meio

"~ de prorrogagao de prazo, a metodologia para afericao de receitas e

despesas para o prazo estendido considerara o disposto nas
subcldusulas 28.5.4.1 a 28.5.4.6.

285.4.1. Para a projegdo de receitas de arrecadagéo e definicdo de entrada

" de caixa sera feita, a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS

no momento do célculo, a projecdo de demanda para a AREA DA

CONCESSAO e suas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, que devera

ser multiplicada pelos valores médios praticados na CONCESSAQ, tanto

para valores de INGRESSOS como em relagdo acs: vaiores praticados

nas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, consideiadns cs 24 (vinte e

quatro) meses imediatamente anteriores a data em questdo, obtendo-

se, assim, as estimativas de RECEITAS da CONCESSIONARIA ha AREA

DA CONCESSAO. Para realizagdo das projec6es aqui referidas, dever-

se-4 considerar a forma de exploragdo de cada uma das UNIDADES

GERADORAS DE CAIXA pela CONCESSIONARIA, deverido ser adotadc,

- como limite para a retroagéo, a data de entrada em oparagéo da Ultima

das UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em

operagdo do Ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou

por terceiros que tenha proporcionado_variagdo significativa nas
receitas ou custos associados a CONCESSAO.

2854.1.1. As RECEITAS ADICIONAIS auferidas pela CONCESSIONARIA ndo
serdo consideradas para o célculo previsto na subclausula 28.5.4.1,
permanecendo aplicavel, mesmo ao longo do periodo de prorrogagao
do PRAZO DA CONCESSAO, a destinacdo ao CONCEDENTE do
percentual previsto na subcldusula 10.3x1zinciso VIII.

/ >
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28542  Para o cdlculo da projecdo de custos e despesas da
CONCESSIONARIA e definigdo do fluxo de saida de caixa, contados a
partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal, incluindo as extensées
de prazo ja formalizadas, seréo considerados, para efeito de apuracdo
do prazo a ser estendido: . - :

28.5421. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela
CONCESSIONARIA nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente
anteriores a data base do fluxo de caixa, adotando-se, como limite para
tal retroacdo, a data de entrada em operagéo da Ultima das UNIDADES
GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em operagdo do Gltimo
investimento realizado pela CONCESSIONARIA ou por terceiros que
tenha proporcionado variagdo significativa nas RECEITAS. ou custos
associados & GONCESSAOQ. '

28.54.2.2. - A média dos valores servira como base para extensdo do prazo de.
‘CONCESSAQ, ndo sofrendo variagbes ou qualquer tipo de alteracdo.

28.5.43.  Os custos e as despesas relativos & conservagdo e manutencdo das
eventuais novas obras, bem como eventuais receitas proporcionadas,
tambeém deveréo ser considerados para efeito do calculo do Fluxo de
Caixa Marginal. . :

28.54.4. Os valores projetados para as RECEITAS, as despesas e 0s custos
serdo considerados, a partir de sua fixacdo, como risco da
CONCESSIONARIA, ndo sendo revistos ou reconsiderados em nenhuma
hipotese.

28.544.1. Serdo considerados, para efeito de reequilibrio econémico-
financeiro causado por eventos outros que ndo a alteracdo de
legislagdo tributaria ou contdbil, os tributos e implicacdes contdbeis de
qualquer natureza que efetivamente incidirem durante todo o PRAZO
DA CONCESSAO, incluindo-se as extensdes de prazo formalizadas,
independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteracao
da legislagao tributéria ou contabil. :

28.54.5.  Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o célculo de amortizacdo e
depreciagdo devera ser realizado de acordo com as normas e legislagao
aplicaveis. : ,

285.46.  As parcelas de OUTORGA VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZAGAO
previstas no CONTRATO DE CONCESSAOQO poderdo ser, a critério do
CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de prorrogagao,
consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.

28.5.5. Para fins de determinacdo do valor a ser reequilibrado, deverfo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente
incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA - DAS MODALIDADES - PARA
RECOMPOSI(}AO DO EQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO DO
CONTRATO

29.1. O CONCEDENTE terd a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual
serd implementada a recomposigéo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, em especial, mas ndo exclusivamente, dentre as
seguintes modalidades: '

} prorrogacdo ou reducdo do PRAZO DA CONCESSAQ;
If. ressarcimento ou indenizagao;

.  revisdo dos valores de CGUTORGA VARIAVEL ou do ONUS DE
FISCALIZ,GCAO

\A alteracdo das obrigagdes ou prazos previstos neste CONTRATO
e/ou no EDITAL;

V. combinagdo das modalidades anteriores ou outras permitidas
pela legislagdo, a critério do CONCEDENTE.

20.2. Além das modalidades listadas na Cldusula 29.1, a implementacdo da
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
também poderd se dar pelas seguintes modalidades, nestes casos
dependendo de prévia cohcordéancia da CONCESSIONARIA

l. dacdo em pagamento de bens efou cessdo de receitas
patrimoniais;

Il. assungdo, pelo CONCEDENTE, de custos atribuidos pelo
CONTRATO a CONCESSIONARIA -

L axploracdo de RECEITAS ou de RECEITAS ADICIONAIS parar
aiém do prazo de vigéncia do CONTRATO DE CONCESSAQ, e/ou
alteracdes nas obrigagdes de compartilhamento das RECEITAS
ADICIONAIS; :

Iv. . combinagdo das nrodalidades anteriores ou outras permitidas 3
pela iegr lac8o. . BT e Lo

29.3. A recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO sera

formalizada em Termo Aditivo ao presente CONTRATO. \/
CAPITULO IV - DAS REVISOES DO CONTRATO /
CLAUSULA TRIGESIMA - REVISAO ORDINARIA DO CONTRATO
30.1. A cada ciclo quinquenal, a par/tmﬁ‘& @iata de assinatura do TERMO DE /%%ﬂ
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30.1.1.

30.1.1.1.

30.1.2.

ENTREGA DO BEM PUBLICO, serdo conduzidos os processos de
REVISAO ORDINARIA da CONCESSAO, os quais. poderaoculminar com:

l a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e as metas

- estabelecidas, com o objetivo de estabelecer os mcentlvos_

econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da
execugdo das atividades objeto da CONCESSAO;

Il. . a revisdio do PLANO DE SEGUROS preparado pela

CONCESSIONARIA;

M. aincluséo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, sempre observando
o equilibrio  econdmico-financeiro do. .  CONTRATO DE
CONCESSAQ:;

IV. a revisao dos CADERNOS DE PLANOS DE OPERACOES DOS
ATIVOS BIOLOGICOS. :

As demandas por novos investimentos na CONCESSAO deverdo
prioritariamente  ser implementadas durante as REVISOES
ORDINARIAS, de modo a aprimorar o planejamento e a execug&o dos
investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos
ou ldentmcados em momentos anteriores ao processamento das
REVISOES ORDINARIAS.

Caso existam demandas urgentes que, por razdes técnicas,
econdmico-financeiras, de seguranca ou de interesse publico,
demandem intervencdo imediata, sem que se possa aduardar o
término do ciclo contratual de 5 (cinco) anos de cada REVISAO
ORDINARIA, proceder se-a a implementacdo de tais- novos
investimentos via REVISAO EXTRAORDINARIA, que observara, os
termos e procedimentos previstos neste CONTRATO e na !eg:slagao e
regulagdo pertinentes. ;

A revisao dos INDICADORES DE DESEMPENHO podera ser processada -
em sede das REVISOES ORDINARIAS, podendo o CONCEDENTE exigir,

conforme a sistematica prevista na Cldusula 20.11 para incorporacao

de novas tecnologias, a adequacdo dos INDICADORES DE

DESEMPENHO previstos -no ANEXO XXI ou a criacdo de novos

indicadores que reflitam padrées de atualidade, modernidade e

inovagdo na execugdo das obras e servicas objeto deste CONTRATO.

Do Processamento das Revistes Ordinarias

30.2.

\/
No &mbito do processo de REVISAO ORDINARIA, as PARTE/

apresentardo relatorio - que contenha a proposta de revisio dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, a avaliagdo técnica quanto &
adequagao do PLANO DE SEGUROS e eventuais necessidades de
revisdo, e propostas de revisdo ou inclusdo de ENCARGOS na.
CONCESSAO, devidamente motivadas e com estimativas de impactos
econdmico-financeiros e melhorlas”eétf las, se o caso, para os

= ':‘\
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diversos interessados na CONCESSAO.

302.1. Para a REVISAO ORDINARIA dos INDICADORES DE DESEMPENHO, as
PARTES realizario avaliagdo conjunta dos indicadores vigentes e das
metas estabelecidas, levando em conta a busca da melhoria continua
da execugdo das atividades objeto da CONCESSAO e estabelecendo
prazo razodvel para adequagdo dos novos padroes: exigidos,
culminando: - .

1. na reformulacdo de INDICADORES DE DESEMPENHO que se
mostrarem ineficazes para incentivar que as atividades e
servicos da CONCESSIONARIA sejam desempenhados em
atendimento a qualidade exigida pelo CONCEDENTE e pelos
USUARIOS; _

I. na revis3o das metas previstas para cada INDICADOR DE
DESEMPENHO, a partir dos dados coletados das aferigbes
periédicas de desempenho, fixando-as necessariamente em
patamar equivalente ou superior ao vigente, observando-se
sempre o' objetivo de estimular o continuo aprimoramento da
qualidade das atividades executadas pela CONCESSIONARIA;
e/ou ; ,

M. na criagdo de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas
hipoteses de exigéncia, pelo CONCEDENTE, de novos padrdes
de desempenho, motivados pelo surgimento de inovagdes
tecnolégicas ou adequagbes -‘a padrées nacionais ou
internacionais. :

30.2.2. Em relagdo aos ATIVOS BIOLéGICOS, os aspectos passiveis de:
REVISAO ORDINARIA estdo tratados no ANEXO IIL.

30.2.3. A REVISAO ORDINARIA devera ocorrer, preferencialmente, de forma a
anteceder as discussdes relativas a elaboragdo da Lei Orgamentaria
Anual que vigorard no ans subseguente @ REVISAO ORDINARIA. -

302.4. A REVISAO ORDINARIA ndo podera. impactar na alocagdo de riscos
' estabelecida neste CONTRATO. _ : :

30.2.5. Finalizado e procedimento de REVISAG ORDINARIA, apds o transcuiso .
de regular processo administrativo no qual franqueada ampla - {
participagdo e contraditério 'a CONCESSIONARIA, cabera ao -
CONCEDENTE fixar as novas diretrizes contratuais, observados os
iimites e procedimentos previstos nesta Clausula, - cabendo a /
CONCESSIONARIA, em caso de discordancia, se valer dos mecanismos _ \
de solugdo de controvérsias previstos neste CONTRATO DE
CONCESSAO. . /

3026. O resultado do processo de REVISAO ORDINARIA de que trata esta /ﬁn
Cldusula _poderd ensejar o reequilibrio economico-financeiro da :
CONCESSAQ, cujo procedimento /;'.f;d"é"""r'e‘;t:gmposigéo observara o
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regramento previsto nas Clausulas Vigésima Sétima e Vigésima Oitava,
com excegdo do resultado da REVISAO ORDINARIA dos INDICADORES
DE DESEMPENHO, que néo rmportara em reequilibrio econémico-
financeiro.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - REVISOES EXTRAORDINARIAS
DO CONTRATO

31.1.

31.2.

31.3.

Qualquer das PARTES podera pleitear a REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializacdo concreta ou iminente de evento
cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de
ense]ar a necessidade de avaliagdo e providéncias urgentes, aplicando-
se & REVISAO EXTRAORDINARIA as disposigdes prewstas nesta
C}ausula €, No que couber, as disposicies referentes as REVISOES
ORDINARIAS.

Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio

‘de soltatagao da CONCESSIONARIA, esta devera encaminhar subsidios

necessarios para demonstrar ao CONCEDENTE que o ndo tratamento
imediato do evento acarretard agravamento extraordindrio esuas
consequéncias danosas.

O CONCEDENTE tera o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
formalizacdo da solicitagdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para
avaliar se os motivos apresentados justificariam o tratamento imediato
e se a gravidade das consequéncias respaldaria a ndo observancia do
procedimento ordindrio de REVISAO do CONTRATO, motivando ‘a
importancia de nao aguardar o lapso temporal necessario ate o]

© processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente.

CAPITULO V - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

321,

32.1.1.

32.1.2.

Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA devero indicar que o seu
objeto .social, espeufco e exclusivo, durante todo o prazo do
CONTRATOQ, sera a realizagdo do objeto desta CONCESSAO, tendo sede
e foro no Estado de S3o Paulo. -

A CONCESSIONARIA é vedado executar qualquer atividade que ndo
esteja prevista expressamente neste CONTRATO.

O estatuto social da CONCESSIONARIA devera contempiar Clausula
gque:

l. vede alteragdo do seu objeto social, salvo para incluir atividades
que envolvam a exploragdo de RECEITAS ou de RECEITAS
ADICIONAIS, desde que rela/,eﬂl
CONTRATO;




32.1.3.

322 A CONCESSIONARIA deverd obedecer a padrbes de governanga
cornorativa e adotar coritabilidade e demonstragCes financeiras
padronizadas, scbretude quanto as transacBes com PARTES
RELACIONADAS de acordo com as praticas contabeis adotadas no
- Brasil, haseadas na Legislacdo Societdria Brasileira (Lei Federal n©
6.404, de .15 de dezembro de 1976 e alteragbes) e nas Normas

322.1. As informagbes e demonstragdes contabeis e financeiras da
~ CONCESSIONARIA, incluindo os papéis de trabalho e as demais
" informag8es que serdo periodicamente apresentadas ao CONCEDENTE,
deverdo ser auditadas por empresa especializada de auditoria
independente idénea, de notéria especializagdo, que tenha auditado,
nos dois exercicios anteriores, empresas de capital aberto na Bolsa de

32.2.2.

32.3.

3232 A integralizacdo do capital social remanescente obedecerd ao
' Cronograma de Integralizagdo do Capital Social, apresentado no

32.3.3.
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Il. submeta & prévia autorizagdo do CONCEDENTE os atos descritos

na Clausula 43.1;

1. submeta & prévia autorizagdo do CONCEDENTE a contratagdo de
empréstimos ou obrigagdes, cujos prazos de amortlzagao

excedam o termo final do CONTRATO DE CONCESSAO.

XXV.

Contébeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

Valores de Sdo Paulo (B3).

contabil ou de governanca da (‘O‘\!tu___,’OI\.ARTA

O capital social subscrito minimo da CONCESSIONARIA sera de R$
26.000.000,00 (vinte e seis milhdes de reais), na data-base de agosto
de 2020.

.32.32.1. Para assinatura do presenie CCNTRATO, devera a CONCESSIONARIA

contar com, no mirime, R$ 5.200.000,00 (cinco milhdes e duzentos
" mil reais),, na .data-base de agosto de 2020, devidamente

integralizados em seu capital social, em moeda corrente nacional.

ANEXO XXVIII deste CONTRATO.

més de aniversario do CONTRATO,,_.,.I.-,J;S-Q%C!Q a seguinte formula:
- P Al > N :

A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretamente, inclusive
por meio de subsididrias, as atividades que gerem RECEITAS ou
RECEITAS ADICIONAIS, observadas as regras deste CONTRATO,
especialmente o constante desie CONTRATO e dos ANEXOS XXIV e

A empresa especializada de auditoria também deverad verificar o
cumprimento das previses relativas as PARTES RELACIONADAS,
dispostas nas Clausulas 32.8 a 32.13, independentemente do regime

O capital social minimo serd atualizado pelo IPC/FIPE anualmente, no

4\
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CSt = CSO0 x (IPCt-2/IPCO)

Sendo:

CSt: capital social atualizado;

CS0: capital social na data base considerada para o célculo:

IPCt-2: indice do IPC/FIPE do segundo més anterior 3 data de
reajuste do capital social no ano contratual;

IPCO: indice do IPC/FIPE para a data base.

32.34. A CONCESSIONARIA obriga-se a manter 'o CONCEDENTE
permanentemente informado sobre o cumiprimento, pelos acionistas da
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, da integralizagdo do capital
social, podendo o CONCEDENTE realizar dillgenCIas e audltorlas para a
venf‘cagao da situagao.

32.3.5. A CONCESSIONARIA n3o poderd, durante o PRAZO DA CONCESSAO,
reduzir seu capital social-abaixo do valor minimo estabelecide nesta
Cldusula, sem a prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE.

32.3.6. Enquanto ndo estiver completa a integralizagdo, nos termos do ANEXO
' XXVIII os acionistas da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO s3o
responsaveis, na propor¢do das agdes subscritas por cada um, perante
0o CONCEDENTE, por obrigages da CONCESSIONARIA nos termos
deste CONTRATO até o limite do valor da parcela faltante para
integralizagao do capital inicialmente subscrito, persistindo tal
responsabilidade dos acionistas ainda que ocorra a assungdo do
CONTROLE souetano da CONCESSIONARIA pelos FINANCIADORES.

324. O exercicio social da CONCESSIONARIA e o exercmlo financeiro deste
CONTRATO coincidirdo com o ano civil.

325, A partlf:lpagao de capitais ndo-nacionais na CONCESSIONARIA
obedecera a legislagdo brasileira em vigor.

326. A dissolucdo da CONCESSIONARIA apenas podera ocorrer apods
realizadas todas as atividades descritas no ANEXO XXIX.

manter a subscrigdo minima do capltal social a que se refere esta’

32.7. Mesmo apds a extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd /r
Clausula até a sua dlssolugao

328. A CONCESSIONARIA deverd, em até 4 (quatro) meses contados da \/
DATA DE ASSINATURA, desenvolver publicar e implantar POLITICA DE
TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS, observando, no que
couber, as melhores praticas recomendadas pelo Cédigo Brasileiro de
Governanga Corporativa -~ Companhias Abertas, editado pelo Grupo de
Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto
Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC), bem como nas /
disposicdes do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que
venham a substitui-los como reﬁéﬁ |(aup rante a Comissdo de Valores J(

Mobilidrios - CVM, e contendo (ﬁq,umgﬁm@ 0s seguintes elementos:
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I critérios que devem ser observados para a realizagao  de
transacoes entre a CONCESSIONARIA e suas PARTES
RELACIONADAS, exigindo a . observdncia de condigdes
equitativas, compativeis com a pratica de mercado;

In. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situagdes
individuais que possam envolver conflites de interesses e,
consequentemente determinar o impedimento de voto com
relagdo a acionistas ou administradores da CONCESSIONARIA

I. procedimentos e responsaveis pela |dent|f1cagao das PARTES
RELACIONADAS e pela classificagdo de operagbes come
transacdes com PARTES RELACIONADAS; :

V. indicacdo das instdncias de aprovagdo das transagbes com
PARTES RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de
outros critérios de relevéncia s

V. exigéncia de realizagdo de processo competitivo junto ao
mercado, conforme regras aprovadas pela administragao da
CONCESSIONARIA, como condicdo a‘contratagdo com PARTES
RELACIONADAS; e

VI,  dever da administracdo da CONCESSIONARIA formalizar, em
documento escrito a ser arquivado na sede da
CONCESSIONARIA, as, justificativas da selegdo de PARTES
RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

32.8.1. Ndo obstante o prazo prewstc na Clausula 32.8 acima, a POLITICA DE

~ TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS deve ser desenvelvida,

publicada e implantada previamente a qualquer contratacdao de PARTE
RELACIONADA pela CONCESSIONARIA

32.9. Na hipétese de a CONCESSIONARIA solicitar a destinagZo d& animais
do plantei a empreendimentos de uso e marejo de fauna nas
categorias  previstas na legislagdo ambiental, que contenham
part|C|pagao direta ou indireta de alguma de suas PARTES
RELACIONADAS, devera previamente contar. com a Ndo Objegao do
CONCEDENTE, além de seguir ¢ previsto nia POLITICA DE TRAN"‘ACO'=S
COM PARTES RELACIONADAS para tamo, observado o disposte na - (
Clausula 32.8. |

32.9.1. A Objecdo do CONCEDENTE apenas podera ter como fundamento o : /
Plano de Agao do Piantel, as condigdes de Bem Estar Anlmal e 0s
prejuizos a operagao desta CONCESSAO. /

atualizada pela CONCESSIONARIA sempre - que necessario,
observando-se as atualizagdes nas recomendagﬁes de melhores
praticas referidas na Clausula 32; 8 e a necessn:lade de inclusdo ou

32.10. A POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS devera ser /%
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alteragdo de disposicbes especificas que visem a conferir maior

efetividade a transparéncia e comutatlwdade das transagbes com
PARTES RELACIONADAS

32.11. Em até 1 (um) més contado da celebracdo do contrato com PARTES
RELACIONADAS, e com no minimo 5 (cinco) dias Uteis de antecédéncia
em relagdo a data de inicio das atividades nele convencionadas, a
CONCESSIONARIA deverd divulgar, em seu sitio eletrénico, as
seguintes informagGes sobre a contratagdo realizada:
l. informag0des gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
Il objeto da contratagao;

1. prazo da contratagdo; .

V. condigOes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes

a contratagdo; -

V. descri¢io da negociagao da transagdo com a PARTE
RELACIONADA e da decisdo acerca da celebragao da transac&o;
e

“ VI justificativa para a contratagdo com a PARTE RELACIONADA em
detrimento das alternativasde mercado.

3212. A CONCESSIONARIA poderd receber recursos de PARTES
RELACIONADAS por meio de contratos de mutuo, desde que:

l. 0s contratos de mutuo sejam prewamente aprovados pelo
CONCEDENTE;

Il. 0os contratos de mutuo contenham clausula que preveja
expressamente que o CONCEDENTE podera suspender o
- pagamento, pela CONCESSIONARIA 3 mutuante, de quaisquer
valores contratuais em caso de mora no recolhimento da
OUTORGA VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZAGAO relativos a _P
este CONTRATO, bem como na hipotese de risco de extin¢do
antecipada da CONCESSAO; e /f

1. o custo efetlvo total da operacdo de mutuo tenha como -
referéncia, e ndo exceda as taxas de empréstimo bancario, \
devendo a CONCESSIONARIA apresentar contratos semelhantes //
junto a INSTITUIGOES FINANCEIRAS ou cotacgdo de empréstimo
em condigbes semelhantes em volume e forma de pagamento

para justificar a taxa de empréstimo.
132.13. E vedado & CONCESSIONARIA: - /%’

I conceder empreéstimos e ﬁnay s a seus acionistas, a
PARTES RELACIONADAS ou a éearo '
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1. prestar fianga, aval ou qualquer outra forma de garantia em
favor de seus acionistas, de PARTES RELACIONADAS ou de
terceiros. '

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DA TRANSFERENCIA DE
CONTROLE DA CONCESSIONARIA

* A CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia do CONCEDENTE
para qualq,Jer modificagdo de sua composigao societaria que impligue
TRANSFERENCIA DO CCNTROLE ACIONARIO direto, nos termos deste
CONTRATO.

33.1.1. A anuéncia prévia exigida na Ciausula 33.1 abrange os atos que
impliqguem TRANSFI’:RENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto da
CONCESSIONARIA mesmo quando o CONTROLE indireto permanega
com o mesmo GRUPO ECONOMICO.

4
33.1.2. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do
.+ poder de CONTROLE da CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou
juridica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, integrante da estrutura acionaria dlreta da
CONCESSIONARIA, que atenda as condigbes indicadas nas alineas do
artigo 116 da Lei Federal n® 6.404/1976.

33.2. N&o estdo su3e|tos a anuéncia prévia do CONCEDENTE os atos de
modificacdo da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipéteses
em que as empresas originalmente detentoiras do CONTROLE direto
da CONCESSIONARIA permanegam com posicdo aciondria suficiente
para prosseguir ne exercicio do poder de CONTROLE da companhia,
sem a participagdo de terceiros que nao compunham previamente ao
ato, o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONARIA -

333, A TRAMSFERENCTA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA
somente serd autorizada pelo CONCEDENTE quando a transferéncia

ndo prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a execugdo do
CONTRATO DE CONCESSAOQ.

334. Para obter a anuéncia do CONCEDENTE, nos casos exigiaos neste
Cldusula, o pretendente deverd apresentar ao CONCEDENTE pedido de
anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no minimo, as
seqguintes informagdes: '

Lo 'explicagéo da operagdo societaria almejada e da estrutura
societdria proposta para © . momento -posterior a
TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO

I, documentos relacionados a operagdo societdria almejada, tais
como coépia de atas de reunido de socios-ou acionistas da
CONCESSIONARIA corres{hﬁéjngas, relatérios de auditoria e

24
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33.5.

33.6.

33.7.

33.8.

demonstragoes financeiras;
1. justificativa para a realizagdo da mudanca de CONTROLE;

IV. . indicagdo e qualificagdo das pessoas que passardo a figurar
como CONTROLADORA(S) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE
da CONCESSIONARIA apresentando, ainda, a relagdo dos
integrantes da adminlstragao da CONCESSIONARIA e seus.
CONTROLADORES;

V. demonstragao do quadro acionario da CONCESSIONARIA apés a
operag8o de TRANSFERENCIA DE CONTROLE almejada,

VI demonstracao da habiIItagao das sociedades que passardo’ a -
figurar como CONTROLADORAS ou integrardo o BLOCO DE
CONTROLE da CONCESSIONARIA, com apresentagdo de
documentos equuvalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO,
que sejam necessarias a continuidade da exploracdo da
CONCESSAOQ;

VL. compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como
CONTROLADORAS ouintegrardo o BLOCO DE CONTROLE da
CONCESSIONARIA, indicando que cumprirdo integralmente
todas as obr;gagoes deste CONTRATO, bem como apoiardo a
CONCESSIONARIA no que for necessério a plena e integral
adimpléncia das obrigactes e ela atribuidas; e

VIl compromisso de todos os envolvidos de gue a operagao de
TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO ficara suspensa até
que obtida a aprovagdo nos. 6rgdos competentes, inclusive o
CADE, conforme a pertinéncia em cada caso especifico.

O CONCEDENTE examinara o' pedido de anuéncia prévia, nos casos

-e><|g|dos nesta Clausula, no prazo de até 90 (noventa) dias,

prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo, a seu
critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais
CONCESSIONARIA e/ou aos FINANCIADORES, convocar os membros
ou acionistas controladores da CONCESSIONARIA e promover
quaisquer diligéncias que considerar adequadas.

reqU|5|tos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no
EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada prestagao dos
servigos, o CONCEDENTE podera dispensar sua comprovagao

A anuéncia prewa para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo CONCEDENTE, sera
formalizada, por escrito, indicando as condiges e reqmsntos para sua -

realizacao. _ (_/
\

Caso, por conta do estdgio em que estiver.a CONCESSAO alguns dos /

|onados as hrpoteses
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33.9.

33.10.
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previstas na Cléusula 33.1 observaréo ainda as seguintes regras:

l. o pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela
CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a
devida analise e manifestagdo do CONCEDENTE em tempo habil
e razodvel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento

da(s) operacdo(0es) intentada(s);

IL. o pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA deverd ser acompanhado da docurnentagao
pertinente para caracterizagio e explicagdo da operagdo
pretendida, e de outros documentos que venham a ser
eventualmente exigidos pe;o CCNCEDENTE, especsalmente
aqueles que sejam necessarios & comprovagdo de auséncia de
compremetimento da continuidade e da qualidade da execugdo

* das atividades objeto deste CONTRATO;

fl. caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagoes,
devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar
proposta alternativa’ para que a operagao pretendida seja

acatada.

A realizacdo das operagdes societarias alcangadas por esta Clausula,
sem a obtencdo da anuéncia do CONCEDENTE prewamente a
formalizagdo da operagdo, importara na aplicagdo das sancoes
prewstas neste CONTRATO, podendo o CONCEDENTE, adicionalmente

a aplicagao das penalidades:

I determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente
- apresente a documentagdo pertinente e solucione eventuais

pendéncias, ainda que extemporaneamente;

I determinar que a CONCESSIONARIA retorrie ao status quo ante,
quer mediante atuagdo da ‘propria CONCESSIONARIA,
desfazendo a alteragdo societdria su praticando atos societarios
que impliqguem em Tetornc do capital acionario a empresa
orlgmalmente detentora das agGes, quer, de outro lado, por ato
do préprio CONCEDENTE, buscando a anulacdo da alteragdo
societdria, observando-se o disposto no artigo 35, inciso I, da

Lei Federai n® 8,.934/1994,; e

Ili.‘ nao sendo posswel a superagdo do vicio na alteragdo da
composigdo aciondria da CONCESSIONARIA ou de seus
controladores, a decretagdo da caducidade da CONCESSAO, com

as consequéncias previstas neste CONTRATO.

A assungao do CONTROLE da CONCESSIONARIA ndo alterard as
. obrigagdes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o

CONCEDENTE.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DA CONTRATACAO COM TERCEIROS

34.1.

34.1.1.

34.1.2.

34.2.

A  CONCESSIONARIA podera contratar com terceiros o
desenvolvimento de  atividades inerentes, acessérias  ou
complementares aquelas previstas neste CONTRATO, assim como para
a exploragdo da AREA DA CONCESSAO, de RECEITAS ou RECEITAS
ADICIONAIS, promovendo sua ampla visitagdo e uso publico dentro
das diretrizes da legislacdo e demais normas aplicdveis e observadas
as diretrizes deste CONTRATO e ANEXOS.

A contratagdo de terceiros .ndo poderd importar em diminuicdo da
qualidade ou seguranga dos servigos ou em transferéncia do exercicio
da posicdo de CONCESSIONARIA neste CONTRATO, devendo a
CONCESSIONARIA permanecer responsavel pela gestdo da prestacdo
dos servigos.

A CONCESSIONARIA permanecerd integralmente responsével pelos
servigos prestados, mesmo que por terceiros, incluindo, mas ndo se
limitando, para fins de avaliagdo de desempenho, de danos causados
ao CONCEDENTE, a USUARIOS ou terceiros, de indenizagbes e de
sujeigdao a penalidades decorrentes deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA deverd, obrigatoriamente, informar a contratacao
de terceiros para a prestagdo de servicos relevantes e obras para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias  ou
complementares ao objeto da CONCESSAO, tais como elaboragdo dos
projetos, manutengao, conservagdo, construgdo, prestacdo de servigos
e realizagdao de demais atividades que gerem RECEITA ou RECEITA

ADICIONAL & CONCESSIONARIA.

34.3.

34.4.

34.5.

34.5.1.

O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento do
CONCEDENTE ndo poderd ser alegado pela CONCESSIONARIA para
eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas obrigagoes
decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou
modificagdo nos custos, -nem tampouco alegar eventual
responsabilizagdo do CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA se responsabiliza perante 6 CONCEDENTE por

todos os atos praticados pelos terceiros com os quais contratar, ndo -

podendo invocar qualquer disposicdo em sentido contrério.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-do pelo
direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer

natureza entre os terceiros e o CONCEDENTE, inclusive em relacéo aos //

/S§’

encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais.

Os contratos de prestacdo de servicos, cessdo de espago ou qualquer
outro contrato firmado com terceiros com potencial de obtencio de
RECEITAS ou RECEITA ADIC;ONW%D garantir valor de
contraprestagado a CONCESSIONARI%;:bmgaﬁ | com o mercado.
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- 346. Em caso de criagdo de subsididria da 'CONCESSIONARIA para a

exploragdo de alguma atividade econdmica na AREA DA CONCESSAO,
devera ser feita a consolidagdo das receitas para efeito do calculo do
valor da OUTORGA VARIAVEL e do valor do ONUS DE FISCALIZACAO.

' 347. A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas,

previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
CONTRATO, bem como da contratagao de terceircs. '

3471. A CONCESSIONARIA deverd exigir dos subcontratados a comprovagao
da regularidade dos recolhimentos fiscais e previdenciarios, bern como
do cumprimento das obrigagBes trabalhistas, ¢ o que demais for
pertinente, devendo manter tais documentos sob sua guarda e
responsabilidade.

348. Fica vedado qualguer tipo de subconcesséo em relagdo aos bens &
servicos objeto dc presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA E
PERANTE TERCEIROS '

351. Os servigos necessarios para a perfeita adequacdo, exploragao,
operacdo, conservagdo e manutengdo da AREA DA CONCESSAO serdo
‘executados sob a responsabilidade técnica dos profissionais
capacitados para tanto, sendo a CONCESSIONARIA integralmente
responsavel pela atuagdo de tais profissionais, conforme indicados no
CADERNOQO DE ENCARGOS. '

35.1.1. E permitida a substituigdo de responsaveis técnicos, desde gue por
profissionais que também atendam a qualificagdo técnica exigida no
ANEXO 1II, devendo a CONCESSIONARIA comunicar o CONCEDENTE
no prazo-de 05 (cinco) dias, a partir da troca realizada.

35.1.2. Na hipdtese do item acima, 0 CONCEDENTE pode recusar o profissional
indicado pela CONCESSIONARIA, no prazo de 05 (cinco) dias, caso
este ndo possua a qualificagdo exigida no ANEXO III.

352 A CONCESSIONARIA responderd, nos terwios da legistagdo aplicavel, -
.por quaisquer prejuizos causades a terceiros, por si ou seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos, /
terceirizados ou subcontratados ou qualquer outra péssoa fisica ou
juridica a ela vincuiada, no exercicio das atividades abrangidas pela
CONCESSAO, ndo sendo assumida pelo CONCEDENTE qualquer espécie
de responsabilidade dessa natureza.

O™,
SN

CAPITULO VI - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS /@\
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DAS REGRAS GERAIS

36.1. A GARANTIA DE EXECUGAO e os seguros listados no PLANO DE
SEGUROS, 0S quais deverao ser tempestivamente contratados pela
CONCESSIONARIA como condigdo para realizagdo das etapas
construtivas ou operacionais correspondentes, ndo poderdo conter
clausulas excludentes de responsabilidade, que n&o as decorrentes de
exigéncia legal ou regulamentar, e deverdo indicar o CONCEDENTE
como beneficidrio, assegurando a este a_possibilidade de execucdo dos
seguros e das garantias mediante comunicagao para a seguradora em
conformidade com a legislacdo em -vigor acerca da inadimpléncia da
CONCESSIONARIA quanto a determinada obrigagdo contratual -
garantida. '

36.2. Para a efetiva contratagdo ou formalizagdo dos documentos que”
configuram a estrutura de seguros e garantias para os investimen’tos a s,
serem realizados, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONARIA,
esta devera submeter ao CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias do inicio das etapas construtivas correspondentes,
toda a documentagdo que permita ao CONCEDENTE anuir

- tempestivamente com a celebracdo de cada um dos documentos
necessarios para constituir a estrutura de seguros e garantias
indispensavel ao inicio de cada um dos investimentos ou operacdo de
servigos e atividades.

36.3. Uma vez aprovados, os seguros e garantias deverdo ser contratados e
necessariamente renovados e mantidos vigentes, nas condicBes
previamente anuidas pelo CONCEDENTE, pelo menos durante todo o
periodo em que a obrigagao principal garantida subsistir.

36.4. A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execugao dos
S€guros e garantias pelo CONCEDENTE, nas hip6teses ensejadoras de
execugdo, poderd acarretar a caducidade do CONTRATO DE
CONCESSAO, nos termos aqui previstos. &

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — DOS SEGUROS ' -

.37.1. A CONCESSIONARIA deverd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, .—7
contratar e manter com companhia seguradora de primeira linha, / Cle
devidamente autorizada a funcionar e operar no Brasil, as apdlices de
seguro - necessdrias & cobertura dos riscos inerentes ao (/ ’
desenvolvimento das obras e prestagdo de servicos objeto da -
CONCESSAO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem wa
prejuizo dos seguros exigiveis pela legislacdo aplicavel, sob pena de
caducidade da CONCESSAQ, nos termos da Clausula -Quinquagésima. /%v

N

37.1.1. O PLANO DE SEGURQOS, que integra este CONTRATO como ANEXO XXX, -

devera ser revisado periodicamentgr_q.ef-_lﬁqrma a se compatibilizar com \‘( ’
Ou novos Investimentos e

b*s

a necessidade de realizacfo de : dequag

2 g
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observara as regulamentacdes dos érgdos federais de normatizagdo e
fiscalizagdo de seguros no Brasil, sendo vedada a imposigdo de
procedimentos adicionais e/ou protelatdrios ao pagamento dos valores
garantidos. ' :

' 37.1.2. As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo
conter expressamente clausula de recomposi¢do automatica dos
valores segurados, de forma incondicionada, inclusive para a Secdo de
Responsabilidade Civil, observadas as regulamentagBes dos 6rgdos
federais de normatizagdo e fiscalizagdo de Seguros no Brasil, a ndo ser
que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador, ¢ gue
deve ser confirmado por carta encaminhada ao CONCEDENTE e
subscrita pela entidade competente. v

37.1.3. No caso de inexisténcia da cobertura e/ou da impossibiiidade de
recomposicdo automatica e incondicionada dos valores que seriam
objeto do seguro e/ou acionamento de cldusula de limite agregado da
apdlice, conforme apontado no PLANO DE SEGUROS, o CONCEDENTE
poderd demandar alternativas para assegurar as obrigagdes principais
assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais poderdo ser estruturadas
por meio de instrumento de contrato contendo disposicoes definidas
pelo CONCEDENTE ou sugeridas pela CONCESSIONARIA e aprovadas
pelo CONCEDENTE. ;

372. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicacdo da necessidade de
contratacéo de pelo menos o0s seguintes seguros, sem a eles se limitar,
indicando o prazo estimado para sua contratacdo, os riscos que serao
mitigados pelas respectivas apoélices, bem como os limites maximos
das indenizacdes em caso de ocoiréncia dus sinistros:

l. seguro do tipo "todos os riscos” para danos materiais cobrindo
perda, destruicdo ou dano em todos ou em qualquer dos BENS
DA CONCESSAQ, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui,
normalmente, de acordo com padroes internacionais para
ampreendirmentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a. danos patrimoniais; -
b. pequenas obras de engenharia;
c.  tumultos, vandalismos, atos doiosoé; ) i
d. incéndio, raio e explosao de qua[quer natureza; (} .,
e danos a equipamentos eletrdnicos (baixa voltagem);
f. roubo e furto qualificado (exceto valor_e_s);
-8 danos elétricos;
h. vendaval, fumaga; ;
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k danos materiais.causadbs aos equipamentos;
j. - danos causados a objetos de vidros;

k. acidentes de qualquer natureza; e

. alagamento, inundacédo. |

o seguro de responsabilidade civil:

’a. danas causados a terceiros;

b. cobértura adicional para respohsabilidade cruzada; -

o acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;

d. acidentes de trabalho para 0s émpregados envolvidoé, conforme

legislagdo em vigor: e
e. danos decorrentes de poluicdo stbita.

Il seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que
deverdo estar vigentes durante todo o periodo de execugdo das
obras envolvendo a cobertura ‘de quaisquer investimentos,
custos e/ou despesas pertinentes as obras civis e 3
infraestrutura (construgéo, instalagdes e montagem, englobando
todos os testes de aceitacdo), bem como:

a. cobertura basica de riscos de engenharia;
b. danos ambientais causados pelas obras: e
& danos patrimoniais.

cobertura de danos causados por evento de forga maior ou caso fortuito
sempre que forem seguraveis.

=
/

}/
37.5. Nenhum servigo ou investimento podera ter inicio ou prosseguir sem /@

37.3. As coberturas de seguro previstas nesta Clausula deverdo incluir -

374. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo
ser contratados com seguradoras e resseguradoras autorizadas a
~ operar no Brasil, apresentando, sempre, Certid3o de Regularidade
Operacional expedida pela SUSEP, em nome da seguradora que emitir

cada apdlice. ;

que a CONCESSIONARIA comprove a contratagdo dos seguros
indicados no PLANO DE SEGUROS, mediante apresentagao da apdlice,
e Regularidade Operacional
C'@&&.

prova de pagamento do prémio e Certid

mencionada na Cldusula 37.4. AAONTAG
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3r.58.1.

37.6.°

Conforme o regramento estabelecido  neste CONTRATO, - a
CONCESSIONARIA deverd submeter ao CONCEDENTE, para anuéncia
prévia, as apolices que deverdo ser contratadas, para que esta verifique
a adequabilidade das coberturas e proceda a analise quanto ao
atendimento de todas as condigOes estabelecidas nesse CONTRATO,
para se certificar de que 0s riscos serdo devidamente mitigados e

cobertos.

O- CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/beneficiario de
todas as apolices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA,
devendo autorizar previamente gualquer modificacdo, cancelamento,
suspensdo ou substituigdo de qualquer seguro contratado pela
CONCESSIONARIA, para 0S, fins deste CONTRATO, devendo &
CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condigdes

previarmente autorizadas peio CONCEDENTE, sob pena de caducidade

~ da CONCESSAOQ, nos termos desse CONTRATO.

37.6.1.

37.7.

37.8.

37.8.

As apdlices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizacdo direta
ao CONCEDENTE nos casos em que seja responsabilizadc .em
decorréncia de sinistro. '

Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS
dever3o ser suficientes para reposicédo ou corregao dos danos causados
em caso de sinistro. :

As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado
segurador brasileiro em negocios desta natureza.

Na contratagdo de seguros, a CONCESSIONARIA ainda devera observar
o seguinte: '

l. todas as apdlices de seguro deverdo ter vigéncia minima de 12

 (doze) meses, a excegdo de eventuais obras e/ou servigos de

engenharia que fenham prazo de execucdo menor do que 12
(doze) mases;

I ‘a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONCEDENTE, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias das datas de
vencimento das apdlices dos seguros previstos neste
CONTRATO, certificados emitides  pela(s) respectival(s)

seguradora(s), confirmando a renovacdo ou a contratagac de

novas apolices;

lii. a CONCESSIONARIA devera fornecer, ao fim da vigéncia do
seguro e caso ndo possua a nova apdlice; certificado emitido pela
respectiva seguradora confirmando’ que os riscos envolvidos
foram colocados no mercado segurador, conforme perfodo
determinado e de acordo com as coberturas e franquias
solicitadas por ela, aguardando apenas a autorizagaoda SUSEP
para emissdo da nova apolice;.




37.10.

37.11.

37.12.

37.13.

37.14.

;\g
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V. a CONCESSIONARIA deverd fazer constar das apélices de seguro
"~ a obrigagdo da seguradora de informar por escrito, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, a
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, quaisquer fatos que
possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, redugdo de cobertura, aumento de franquia ou
redugdo de importéncias seguradas, observadas as situagoes

previstas em lei;

V. a CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral dos
prémios e da franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro
previsto no CONTRATO. A CONCESSIONARIA deverd fornecer,
em- prazo ndo superior a 30 (trinta) dias do inicio de cada ano .
da CONCESSAQ, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que todas as apdlices de seguros contratadas estao
validas, e que os respectivos prémios se encontram pagos;

VI, eventuais diferencas entre os valores contratados e as
indenizagbes de sinistros pagas n3o ensejardao direito a
reequilibrio econc“)mico—financeirp do CONTRATO e nem elidirdo
a obrigagdo da CONCESSIONARIA de manter o SERVICO

ADEQUADO;

VL. as diferengas mencionadas no inciso VI acima também ndo
poderdo ser motivo para a n&o realizacdo de qualquer
investimento objeto deste CONTRATO, inclusive investimentos
adicionais que se mostrem necessarios em funcdo da ocorréncia
do sinistro, ‘cujos valores ndo tenham sido cobertos

integralmente pelas apdélices.

A CONCESSIONARIA poders alterar coberturas e franquias, bem como
quaisquer condicdes das apdlices contratadas, para adequa-las
conforme o desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAO,
sendo necessaria, contudo, a prévia aprovacdo do CONCEDENTE.

As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagBes, restrigBes ou
disposicbes que contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou
a regulagao setorial, e deverdo conter declaragéo expressa da i

companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO,

inclusive no que se refere aos
CONCESSIONARIA. '

A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de re

o CONCEDENTE, ainda que cabiveis.

limites

dos

direitos da - ‘ “

gresso contra (/

ou omissdo decorrente da realizacdo dos seguros de que trata este

A CONCESSIONARIA assume toda a responéabilidade pela abrangéncia//%

CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos.

A

No caso de descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigagdo de | <

contratar e manter em plena \?'ge
o

=2
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CONCEDENTE, independentemente da sua faguldade de decretar a
intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO nos termos deste
CONTRATO, podera proceder a contratagdo e ao pagamento direto dos
_prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da
CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o CONCEDENTE, conforme’
o caso, em 05 (cinco) dias Uteis a contar de sua notificagdo, sob pena
de incidéncia de juros de mora de 1% (um por cento) ao més e
atualizagdo monetéria por meio dc IPC/FIPE pro rata temporis, a contar
da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo
ressarcimento, sem prejuizo da utilizagdo da GARANTIA DE
EXECUGAO, para reembolsar os custos com a contratacio do referido
seguro, bem como da incidéncia das penaiidades aplicaveis.

CLAUSULA TR;GESIMA GITAVA ~ DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA
CONCESSICNARIA

381, O cumprimento cabal e tempestivo das obrigacbes assumidas rela
CONCESSICNARIA junto ao CONCEDENTE sera garantido, nos termos,
montantes e condicoes dispostos nesta Cldusula através de GARANTIA
DE EXECUGAO. ' :

382. A CONCESSIONARIA prestou como condigdo a assinatura deste
CONTRATO e devera manter, em favor do CONCEDENTE, ao longo de
todo o PRAZO DA CONCESSAO, GARANTIA DE EXECUCAO no valor de
R$ 13.000.000,00 (treze milhdes de reais), nos termos exigidos pelo
EDITAL, devendo observar as disposicdes deste CONTRATO.

38.2.1. G montante intiicado na Cldusula 38.2 acima devera ser atualizado pelo
IPC/FIPE anualmente, no més de aniversario do CONTRATO.

38.2.2. As REVISOES ORDINARIAS poderédo ensejar a realizacio de novos
investimentos pela CONCESSIONARIA, o©s quais poderdo ser
considerados para fins de adequagé&o da GARANTIA DE EXECUCAO.

38.3. Além das garantias a favor do CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
obriga-se a manter em plena vigéncia as garantias prestadas em seu
favor quando exigido das empresas contratadas para a realizagao dos
servigos e demais atividades a serem desempenhadas na AREA DA
CONCESSAQ, incluindo ¢ CONCEDENTE come beneficiaric.

38.3.1. A CONCESSIONARIA devera informar ao CONCEDENTE, caso opte por g ‘
exigir a garantia estabelecida na Clausula 38.3 acima, sobre os termaos,
e condicdes dos instrumentos de garantia firmados com as empresas
contratadas para a realizagdo dos servigos e demais atividades a serem ;
desempenhadas na AREA DA CONCESSAO. F A \/

38.4. " A GARANTIA DE EXECUCAO se destina a indenizagdo, ressarcimento

de custos e despesas incorridas, face ao eventual inadimplemento
das obrigacdes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser

executada também para pagame-@'_-to‘%&é:h:}.ultas que forem aplicadas a

LY
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38.4.1.

38.5.

38.6.

38.6.1.

38.6.2.

38.6.3.

38.6.4.

CONCESSIONARIA ou Para pagamento de outros valores por ela
devidos ao CONCEDENTE.

Ndo sendo a GARANTIA DE EXECUGAO suficiente para cumprir com
as obrigagbes previstas na Cldusula 38.11, responderd a
CONCESSIONARIA pela diferenca.

Os documentos que efetivamente formalizam a GARANTIA DE
EXECUGAO deverdo ser previamente aprovados pelo CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, assim como quaisquer alteracSes,
substituicdes, renovagﬁeg que eventualmente sejam necessarias,
devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso, ficar responsavel
pelos riscos relacionados & n3o contratagdo ou a contratacdo

inadequada ou insuficiente das garantias necessarias.

A GARANTIA DE EXECUGAO podera ser ofertada e/ou -sU_bstituida,
mediante prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE, em uma das

seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n°

8.666/1993:

l. Caugéo em moeda corrente nacional;

1. Caugdo em titulos da Divida Publica do Tesouro Nacional;
. Seguro-garantia; .

V. Fianga bancaria; ou

V. Combinagdo de duas ou mais das modalidades constantes dos
incisos I a IV acima. '

A GARANTIA DE EXECUCAO ofertada n3o poderd conter quaisquer
ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execucgdo, ou que
possam suscitar duvidas quanto & sua exequibilidade, observadas as
regulamentagbes dos 6rgdos federais de normatizagao e fiscalizacdo

exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.,

de Seguros no Brasil, se ofertada nesta modalidade. ;
As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO seréo/;t)

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutencéo e

“suficiéncia da GARANTIA DE EXECUGAO prestada neste CONTRATO,

inclusive ficando responsével por arcar com todos o0s custos
decorrentes de sua-contratacgo. :

A GARANTIA DE EXECUGAO, se prestada em moeda corrente nacional,
devera ser depositada no Banco do Brasil, Agéncia 1897-X, conta
corrente n® 9009-3, de titularidade da SIMA, CNPI/ME no
13.847.786/0001-29, apresentando-se o comprovante de depésito, ou
em cheque administrativo de insti ig&e°financeira nacional.

T3
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2865 A GARANTIA DE EXECUGAO, se prestada por Titulos da Divida Piblica
do Tesouro Nacional, deverd ser prestada pelo valor nominal dos
titulos, ndo podendo estar onerados com cldusula de
impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisigao
compulsoria. '

28.6.6. Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, com cotacdo de mercado acompanhados
de comprovante de sua validade atual quanto a liquidez e ao valor.

386.7. Somente serdo aceitos os seguintes titulos:

) Letras do Tesouro Nacional (LTN);

Il. Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT);

. = . ‘ F &

1. Notas do Tescuro Nacional Série B Priincipal (NTN-B Principal);

\Y2 Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B);

V. Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C); e

VI Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F).

38.6.8. A GARANTIA DE EXECUC}I&O, se apresentada na modalidade de seguro-

garantia, sera comprovada pela apresentacdo da apdlice de seguro-
garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do prémio,
quando pertinente, bem como de Certid3o de Regularidade Operacional

expedida pela SUSEP,” em nome da seguradora que emitir a apdlice,

com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

38681  Quando a modalidade for seguro-garantia, a apélice deverd ser
emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar nc Brasil e
devaerd estar acompanhada da comprovagao de comtrztagéo da

resseguro, nos termos da legislagéo vigente a época da apresentagao,

com vigéncia minima de 12 (doze) meses.

38682 A apolice. deverd estar de acordo com a Circular SUSEP n°
477/2013, ou outra que venha a substitui-la e nde podera contemplar
_qualquer  cldusuia de isengdc’ de  responsabilidade  da
CONCESSIONARIA ou da seguradora, nem mesmo em suas condigOes
especiais ou particulares, que ndo as decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

38683 Das condicdes especiais ou das condigbes particulares da
respectiva apdlice devera constar expressamente a cobertura de todos
os eventos descritos nas Clausulas 38.4 e 38.11 deste CONTRATO,

ou, excepcionalmente, vir acompanhada de declaragéo, firmada pela .

seguradora emitente da apdlice, atestando que 0 seguro-garantia
apresentado ¢ suficiente para a cobertura de todos os eventos

oy %
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descritos nas Clausulas 38.4 e 38.11 deste CONTRATO.

38.6.84. ‘A GARANTIA DE EXECUCAO, quando na modalidade seguro-

38.6.9.

garantia, deverd abranger todos os fatos ocorridos durante a sua
vigéncia, ainda que o sinistro seja comunicado pelo CONCEDENTE apés

.a superagdo do termo final de vigéncia da GARANTIA DE EXECUCAOQ,

devendo abranger as hipéteses de cobertura previstas na Circular
SUSEP n© 477/2013, ou outra que venha alterd-la ou substitui-la, bem.
como as hipoteses de responsabilizacdo do CONCEDENTE por qualquer
ato ou fato decorrente da atuacgdo da CONCESSIONARIA, seus
prepostos ou subcontratados, incluindo, mas néo se limitando, a danos
ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades
regulatorias, dentre outros. » .

A GARANTIA DE EXECUGAO, se apresentada na modalidade de fianca
bancaria, devera ser emitida por instituicdo financeira devidamente
constituida e autorizada a operar no Brasil, :devendo ser apresentada
na sua forma original e estar acompanhada da comprovacdo dos
poderes de representagdo do responsavel pela assinatura do
documento, renunciar ao beneficio de ordem e ter seu valor expresso
em reais. '

38.6.10.A GARANTIA DE EXECUGAO, se prestada via seguro-garantia ou

38.7.

38.8.

38.9.

38.10.

fianga bancaria, devera ter vigéncia minima de 01 (um) ano a contar
da contratacdo, sendo de total responsabilidade da CONCESSIONARIA
realizar as renovagoOes e atualizagBes necessérias, devendo comunicar
ao CONCEDENTE toda renovagdo e atualizagdo realizada, sob pena de
aplicacdodas sancgbes cabiveis.

A CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE documento
comprobatério . de renovagdo e atualizagdo da GARANTIA DE
EXECUGAO, com no minimo 30 (trinta) dias de antecedéncia do
término do prazo de sua vigéncia.

A GARANTIA DE EXECUGCAO dever3 permanecer plenamente vigente
até a celebragdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme
disposto no ANEXO XXIX, podendo ser executada nos termos deste
CONTRATO.

previstas na Clausula 38.6, ndo poderd conter cldusula excludente de
quaisquer responsabilidades contraidas pela CONCESSIONARIA,
relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo
de ressalvas oou condigdes que possam dificultar ou impedir sua
execugdo, ou que possam deixar dlvidas quanto a firmeza da garantia
oferecida, que nao as ressalvas ou cldusulas excludentes decorrente
de exigéncia legal ou regulamentar. ‘ '

Sempre que a GARANTIA DE EXECUGAO for executada, total ou
parcialmente, a CONCESSIONARIA fic \fg;@ rigada a recomposicdo de
seu valor integral, no prazo de 10(dez:
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notificacdo pelo CONCEDENTE.

38.10.1.N&0 ocorrendo a reposigdo, no prazo determinado na Clausula 38.10,
poderd o CONCEDENTE aplicar penalidades a CONCESSIONARIA e, se
o caso, declarar a caducidade do CONTRATO, nos termos da Clausula
Quinquagésima. : '

38.10.2.A renovacdo, em tempo habil para garantir sua continuidade, bem
como a reposigdo e o reajuste periédico da GARANTIA DE EXECUGAQ,
deverdo ser executados pela CONCESSIONARIA, independentemente
de prévia notificagdo do CONCEDENTE para constituicdo em mora.

3811. N3o obstante outras hipdteses previstas neste CONTRATO ou na
legislacdo, a GARANTIA DE EXECUGAO podera ser executada, total ou
parcialmente, pelo CONCEDENTE, apds apuragdo em reguiar processo
administrativo, nas seguintes circunstancias:

L. para adimplemento de valores devidos pale CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, -em razao da
inexecucdo de qualquer investimento previsto neste CONTRATO
ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou de
execucdo de maneira inadequada, em desconformidade com as
especificacdes e prazos estabelecidos, de forma n&o justificada,
recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO;

. para adimplemento de valores ndo satisfeitos espontaneamente
decorrentes de multas, indenizagdes ou demais penalidades que
lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos
estabelecidos;

Il para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
- CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, em razdo de
descumnsimento de suas obrigagdes contratuais,ou da auséncia
das orovidéncias necessérias para o atingimento dos ~
INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de
corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na forma
estabelecida neste CONTRATO;

I\v. para adimplemento dos valores devidos pela CONCESSIGNARIA
ao CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, a titulo de ,
OUTORGA VARIAVEL ou ONUS DE FISCALIZAGAO; :
: |

V. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontanearnente, nas hipéteses
de reversdo de bens, se os BENS REVERSIVEIS n&o forem
entregues ao CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em

~plena funcionalidade técnica e operacional, considerando-se
também as especificagdes deste CONTRATO, inclusive na hipotese
de deixar de corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na
forma estabelecida neste CONTRATQ

(‘
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VI. para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo
CONCEDENTE ou SUCESSORA para colocar a AREA DA
CONCESSAQ nas condigdes definidas no ANEXO XXIX;

VIl. . para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, inclusive a titulo de penalidades, ndo satisfeitos
espontaneamente, se a CONCESSIONARIA deixar de contratar
seguro exigido ou se recusar a fazé-lo, nos termos deste
CONTRATO;"

VIl para ressarcimento dos valores despendidos se 0 CONCEDENTE
" for responsabilizado, indevidamente, por qualquer ato ou fato
decorrente da atuagdo da CONCESSIONARIA, seus prepostos ou
subcontratados, incluindo, mas ndo se limitkando, a danos
ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista,

. penalidades regulatorias, dentre outros. - :

38.12. A CONCESSIONARIA. permanecera integralmente responsavel pelo
‘cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais
obrigagbes a ele inerentes, -incluindo pagamentos de multas,
indenizagdes e demais penalidades a ele eventualmente aplicadas,
observando-se, primordialmente, a satisfacdo do debito mediante a
execugdo total ou parcial da GARANTIA DE EXECUGAO.

38.13. A GARANTIA DE EXECUGAO, quando da extingdo da CONCESSAO,
somente sera liberada apds a comprovacio de que a
CONCESSIONARIA adimpliu todo e qualquer valor devido ao
CONCEDENTE. .' £

CLAUSULA TRIGESIMA NONA - FINANCIAMENTO E GARANTIAS A0S
FINANCIADORES : o

Do Financiémento

391. A CONCESSIONAR;A € a Unica e exclusiva responsavel pela obtencio

dos -financiamentos necessdrios ao normal desenvolvimento dos
servigos abrangidos pela CONCESSAO, de modo a cumprir, cabal e

tempestivamente, todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO. —A’/

© 39.1.1. A CONCESSIONARIA ndo poderd alegar qualquer disposicdo, clausula |

' ou condicdo do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso |
no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das .
obrigagGes assumidas neste CONTRATO DE CONCESSAOQ, cujos termos
deverdo- ser de pleno conhecimento da(s) instituigéo(ées)/
financiadora(s).

39.2. Apos anuéncia prévia do CONCEDENTE, os contratos de financiamento (- g:

da CONCESSIONARIA poderdo outorggiaos FINANCIADORES, de

P L &
acordo com as regras de direito privads a lic:
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39.3.

o CONTROLE da CONCESSIONARIA em caso de inadimplemento
contratual, . pela CONCESSIONARIA, dos referidos contratos de
financiamento ou deste CONTRATO, observado odisposto no artigo
27-A da Lei Federal n© 8.987/1995.

A CONCESSIONARIA também podera prestar ao(s) FINANCIADOR(ES),
ap6s anuéncia prévia do CONCEDENTE, garantias com base nos
direitos emergentes da CONCESSAO, na forma do art. 28 e art. 28-A
da Lei Federal n® 8.987/1995.

Da estruturacio de garantias e da celebragao de Contrato de
Administracao de Contas de’-movimentag&o restrita

39.4.

394.1.

39.4.2.

O(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) ||dUC|ar10(s)

‘poderd(do) integrar a relagdo contiatual estabeiecida . entre .0

CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a instituigdo financeira
mantenedora .da- CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA

" CENTRALIZADORA - RECEITA ADICIONAL, na condigar de partes,

mediante a assinatura de termo de adesdo.

Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s)
fiduciadrio(s), se utilize(m) dessa faculdade, as partes celebrardo o
termo de adesdo ao contrato acima mencionado, a fim de adequar o
referido instrumento as normas, politicas e aprovagoes internas dos
FINANCIADOR(ES), contanto que tais aIteragﬁes‘ ndo impliguem em
prejuizos aos direitos, as ‘garantias e as faculdades outorgadas ao
CONCEDENTE por'meio do presente CONTRATO DE CONCESSAQ e seus
ANEXOS.

Em qualquer caso deverd ser respeitada a preferéncia do CONCEDENTE
para recebimento dos créditos devidos a titulo de descontos
decorrentes de indicadores de desempenho, bem como da OQUTORGA
VARIAVEL e ONUS DE FISCALIZAGAO.

Das garantias constituidas com hkase nos dsm*tes amergentes da
CONCESSAO

39.5.

39.5.

A CONCESSIONARIA podera prestar garantias decorrentes deste
CONTRATO aos seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela
legislagdo, desde que ndo comprometa a continuidade e a adequagao
na prestagao dos servigos objeto deste CONTRATO, e desde que obtida
prévia anuéncia do CONCEDENTE.

i. A CONCESSIONARIA poderd oferecer direitos  creditérios

eventualmente detidos perante o CONCEDENTE em garantia dos
financiamentos, operagoes de crédito, captagao de recursos no
mercado, operacdes de divida ou similares, mediante cessao, inclusive
fiduciaria, usufruto ou penhor ou alienagdo fiduciaria de agdes, titulos,
valores mobilidrios e seus respectivos rendimentos, relacionados a
SPE, desde que a operagdo de Fnﬁﬁcramento esteja diretamente
relac10nada com este CONTRATO. /=
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39.5.2.

39.5.3.

39.6.

39.6.1.

As garantias previstas na Clausula 39.5, com a anuéncia prévia do
CONCEDENTE, poderdo ser prestadas em contratos que tenham
natureza acesséria ou complementar aos contratos de financiamento,
quando destinados a assegurar a financiabilidade da prépria
CONCESSAOQ ou a mitigar riscos assumidos pela CONCESSIONARIA, a
exemplo de contratos destinados & concessdo de garantias reais ou
fidejussérias, a captagdo de recursos financeiros em mercado, a
obtencdo de seguros ou a protegio da CONCESSIONARIA contra a
variagdo de prego de um ativo (hedge).

Consideram-se direitos emergentes do CONTRATO DE CONCESSAO
todos e quaisquer direitos, receitas e recebiveis da CONCESSAO,
incluindo todas as RECEITAS e RECEITAS ADICIONAIS da
CONCESSIONARIA. . 8w .

Eventuais pagamentos devidos pelo CONCEDENTE .a
CONCESSIONARIA a titulo de indenizagBes e compensacées poderdo
ser pagos diretamente aos FINANCIADORES.

No caso de realizagdo de pagamentos diretos pelo CONCEDENTE aos
FINANCIADORES, tais pagamentos operardo plena quitagdo das
obrigagbes do CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo
montante efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES.

Do Acordo Tripartite

39.7.

Aos FINANCIADORES, representados por agente fiduciario, constituido

- com poderes bastantes para todas as finalidades contratadas, sera

39.7.1.

39.8.

39.9.

facultada a celebragdo do ACORDO TRIPARTITE, em que figurardo
como partes também o CONCEDENTE, representado pela SECRETARIA
DE ESTADO’ DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE e a
CONCESSIONARIA, o qual serd regido de.acordo com as regras
estabelecidas no ANEXO XXXII.

O regramento estabelecido na minuta que figura como ANEXO XXXII
ao presente CONTRATO sera referencial e, se necessario, e
previamente a sua assinatura, poderd ser adequado para estabelecer
procedimento e formalidades mais compativeis com a légica e a
dinamica pertinente a relagdo de financiamento estabelecida entre a
CONCESSIONARIA' e seus FINANCIADORES e garantidores.

Na eventualidade de.o ACORDO TRIPARTITE n3o ser celebrado, serd

prerrogativas previstas no art. 27-A da Lei Federal n° 8.987/1995
na forma da clausula 39.2. _

assegurado aos FINANCIADORES o direito ao exercicio das//

Caso o(s) FINANCIADOR(ES) optem por ndo aderir a relacdo contratual
cujo regramento consta no ANEXO XXXII, esse(s) podera(do) constituir
garantias com base nos direitos emergentes da CONCESSAOQ, na forma
do art. 28 e art. 28-A da Lei Fedgral no 8)987/1995 e observado o

> .;L. 3 S
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disposto nas Clausulas 39.3, 39.5 e seguintes.

39.9.1. Em qualquer caso deverd ser respeitada a preferéncia do CONCEDENTE
‘para recebimento dos créditos devidos a titulo de OUTORGA VARIAVEL
bem como do ONUS DE FISCALIZAGAO e da participagéo nas RECEITAS

- ADICIONAIS, nos termos da subcldusula 11.2.1.

CAPITULO VII - FISCALIZAGAO
CLAUSULA QUADRAGESIMA — DO PAGAMENTO PELA FISCALIZACAO

40.1. Pela execugdo da fiscalizagdo da CONCESSﬁOﬂ, o CONCEDENTE fara jus
ao recebimento do ONUS DE FISCALIZAGAO previsto na Clausula
Décima Quarta. ¢ 3

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACAO
EXERCIDA

411. O CONCEDENTE, na medida do exigido pelo CONCEDENTE, exercera
ampla e completa fiscalizagdo sobre este CONTRATO, o cumprimento
das obrigagdes nele estabelecidas, bem como sobre a
CONCESSIONARIA, tendo, no exercicio da fiscalizagao, livre acesso, em
qualquer época, as areas, instalagdes e locais referentes a
CONCESSAOQ, aos livros e documentos relativos a CONCESSIONARIA,
bem como aos livros, registros e documentos relacionados as
atividades e servigos abrangidos pela CONCESSAQ, aos dados relativos
a administragdo, & contabiiitiade e aos recursos técnicos, econdmicos
e financeiros da CONCESSIONARIA, podendo solicitar esclarecimentos
ou modificagdes, caso entenda haver desconformidades com as
obrigagBes previstas no CONTRATO, em especial quanto ao

cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e parametros de-

quaiidade estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.

4111, A fiscalizacio durante a vigéncia do CONTRATG DE CONCESSAO,
abrangendo todas as atividades da CONCESSIONARIA, serd executada
pelo CONCEDENTE, por meio de comissdo, indicada em resolugdo da
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,
que devera se reunir periodicamente para acompanhar a execugas
contratual. '

41.1.2. A CONCESSIONARIA devera prestar, no prazo qﬁe Ihe for estabelecido,

os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados.

4113 Sem prejuizo da fiscalizagdo objeto desta Cldusula Quadragésima
Primeira, o CONCEDENTE estabelecera, em conjunto com a
CONCESSIONARIA, um cronograma de fiscalizagao e acompanhamento
da execugdo das obras que forem realizadas na AREA DA CONCESSAO.

AapGOES N >
~ ﬁ(-\\}‘ e “K.':‘ - e o 4 o
4114 A alusdo, ao longo desta (lausula “Quadragesima Primeira, ao
! . (D =y e E) PN
ta L A L o e

Q.
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41.1.5.

CONCEDENTE, pode se referir, a seu critério exclusivo, a qualquer
outro 6rgdo ou entidade do. ESTADO DE SAO PAULO, ou a outros
prepostos contratados ou indicados para a finalidade de fiscalizacdo.

A fiscalizagdo realizada pelo CONCEDENTE ndo exclui a de outros
drgdos e entidades publicas, federais, estaduais e municipais, dentro
dos seus respectivos dmbitos de competéncia, nos termos da legislacdo

_ em vigor.

412,

41.2.1.

41.3.

41.3.1.

41.3.2.

41.3.3..

41.4,

41.4.1.

As determinagdes pertinentes aos servigos em que se verifiquem vicios,
defeitos e/ou incorregdes, que vierem a ser emitidas no dmbito da

fiscalizagdo, serdo imediatamente aplicdveis e vinculardo a

CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas e das dISpOSlgOES sobre solugdo de
controvérsias estabelecidas neste CONTRATO.

Na hipétese de recusa da CONCESSIONARIA a acatar as determinagodes
realizadas pelo CONCEDENTE, este podera adotar, diretamente ou por
meio de terceiros, as prowdencnas necessarias ao saneamento das
irregularidades eventualmente verificadas, correndo os respectivos
custos por conta da CONCESSIONARIA que poderao ser satisfeitos,
inclusive, mediante acionamento da GARANTIA DE EXECUCAO ou por
meio da compensagdo com valores devidos 8 CONCESSIONARIA, sem
prejuizo da aplicagdo das sangBes e penalidades pertinentes.

A fiscalizagdo do CONCEDENTE observard o regramento constante do
ANEXQO XXXI deste CONTRATO quanto aos procedimentos e
penalidades cabiveis no ambito da fiscalizagdo da CONCESSAO.

A fiscalizagdo anotara, em termo proprio de registro, as ocorréncias
apuradas nas flscallzagoes realizadas na CONCESSAO na AREA DA
CONCESSAO e/ou na SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO,
encaminhando o TERMO DE FISCALIZAGAO & CONCESSIONARIA para
regularizagdo das faltas ou defeitos verificados, sem prejuizo da
instauragdo de processo administrativo sancionatério.

O processo administrativo sancionatorio seguird o rito da Lei Estadual
n° 10.177/1998, ou outra que venha a substitui-la.

A regularlzagao das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZACAO
ndo afasta o descumprimento havido e, consequentemente, a
aplicagao da correspondente penalidade.

A fiscalizagao também podera aconipanhar o trabalho do VERiFICADOR
INDEPENDENTE de verificagdo do cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO pela: CONCESSIONARIA.

O CONCEDENTE podera acompanhar a prestagao de servigos, podendo
solicitar esclarecimentos ou modific goes caso entenda haver
desconformidade com as obrrgago ﬂﬁé% as no CONTRATO, em
especial quanto ao cumprimento d s @E} RES DE DESEMPENHOQ,

+

!
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41.5.

41.5.1.

41.6.2.

cronogramas vigentes e parametros de quaj idade estabelecidos neste
CONTRATO.

Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO, da
elaboragdo de TERMO DE FISCALIZAC_;AO e da lavratura de AUTO DE
INFRACAO, a CONCESSIONARIA estd obrigada a reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir, as suas expensas e no prazo
estipulado pelo CONCEDENTE, os servtgos ou atividades pertlnentes a
CONCESSAO em que se verifiquem vicios, defeitos e/ou inccrregdes.

O CONCEDENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente
plano de agdo visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou
substituir qualquer servigo ou’ atividade realizada de maneira viciada,

. defeituosa efou incorreta relacionado com o objeto deste COCNTRATO,

em prazo a ser estabeiecido.

Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as
determinacdes do CONCEDENTE, a este sera facultado proceder a
correcdo da situagdo, para remediar os vicios, defeitos e/ou incorregdes
identificados ou realizar as obrigagdes de investimento ndo adimplidas,
diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se da
GARANTIA DE EXECUGAO prevista em CONTRATO, correndo os
respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

Das obrigacSes da CONCESSIONARIA para apoio a fiscalizacdo

41.86.

Para o adequado exercicio da fiscalizagdgo e acompanhamento
contratual pelo CONCEDENTE e sem prejuizo de qualquer outra
obrigacdo de prestagdo de informagdes estabelecida neste CONTRATO,
na legislagdo ou na regulagao apllcavel a CONCESSIONARIA obriga-se
a:

I dar conhecimento imediato ao CONCEDENTE de todo e quaiquer
evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
temrestive cumpiimento das obrigagbes emergentes deste
CONTRATO, que possa constituir causa de intervengdo na
CONCESSIONARIA, de declaracdo de caducidade da
CONCESSAO ou de rescisdo contratual, que possa configurar
hipdtese de vencimento  antecipado de financiamento
contratado, ou que possa alterar de modo relevante o normal
desenvolvlmer‘tc} dos servicos ou da exploragdo da CONCESSAO;

a. A comunicagdo de que trata o presente inciso devera ser
apresentada por escrito, na forma de reiatério detalhado sobre
tal situacdo, e no prazo rninimo necessario de antecedéncia para
evitar o comprometimento da CONCESSAO, incluindo, se for o
caso, contribuigdo de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para
supera-la ou sana -la.
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sua situagdo contabil, incluindo, dentre outros, o Balango
Patrimonial e a Demonstragdo de Resultados, correspondentes
ao semestre encerrado em 30 de junho do respectivo ano:

M. apresentar, até 30 de abril. de cada ano, atendendo as
disposicbes da Lei Federal n® 6.404/1976 e da Lei Federal n°
11.638/2007, as demonstragdes financeiras relativas ao
exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano imediatamente
anterior, incluindo, dentre outros, o Relatdrio da Administragdo,
0 Balango Patrimonial, a Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos

. Acumulados, a Demonstracdo de Resultados do Exercicio e a
Demonstracdo dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas do
Balango Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal da SOCIEDADE DE
PROPOSITO . ESPECIFICO, se existente, e ainda, -caso a
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO seja Companhia
‘Aberta, a Demonstragdo de Valor Adicionado;

V. apresentar mensalmente ao CONCEDENTE relatério com
informagdes detalhadas sobre a visitacdo verificada e RECEITAS
auferidas no perfodo, podendo o CONCEDENTE, caso entenda
necessario, estabelecer padrdes. e/ou formularios para
preenchimento de tais informagdes pela CONCESSIONARIA:

V. apresentar, em até 90 (noventa) dias apds o encerramento de
cada semestre civil, informacdes atualizadas das projecdes
financeiras da CONCESSAO, entendidas como o conjunto de
projecbes de todos os elementos financeiros relativos .a
execugdo do CONTRATO, considerando os resultados reais
obtidos desde o inicio da CONCESSAO até o semestre encerrado
e os resultados projetados ate o fim do PRAZO DA CONCESSAQ;

V. © apresentar em até 45 (quarenta e cinco) ‘dias contados do
encerramento de cada trimestre, as demonstrages contabeis
em conformidade com a legislacdo societdria, bem como os
balancetes mensais de fechamento, dewdamente assinados pelo
contador responsavel;

VIL. apresentar trimestralmente ao CONCEDENTE cronograma
atualizado de atividades relacionadas a execugdo de obras e
intervencdes na AREA DA CONCESSAO, inclusive com a relacao
de obras concluidas, em andamento, com indicagao do

-
respectivo estagio e previsdo de conclusao e as obras a serem/

iniciadas.

VIl apresentar, "trimestralmente, relatério com as providéncias
adotadas para resolucdo das reclamacdes dos USUARIOS
encaminhadas pelo CONCEDENTE, bem como o tempo & .
necessario a sua implementacao; ' (-\
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CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA — DO RELACIONAMENTO COM
PARTES INTERVENIENTES

42.1.

42.2.

42.3.

“As PARTES reconhecem que a AREA DA CONCESS;E;O estd localizada

em &rea que abrange edificagdes especificas da FPZSP e IPA, conforme
ANEXO II. Diante disso, as PARTES reconhecem que a FPZSP, o IPA e

“a USP sdo PARTES INTERVENIENTE-ANUENTES deste CONTRATO para

os exatos limites do-regramento acerca da interface necessaria entre a
CONCESSIONARIA, a FPZSP, o IPA e a USP para a convivéncia
harmonica -dos empreendimentos e respectivas operagoes,
comprometenido-se as PARTES, a FPZSP, o IPA e a USP a atuar com
seus maiores esforgos a fim de garantir tal convivéncia.

C regramento da interface entre CONEESSIONARIA e a FPZSP, o IPA
e'a USP estd consubstanciado, respectivamente, nos ANEXOS XVIII,
XTX e XX, sendo certo e pactuado que a participacao da FPZSP, do JPA
e da USP nos assuntos referidos neste CONTRATO esté limitada ao
contetdo dos referidos ANEXOS, sendo, portanto, necessdria a sua
participacdo nos atos referentes a presente contratagao somente nos
aspectos ali tratados.

A FPZSP, o IPA e a USP .ndo deverdo fazer parte de, ou subscrever,
qualquer termo aditivo a este CONTRATO, quando as disposiges do
termo aditivo ndo implicarem em qualquer alteragao do regramento
previsto nos respectivos anexos, conforme a disciplina da Clausula
42.2.

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DOS ATOS DEPENDENTES
DE ANUENCIA PREVIA OU COMUNICA&;AO AO CONCEDENTE

Hip6teses que demandam anuéncia prévia do CONCEDENTE

43.'1.

Dependem de prévia znuéncia do CON CEDENTE sem’ prejuizo das
demais hipdteses previstas neste CONTRATO e na legislagdo ‘e

regulagdo aplicavel, os seguintes atos eventualmente praticados pela -

CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangBes previstas no
ANEXO XXXI, inclusive podendo ensejar a decretagao da caducidade
da CONCESSAO:

I alteragdo do Estatuto Social da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO, salvo aquelas de natureza eminentemente formal
e/ou procedimental, que deverdo ser objeto de simples
comunicagdo posterior ao CONCEDENTE;

In. fusao, mcorporagao cisdao, transformacgado ou qualquer forma de

reestruturagdo societaria que implique TRANSFERENCIA DE
= CONTROLE, exceto nas hipoteses previstas no ACORDO
TRIPARTITE, caso seja aSLSI[ragﬁ.,‘ observados os termos da
Clausula Trigésima Tercelra,
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. na hipétese do ACORDO TRIPARTITE ndo ter sido celebrado ou,
quando celebrado, nos casos por ele ndo compreendidos, e
desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar
modificagdo do CONTROLE aciondrio da CONCESSIONARIA,
direta ou indiretamente, observado o disposto na Cldusula
Trigésima Terceira, estdo compreendidos, exemplificativamente,
como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia do CONCEDENTE, os

seguintes:
a. celebracdo de acordo de acionistas;
B, emissao de valores mobiliarios conversiveis em égﬁes; e
c. instituicao de garantia e direitds a terceiros sobre acgdes.

IV. alienagao do CONTROLE ou transferéncia da SOCIEDADE DE
" PROPOSITO ESPECIFICO, operacionalizada pelos
FINANCIADORES e/ou Garantidores, para fins de reestruturagdo
financeira da CONCESSIONARIA, exceto nas hipoteses previstas

no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;

V. criagdo de subsidiarias, inclusive para exploracdo de RECEITAS
ou de RECEITAS ADICIONAIS;

VI. redugdo do capital social da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO em patamares inferiores ao minimo estabelecido
neste CONTRATO;

VI~ contratagdo ou alteragdo na cobertura de seguros, na
seguradora contratada e/ou nas garantias contratadas pela
CONCESSIONARIA e relacionados ao presente CONTRATO,
mesmo aquelas cuja contratacdo seja decorrente do quanto
estabelecido em sede do procedimento das REVISOES
ORDINARIAS;

Vil contratagdo de qualquer financiamento, emissdo de titulos e

valores mobiliarios, toda e qualquer operacdo de divida
contratada pela SPE, contratagdo de seguros e garantias

IX. alienagao, COI‘IStItUIQaO de 6nus ou transferencra, de qualquer

natureza, dos BENS REVERSIVEIS, pela CONCESSIONARIA a \
terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou garantidores;

‘\f

X. transferéncia, nos termos previstos na Clausula 32.9, de anlmal

do plantel para empreendimentos com participacdo de PARTES
RELACIONADAS. /@

432. O pleito de anuéncia prévia deveré ser apresentado pela
CONCESSIONARIA com antecede%gﬁﬁ te para permitir a devida - (
analise e manifestacdo do CONC FNTE(;em\tempo habil e razoavel,

cl:c‘\
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43.3.

43.3.1.

43.3.2.

43.4.

considerando o cuidado com o ndo comprometimento da(s)
operagdo(des) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m)
de autorizagdo do CONCEDENTE.

O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
deverd ser acompanhado da documentagao pertinente para
caracterizagdo e explicagdo da operagdo pretendida, e de:outros
documentos que venham a -ser eventualmente exigidos pelo
CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessarios a
comprovagéo de ndo comprometimento da continuidade e da qualidade
na prestacgdo dos servigos objeto deste CONTRATO. '

Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopd alguma operagao
gue impacte os BENS DA CONCESSAO deverd ser apresentado o
compioinisso da CONCESSIONARIA em realizar, se for o caso, a
imediata substituicdc dos bens a serem alienados ou transferidos, por
bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou
superior, salvo se houver expressa anuéncia do CONCEDENTE para a
sua ndo realizagao.

O CONCEDENTE terad 60 (sessenta) dias contados do recebimento do
pleito de anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA para
apresentar resposta escrita ao pedldo podendo conceder a anuéncia,
rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-la.

Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes,
devera fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar
proposta alternativa para que a operagao pretendida seja acatada.

Operacoes e situagdes que devem ser comunicadas ao CONCEDENTE

43.5.

Dependem de comunicagdo ao CONCEDENTE, &m até 15 (quinze) dias
depois de consumados, os seguintes atos e operagbes eventuaimente

praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de aphcarao das sangoes :

descritas neste CONTRATO:

l. alteragdes na composigao acionaria . da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPFCIFICO que ndo impliquem TRANSFERENCIA
DO CONTRGLE ACIONARIO, mas que lmpllquem transferéncia
de, no minimo, 20% (vinte por cento) das ‘agbes com direito-a
voto ha SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO;

Il. alteragoes na composzgao acionaria da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO gue nao impliguem TRANSFERENCIA
DO CONTROLE ACIONARIO, mas que |mp1iquem transferéncia
de, no minimo, 10% (dez por cento) das agbes com direito a
voto da SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO detidas por um
unico acionista;

. alteragbes nos acordos de vot /gm;cavels a eventual BLOCO DE.

CONTROLE, desde que nag Limpuqu}azm TRANSFERENCIA DO
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CONTROLE ACIONARIO:

V. alteragdo do Estatuto Social da SOCIEDADE DE PROPASITO
ESPECIFICO, de natureza eminentemente formal e/ou
procedimental;

V. aplicacdo de penalidades & SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO, por qualquer 6rgdo ou entidade que tenha
competéncia para tanto, especialmente'quanto a inadimpléncia
em relagdao. as obngagoes tributarias, previdencidrias, de
seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer
orgao com competéncia para regular e fiscalizar as atividades da
CONCESSIONARIA, ou ainda de carater amb|ental

V. substltwgao de profissionais exigidos nos itens 2.1.3, 3.1. 11 e
3.1.12 do ANEXO III;

VL. subst|tuu;a0 de RESPONSAVEL TECNICO da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO

VIl.  perda de qualquer condicdo essencial a prestagdo dos servigos
pela SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO;

IX. requerimento de recuperagdo judicial; e

X. subcontratagdo ou terceirizacdo de obras e servigos relativos a
exploragdo de RECEITAS e ao cumprimento dos encargos
previstos neste CONTRATO e ANEXOS

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - DAS PENALIDADES

441, As penahdades aplicaveis no @mbito deste CONTRATO, bem como sua
gradagdo, deverdo seguir o regramento estabelecido pelo ANEXO XXXI
e sua imposigdo sera efetivada mediante processo administrativo
‘sancionatdrio, que obedecerd ao rito estabelecido na Lei Estadual no -
10.177/1998, garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos
e prazos legais.

44.2. A aplicagdo das penalidades ndo se confunde com a afericdo dos

/
INDICADORES DE DESEMPENHO e suas consequencras

S

44.3. Considera-se reincidéncia, para fins deste CONTRATO, a pratica de//
uma mesma infragéo dentro do periodo de 03 (trés) anos.

4431, Para fins de caracterizagdo da reincidéncia, é desnecessario que, a
época da prética da infrac3o reincidente, tenha havido condenagao, ou !
mesmo mstauragao de processo. administrativo sancionatoério,

referente a infracdo anterior.

44.32. A condenagdo pela infragé_o an%ffg}?@-
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44321

44 4.

44.41.

agravante da reincidéncia na penalidade da infragdo posterior.

. Se, quando da aplicagdo da penalidade da infracdo posterior, a
condenacdo pela infragdo anterior ndao for definitiva na esfera
administrativa, serd considerada, a titulo precario, a aplicagdo da
agravante da reincidéncia na penalidade da infragdo posterior, cujos
efeitos deverdo ser automaticamente desconsiderados,
independentemente de solicitagdo expressa da CONCESSICONARIA, na
hipétese de ndo mais subsistir, a qualquer momentc e por qualgquer
razdo, a condenagdo pela infragdo anterior. ' ' .

O ndo cumprimento das disposigoes deste CONTRATO e ANEXOS e do
EDITAL, da legislagdao e/ou regulamentacde aplicaveis configura
infracdo contratual e ensejard, sem prejuizo das responsabilidades
administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a aplicagdo das
seguintes penalidades contratuais:

l. adverténcia;
1. multa pecuniaria;

18 suspensdo temporaria do direito .de licitar e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica direta ou indireta do
Estado de S3o Paulo, por prazo ndo superiora 2 (dois) anos;

V. declaragao deMinidq.heidade para licitar ou contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja ‘promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
. penalidade.

As penalidades previstas neste CONTRATO poderdao ser _aplifcadas.

_isolada ou cumulativamente, dependendo da gravidade do ato.

44.4.2.

44 .4 3.

44.5.

A tipificacdo de infragbes no ANEXO XXXI ndo afasta 2 nossibitidade de
caracterizacdo de infragOes néo tipificadas por violacdo de normas do
CONTRATO, EDITAL e ANEXOS, bem como da legislagao e
regulamentagdo aplicaveis, na forma prevista no ANEXO XXXI.

Na hip6tese de caducidade da CONCESSAO, @ peralidade prevista nos
incisos III e/ou IV da Cléusula 44.4 serd aplicada tanto a.

CONCESSIONARIA quanto ao(s) seu(s) acionista(s)
CONTROLADOR(ES), que exercia(m) 0 CONTROLE da
CONCESSIONARIA no momento em que ocorrido o ato ilicito que deu
origem a punigao. '

O CONCEDENTE podera, nas hipéteses especificadas neste CONTRATO,
conceder peripdo adicional para corregdo de irregularidades pela
CONCESSIONARIA, promovendo assim asuspensdo da aplicagdo de
penalidades 8 CONCESSIONARIA. . _

.
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44.5.1. O periodo adicional para correcgo de irregularidades ndo suspende a
tramitacdo de processo(s) sancionador(es), salvo decis8o expressa em
contrario.

44.5.2. O perfodo adicional para corregao de irregularidades se estendera por
prazo de até 180 ‘(cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério do
CONCEDENTE.

44.5.3. Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades e n3o
resolvida a situagdo gravosa que o originou, serdo retomadas as
aplicagbes de penalidades, computando-se as penalidades devidas ao
longo de todo o prazo de Suspensdo, e avaliada a pertinéncia da
instauragdo de processo de caducidade, nos termos deste CONTRATO,
caso esse ja ndo estivesse em curso. :

44.5.4. Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades, concedido
nos termos da Clausula 44.5, e resolvida a situagdo gravosa que o
originou, cessando a situacdo de inadimplemento contratual, sergo
extintos os processos sancionatérios que digam respeito a
irregularidade sanada, sem aplicagdo de penalidade.,

44.6. ~ Quando a penalidade decorrer do descumpfimento'de prazos iniciais
ou intermedidrios de INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o CONCEDENTE podera aceitar nova
programacdo dos servicos ainda no executados, de modo a permitir

"a recuperacdo do prazo descumprido, desde que nio seja alterada a
data final do cronograma originariamente prevista.

446.1. A decisdo sobre a aceitacdo de nova programacgdo, nos termos da
Clausula 44.6, sera fundamentada e norteada por critérios técnicos..

4462 Independentemente_ da aceitacdo de nova programagao a que alude a
subclausula 44.6.1, serd observado o processo de aplicagdo de
penalidades previsto neste CONTRATO, ficando suspensa a aplicagao .
de penalidade, ou a exigibilidade caso se trate de multa. -

446.3. A apresenltagéo, pela CONCESSIONARIA, de pedido de reprogramacao :
: dos servigos ainda n3o executados, a que alude a Cldusula '44.6,

equivalera ao reconhecimento de que o descumprimento do prazo
inicial ou intermedi&rio decorre de fato-de sua responsabilidade, n3o
podendo a CONCESSIONARIA adotar, no processo sancionatério,

comportamento incompativel com este reconhecimento. //

.

4464. A s'uspenséo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de muita
somente podera ser deferida quando o prazo previsto na programac&o

a que alude a Clausula 44.6 n3o implicar prescricdo da pretensao
punitiva do CONCEDENTE. !

44.6.5. O cumprimento do prazo estabelecido na nova programacado de que L,
trata a Cldusula 44.6, e a recupergg o\go cronograma original, )
; i

do
arfei

Importara no arquivamento do procgg@f

2 LG

natorio e/ou na extingéo
<\ P
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44.6.6.

da correspondente penalidade.

N&o cumprido o prazo previsto na nova programacgao de que trata a
Clausula 44.6, sera .elaborado documento de cobranga no dia Util
imediatamente posterior ao prazo nao cumprido da nova programagao,
sendo o montante da multa descontado, preferencialmente,
diretamente da CONTA CENTRALIZADORA, incidindo juros de mora na
forma da subcladusula 44.6.6.2, hipbtese em gue ndo serd permitida a
apresentagdo de nova programagao.

44661  Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em razdo da

cobranca . prevista na subclausula 44.6.6 deverd se restringir 2
demonstracdo de que o descumprimento do prazo previsto na nova
programagdo decorreu de fator cujo risco ou responsabilidade foi
atribuido ao CONCEDENTE, ndo poderiao rediscutir fatos jé objeto de
andlise e decisdo irrecorrivel no processo sancionatdrio. :

44662 O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA serd corrigido
monetariamente pela variagdo pro rata die do indice previsto na

447,

44.8.

4481,

44.82.

Clausula 3.2, além da aplicag8o de juros de mora de 1% (um por cento)
ao més, calculados pro rata die, compreendendo o periodo aque alude
a subcldusula 44.6.2 e a data da elaboracdo do documento de
cobranga.

O beneficio eventualmente auferido pela CONCESSIONARIA, em razéo

da prética de ato tido como infracdo, devera ser repassado ao

CONCEDENTE, de modo a se evitar o enriquecimento ilicito da
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da penalidade cabivel.

As importincias pecuniarias resultantes da aplicagdo de multas
comprovadamente devidas em processo administrativo transitado em
julgado, reverterdao em favor do CONCEDENTE, sendo compensadas,
preferenciaimente, com valores que o CONCEDENTE r}econhega,,
administrativamenta, como devidos 3 CONCESSIONARIA, ou
descontadas diretamante da CONTA CENTRALIZADORA, observado o
limite de desconto de C,5% (meio por cento) do valor constante da
CONTA CENTRALIZADORA, na periodicidade definida no contrato de
administragdo da CONTA CENTRALIZADORA, nos termos do ANEXO
XXIV, até a satisfagdo integral do débito.

Os valores das multas; quando aplicadas, - serdc cerrigidos
monetariamente pela variagao pro rata die do indice previsto na
Clausula 3.2, além da aplicagdo de juros de mora de 1% (um por-
cento) ao més, calculados pro rata die, a contar da data do
encerramento do prazo para_ pagamento, previsto na subclausula

44.8.2, até a data do efetivo pagamento. = -

Caso n3o seja possivel o desconto direto da CONTA CENTRALIZADORA
ou a compensacdo com valores devidos pelo CONCEDENTE, a

_ CONCESSIONARIA devera realizar o pagamento em até 30 (trinta) dias

corridos, contados da notificacio da’deécisdo administrativa definitiva,
. . fe, P O\ 2
2 A G '
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devendo o comprovante de pagamento ser apresentado nos autos do
processo administrativo sancionatério no mesmo prazo.

44.8.3. O ndo recolhimento de qualquer multa devida, quando impossivel o

desconto direto da CONTA CENTRALIZADORA ou sua compensagao
com valores devidos pelo CONCEDENTE, nos termos e prazo fixados,
caracterizara falta grave, ensejando a execugao da GARANTIA DE
EXECUCAOQ, nos termos da Clausula Trigésima Oitava, sem que outras
providéncias sejam necessarias. ' '

44.9. Constatado algum tipo de infragdo contratual no exercicio da
fiscalizagdo, que importe em potencial aplicacdo de penalidades &
CONCESSIONARIA, o responséavel pela fiscalizagdo do CONTRATO
deverd lavrar TERMO DE FISCALIZACAO, contendo:

. descrigdo do(s) fato(s) constatado(s);

I. indicagdo de eventual reincidéncia, constando a data da Gltima
ocorréncia, se 0 caso; :

M. enquadramento do fato constatado com as infrag6es previstas
: no ANEXO XXXI ou, caso n&o haja tipificacdo especifica, com
descumprimento de obrigagdes prevista no CONTRATO, no
EDITAL e em seus ANEXOS, na legislacdo e/ou regulamentagédo

aplicaveis; .

Y2 registro fotografico, quando compativel com a natureza da
infragdo; _

V. indicagdo e gradacdo da penalidade cabivel, observados os

crit_érios do ANEXO XXXI; e
VI. identificagdo do agente fiscalizador.
cabivel pelo agente fiscalizador poderdo ser sanados no ambito do
processo administrativo sancionador, sendo devolvido o prazo de
defesa da CONCESSIONARIA, caso do saneamento’ resulte alguma
nova informagdo de natureza fatica.

44.9.2. Lavrado o TERMO DE FISCALIZAGAO, ele deverd ser encaminhado:

I a area competente administrativa da SECRETARIA DE ESTADO

DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, para fins de avaiia'géo/~/

quanto a instauracdo de processo administrativo sancionador

Il. 3 CONCESSIONARIA, indicando prazo para regularizagdo das
faltas ou defeitos -verificados, s prejuizo de concomitante

4

4

seguindo-se o regular tramite legal previsto no drtigo 63 da Lei
Estadual n® 10.177/1998; ! _ ‘

instauragdo de processo {.@ﬁ?ﬁfﬁ%‘t tivo sancionatério, nos

oy C éo
(5o I '
(£ Clkeg
2 = :
3
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termos da Lei Estadual n® 10.177/1998.

44.9.3. A regularizacdo das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAGAO néo
afasta a configuragdo do descumprimento e, consequentemente, a
aplicagdo da correspondente penalidade, nos termos previstos neste
CONTRATO, no ANEXO XXXI e na legislagdo aplicavel, sem prejuizo
da aplicagdo das hipdteses previstas nas Clausulas 44.5 e 44.6,
quando cabiveis. .

44.9.4. Caso sejam identificados indjcios de maus-tratos aos animais
manejados pela CONCESSIONARIA, conforme definicdo do ANEXO
XXXI, além das exigéncias descritas na Clédusula 44.9, deverao ser
adotadas, ainda; as seguintes providéncias: :

l. docurnentagdo por meio de relatério técnico e fotoyraficu;

L. comunicagdo imediata ao Departamento de Fauna vinculado a
SIMA ou 6rgdc ambiental competente de gestdo de fauna
silvestre, para realizagao de vistoria no local e adogdo das
demais providéncias cabiveis. : -

44.9.5. No TERMO DE FISCALIZACAO, ou em qualquer fase do processo
administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento
contratual, poderd o CONCEDENTE, por iniciativa propria ou mediante
provocagao, determinar a adogdo de medida preventiva ou mitigadora,
quando houver indicio ou fundado receio de que a CONCESSIONARIA,
direta ou indiretamente, possa causar aos USUARIOS ou a coletividade
lesdo irreparavel ou de dificil reparagdo, ou possa tornar ineficaz o
resultado final do processo.

44951. O descumprimento das medidas preventivas ou mitigadoras
determinadas pelo CONCEDENTE configurara circunstancia agravante.

44.10. E possivel a reunido, em um mesmo processo administrativo
sancionatorio, de casos conexas envolvende infragCes de idéntica
tipificacdo, caso em que a eventual aplicagdo de penalidade
considerard o nimero de infragdes cometidas.

44.10.1:Constatada a ocorréncia de circunstancias atenuantes e/ou agravantes
para apenas uma ou parte das infragSes apuracas, ¢ CONCEDENTE
poderd aplicar penalidades separadamente. :

4411. Se a GARANTIA DE EXECUGCAO vigente for na modalidade de seguro-
garantia, o CONCEDENTE podera, a seu critério, levar ao conhecimento
da seguradora a abertura de processo administrativo sancionatorio.

4412. Citada mediante recibo ou por meio eletrénico, cabera a
CONCESSIONARIA a apresentacdo de defesa no prazo previsto no
artigo 63, inciso III, da Lei Estadual n® 10.177/1998, instruindo-a com
os elementos probatérios que julgar convenientes. :

. e Ay I"‘Ci"}‘\,
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44.12.1.Somente sera apreciado pedido da CONCESSIONARIA de produgdo de
provas, nos termos do artigo 63, inciso IV, da Lei Estadual no
10.177/1998, caso a CONCESSIONARIA, em sua defesa, indique
especificamente quais provas pretende produzir, sua finalidade, e a
Justificativa para a dilagdo probatéria.

44.13. N&o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA, ou
transcorrido o prazo legal sem. apresentacdo de defesa, e concluindo-
se pela ocorréncia de infracdo contratual, serd aplicada a sangao
cabivel, intimando-se a CONCESSIONARIA.

44.1311.A intimagdo sobre a aplicacdo de penalidades serd realizada por meio
de notificagdo escrita, mediante recibo ou enviada eletronicamente,

44.13.2. A CONCESSIONARIA devera manter atualizado junto ao CONCEDENTE
0 enderego eletronico pelo qual recebers quaisquer - citagdes,
notificagdes, intimacdes ou comunicagoes relativas ao presente
CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a contagem de
prazos o dia Util imediatamente subsequente ao envio da comunicagao
eletrénica. -

44.14. Na hipotese de eventual penalidade aplicada pelo CONCEDENTE,
cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados do
recebimento da intimagdo pela CONCESSIONARIA, uma Unica vez,
diretamente a autoridade hierarguicamente superior, no ambito do

CONCEDENTE, a que prolatou a decisdo, observado o disposto nos.

artigos 40 e 47, §2°, ambos da Lei Estadual n° 10.177/1998.

44.141.0 prazo previsto na Clausula 44.14 aplica-se aos pedidos -de

- reconsideracdo, passiveis de apresentagdo uma Unica vez, e

exclusivamente nas hipéteses previstas no artigo 42 da Lei Estadual n°
10.177/1998. ‘

44.15. O cumprimento das penalidades impostas pelo CONCEDENTE ndo
exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigacées e
responsabilidades previstas neste CONTRATO e ANEXOS, bem como da
reparagao de eventuais perdas e danos causados ao CONCEDENTE, aos
seus empregados, aos USUARIOS ou a terceiros, em decorréncia das
atividades relacionadas com a CONCESSAO.

44.16. Salvo  disposicdo  especifica, os - prazos . serao -contados
consecutivamente excluindo o dia do comego e incluindo o dia do
vencimento, sendo que o vencimento do prazo em dia em que ndo
houver expediente no 6rgdo fiscalizador acarretara sua prorrogagao
para o primeiro dia Util subsequente. :

44.16.1.506 se Iniciam e vencem os prazos em dia de expediente no 6rgdo ou
entidade.

44.16.2.Considera-se prorrogado o prazo até-o-primeiro dia util subsequente
prorrog sl nt
€ncerrado antes do horario

= Y A ad)
se, no dia do vencimento, o expeqrgﬁte for
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normal.

CAPITULO VIII - INTERVENCAO

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - INTERVENGAO

45.1.

O CONCEDENTE podera, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, a qualquer tempe, intervir na
CONCESSAOQ para assegurar a regularidade e adequagéo das obras, a
continuidade da prestacdo de servigos e/ou o cumprimento pela
CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n©
8.987/1995. Entre as situagoes que autorizam a intervengao, incluem-
se: '

I. cessacdo au interrupgao, total ou parcial, da execugdo das obras
relativas ans INVESTIMENTOS . MINIMOS INICIAIS ou a
INVESTIMENTCS ADICIONAIS, ou da prestagdo de servicos e
atividades objeto deste CONTRATO, pela CONCESSIONARIA;

. . deficiéncias graves na organizagéo da CONCESSIONARIA que
comprometam o devido cumprimento das obrigagdes assumidas
no ambito da CONCESSAOQ;

1, deficiéncias graves no desenvolvimento das atividades objeto
deste CONTRATO; '

IV. ' situagOes nas quais a operagdo da AREA DA CONCESSAO pela
CONCESSIONARIA ofereca riscos a continuidade da adequada
prestacdo dos servigos contratados; -

V. situagbes que ponham em risco ¢ meio ambiente, a seguranga
de pessoas ou bens, o erario ou a valde publica ou da
- populagao;

V. graves e/ou reiterados descumprimentos das obriga¢bes deste
CONTRATO; | ' .

Vil ndo apresentagdo ou renovagdo das apolices de seguro

necessarias ao pleno e regular desenvolvimento contratuzl;

Vill.  atuagdo reiterada de forma ‘inadequada ou ineficiente pela
CONCESSIONARIA, na execugao do objeto contratual, tendo por
base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela
atribuicido & CONCESSIONARIA de notas de desempenho
inferiores (a) a 25% (vinte e cinco por cento) das metas
estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na
prestagdo do servigo, mesmao sem comprometimento da situagao
financeira da CONCESSIONARIA, por 02 (dois) anos
consecutivos; ou (b) a 50% (cinquenta por cento) das metas
estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na

i,
‘:-. iy
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45.1.1.

45.1.2.

prestagdo do servigo, mesmo sem comprometimento da sifuagéo
financeira da CONCESSIONARIA, por 03 (trés) anos n3o
consecutivos; '

IX.  situagdo de maus tratos aos ATIVOS BIOLOGICOS de fauna.ou
auséncia do devido cuidado com os ATIVOS BIOLOGICOS de
flora; e

4 utilizagdo da infraestrutura da CONCESSAO para fins ilicitos.

A decisdo do CONCEDENTE de realizar a intervencao na CONCESSﬁO,

quando presente uma das situagbes previstas na Clausula 45.1,

envolve um juizo de conveniéncia e oportunidade do CONCEDENTE,
podendo o CONCEDENTE, em face das peculiaridades da situagao,
decidir pela aplicacdo de outras medidas previstas no CONTRATO que,
ao seu juizo, melhor atendam ao interesse ‘publico, a exemplo da
aplicagdo de penalidades ou da decretagio da caducidade da
CONCESSAQ, quando admissiveis.

Verificando-se qualquer situagdo que poésa ensejar a intervengdo na
CONCESSAO, o CONCEDENTE devera notificar a CONCESSIONARIA
para, no prazo que |he for, fixado, sanar as irregularidades indicadas,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades incidentes e das disposicoes

contidas no ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.

45.1.21.  Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as

45.2.

45.3.

irregularidades ou tome providéncias que, a critério do CONCEDENTE,
demonstrem o efetivo propésito de sana-las, este propora a decretacgdo
da intervengdo ao Governador do Estado de S3o Paulo.

A intervengdo na CONCESSAO far-se-d por ato motivado do
Governador do Estado de S&o Paulo, devidamente publicado no
DOE/SP, indicando, no minimo, os motivos da intervencdo, a

-designagdo do interventor, o prazo e os limites da intervengdo.

- A intervengao implica, automaticamente, a transferéncia compulséria

e tempordria para o INTERVENTOR da -administracdo  da
CONCESSIONARIA.

45.3.1. A funga@o do INTERVENTOR poderad ser exercida por agente dos

454,

quadros do CONCEDENTE, pessoa especiﬁcamente nomeada,
colegiado ou empresas, assumindo a CONCESSIONARIA os custos da
respectiva remuneragdo.

Decretada a intervengdo, o CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurara procedimento administrativo para apuragao das respectivas
responsabilidades e comprovacdo das causas ensejadoras da
intervengdo, assegurando a CONCESSIONARIA o direito ao devido
processo legal, especialmente, o direito a ampla defesa e ao
contraditorio. '

N
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45.4.1. O procedimento administrativo acima referido devera se encerrar no
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidagao
da intervengao. '

455. Com a intervengao, a CONCESSION{'\RIA se obriga a disponibilizar,
imediatamente, ao CONCEDENTE, a AREA DA CONCESSAOQ, os BENS
DA CONCESSAO e ATIVOS BIOLOGICOS e tudo que for necessario a
plena prestacdo dos servigos objeto do CONTRATO.

456. No perfodo de intervengdo, a RECEITA e a RECEITA ADICIONAL seréo
arrecadadas na forma definida pelo INTERVENTOR ou pelo ato da
intervencgao.

45.6.1. As receitas obtidas durante o periodo da intervengao serdo utilizadas
para cobertura dos ernicargos necessarios para o normal
desenvolvimento das atividades correspondentes ao objeto do
CONTRATO, bem como do pagamento dos encargos com seguros e
‘garantias, dos encargos decorrenrtes de financiamento e ressarcimento
dos custos de administragao.

45.7. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervengdo caberdo a -
CONCESSIONARIA, sendo que o CONCEDENTE podera utilizar a
GARANTIA DE EXECUGAO para obtengdo dos recursos faltantes para
cobrir as despesas necessarias a continuidade do funcionamento
adequado, manutengdo e operacdo da AREA DA CONCESSAO, em
regime de intervengao.

45.7.1. Caso a GARANTIA DE EXECUGCAO ndo seja suficiente, a
CONCESSIONARIA devera ressarcir © CONCEDENTE. ;

458 Cessada a intervengdo, caso ndo extinta a CONCESSAO, a prestagdo
~ dos servigos objeto deste CONTRATO voltara a ser de responsabilidade
da CONCESSIONARIA, sendo-lhe transferido eventual excedente.das
RECEITAS auferidas ao longo do periodo de intervengdo, precedida de
prestacdc de contas pele INTERVENTOR, que respondera pelcs atos
praticados durante a sua gestdo, retornando a CONCESSIONARIA a
posse dos bens que tenham sido assumidos pelo interventor e o
exercicio da posicdo contratual, direitos e obrigagGes inerentes a tal
prestagdo.

459. A intervencdo ndo é causa de cessagdo ou suspensdo de qu-alquer .
obrigagdo da CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive ‘
FINANCIADORES. :

4510. Se ficar comprovado que ndo foram observados os pressupostos legais /
e regulamentares para a decretagdo da intervencdo, serd declarada

sua nulidade, devendo o servigo retornar imediatamente a /
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da prestagdo de contas por parte do
INTERVENTOR e da indenizagdo eventualmente cabivel.
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diretos que tenha causado durante o periodo da intervencéo.
CAPITULO IX - EXTINcﬂo DO CONTRATO

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - HIPOTESES DE EXTINCAO DO
CONTRATO

46.1 A CONCESSAOQ extinguir-se-a por:
l. advento do termo contratual;
Il; encémpagéo;
ll. - caducidade;
V. resci.séo;

V. anulagdo decorrente de vicio ou irregularidade ngo convalldavel
constatada no procedimento ou no ato de sua outorga;

V. faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperacio
judicial, neste Ultimo caso, que prejudique a execucdo do

CONTRATO;
VII. . caso fortuito e forga maior tratados neste Capitulo; e
VIll.  rescisdo amigavel.

462 No caso de extingdo da CONCESSAO, o CONCEDENTE poderd, a
depender do evento motivador da extingdo do CONTRATO e conforme
prewsoes deste Capitulo:

l. assumir, direta ou mdlretamente a operagao da AREA DA
CONCESSAOQ, no local e no estado em que se encontrar;

Il. ocupar e utilizar os locais, instalagOes, equipamentos, materiais
e valer-se de pessoal empregado na prestagdo dos servigos,
necessarios a sua continuidade; '
Il aplicar as penalidades cabiveis; . t/
V. reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO para recebimento

‘de multas administrativas e ressarcimento de prejuizos
causados pela CONCESSIONARIA: e

V. observar as disposigdes constantes do ACORDO TRIPARTITE,
caso celebrado, no que toca aos direitos dos FINANCIADORES
na hipotese de extingdo da CONCESSAO. _ K

463 Extinta a CONCESSAO, havera a a{sm imediata, das atividades
objeto do presente CONTRATO, y EVERSIVEIS e ATIVOS
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BIOLOGICOS pelo CONCEDENTE, revertendo-se os bens e direitos

pertinentes, nos termos da Clausula Quinquagésima Sexta.

.46 3.1 Na hipdtese prevista na Clausula 46.3, o CONCEDENTE podera

46.4

46.4.1

46.4.2

manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros
pelo prazo e nas condigBes inicialmente ajustadas, observada a
legislagdo vigente.

O CONCEDENTE poderd promover nova licitagdo do objeto do
CONTRATO, atribuindo a futura vencedora o 6nus do pagamento da
indenizagdo  diretamente acs  FINANCIADORES da  antiga
CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.

O disposto na Clausula 46.4 n_ao afasta ou prejudica o direito da
CONCESSIONARIA de adotar medidas de cobranga, a partir do
momento ern que se tornar exigivel a i ndemzagao e até que ocorra o
seu pagamento.

Durante ‘a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd
autorizar o ingresso na AREA DA CONCESSAO, pelo CONCEDENTE ou
terceiros, para realizagdo de estudos ou visitas técnicas que visem a
promocao ou prosseguimento de processos licitatdrios, observadas, se
pertinentes, regras ou procedimentos estabelecidos pela
CONCESSIONARIA para mitigar quaisquer impactos que tais ingressos
possam causar as atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAOQ.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - ADVENTO DO TERMO -
CCNTRATUAL

- 471

TR

47.3

47.3.1

A CONCESS]&OM extingue-se quando se verificar o termo final do PRAZO
DA CONCESSAO, findando, por consequéncia, as relagdes contratuais
entre as PARTES, ccm excegao daque!as expressamente previstas
neste CONTRATO e de obriga acdes pds-contratuais atribuidas a
CONCESSIONARIA = 2o CONCEDENTE.

Verificando-se o advento do termo contratual, sem prejuizo de
eventual sub-rogagdo da SUCESSORA nos contratos em curso, a
CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo
encerramento de quaisquer relagdes contratuais celebradas com
terceiros, de gile seja parte, ndo assumindo o CONCEDENTE qualguer
responsabilidade ou 6nus em relagdo a tais contratagoes.

O CONCEDENTE ndo assumira, salvo na hipotese- do . exercicio da
prerrogativa de sub-rogar-se em contratos celebrados pela
CONCESSIONARIA, qualquer responsabilidade ou Onus quanto aos
contratos firmados pela CONCESSIONARIA ndao sendo devida
nenhuma indenizagdo a CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo
encerramento de tais relagdes contratuais.
SSOTACTR
A CONCESSIONARIA devera tom?:lr as madidas necessarias a facilitagao
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das tratativas entre o CONCEDENTE e os terceiros por ela contratados
visando a garantir a possibilidade de exercicio da - prerrogativa
mencionada na Clausula 47.3.

474 Constitui obrigacdo da CONCESSIONARIA cooperar com O
CONCEDENTE para que ndo haja qualquer interrupgao na prestagao
dos servigos ou da visitagao da AREA DA CONCESSAQO, com o advento
do termo contratual e consequente extingdo deste CONTRATO, nos
termos do ANEXO XXIX, devendo, por exemplo, cooperar na
capacitacao de serwdores do CONCEDENTE, ou outro ente da
ADMINISTRACAO PUBLICA por este md:cado ou de eventual
SUCESSORA, colaborando na transigdo e no que for necessario a
continuidade da exploracdo e manutengdo dos BENS REVERSIVEIS,
resguardadas as situagbes de sigilo empresarial * devidamente
justificadas e que contem com a concordancia do CONCEDENTE.

475 Trés anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA submeterd a apreciagdo e aprovagdo do
CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZAGCAO, nos termos da Clausula
58.1.

476 Na Ultima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA
CONCESSAO, as PARTES deverdo antever eventuais investimentos
necessarios a desmobilizagdo, sendo certo que tais investimentos
deverdo ser amortizados até o advento do PRAZO DA CONCESSAO.

477 Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA n3o fard jus
a qualquer indenizagdo relativa a investimentos em BENS
REVERSIVEIS. : : ¥

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - REGRAMENTO GERAL DE
INDENIZACAO -

48.1 Nas h|poteses de extingdo. antecipada deste CONTRATO, a

' CONCESSIONARIA .tera direito a indenizagdo, que devera cobrir as
parcelas dos investimentos realizados e vinculados a BENS
REVERSIVEIS, ainda ndo amortizados ou depreciados, e deverd
considerar, para fins de calculo da indenizagdo, as premissas
metodologlcas canstantes desta Clausula.

REVERSIVEL e 0 menor prazo entre (I) o termo do CONTRATO, ou (II)
a vida util do respectivo BEM REVERSIVEL

48.1.2 Nao serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de
- juros e outras despesas financeiras durante a realizagdo dos

investimentos.
’/\“’_ﬁm
- ™

48.1.3 Nao serdo considerados eventudis Lvajt’)‘:cgfsc ontablllzados a titulo de

4811 O metodo de amortizacao utllizado no calculo sera o da linha reta
(amortizagdo constante), considerando o reconhecimento do BEM //

.
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despesas pre- operaC|ona|s, assim consideradas aquelas reallzadas
previamente a constituigdo formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO; :

4814 N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a tltulo de
margem de construgao

48‘1‘5 Nao serao c0n5|.derados eventuais agios de aguisigao.

48.1.6 Somente serdo considerados 0s custos e despesas contablhzados e que
tenham sido realizados pela prépria CONCESSIONARIA, ndo sendo
considerados eventuais custos e despesas realizados por acionistas ou
PARTES RELACIONADAS da CONC{ESSIONARIA, ainda que em beneficio
das atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO.

48.1.7 Nao serao consi}derados eventuais valores coQtabiIizados a titulo de
OUTORGA VARIAVEL cu ONUS DE FISCALIZACAO.

4818 O valor das pafcelab dos investimentos = vinculados a BENS
REVERSIVEIS airnda ndo amortizados ou depreciados serd apurado a
partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo como termo
final a data da notificagdo da extingio do CONTRATO a
CONCESSIONARIA, de acordo com a Interpretacdo Técnica ICPC 01
(R1), pronunciamentos e orientagdes relacionadas e€,. -ainda,
respectivas revisdes, todos emitidos pelo Comité de Pronunciamentos
Contébeis - CPC, devidarhente atualizado conforme o IPC/FIPE do ano
contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do
pagamento da mdemzagao

4819 Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da subclausula
48.1.8, terao como limite mammo

L para o0s INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, os valores
previstos nos estudos de Vviabilidade divuigados pelo
CONCEDENTE, devidamente atuaiizades conforme ¢ IPC/FIPE da
data-base dos estudos de viabiiidade até o anou contratual do
pagamento da indenizagdo; )

I. os valorés calculados para os INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
previstos em aditivo contratual, devidamente atualizados
. conforme o IPC/FIPE do ano contratual de referéncia do pregoe a
previsto no aditivo até o ano contratual do pagamento da S
|ndemzagao e

1. para demais investimentos em BENS REVERSIVEIS realizados,

' os vaiores aprovados pelo CONCEDENTE, adotando-se a
metodologia prevista na subclausula 28.5.2, quando ndo houver
previsdo nos estudos de viabilidade divulgados pelo
CONCEDENTE, devidamente atualizados conforme o IPC/FIPE do
ano contratual da aprovagao do valor até o ano contratual do -«
pagamento da mdenlzagao {RATAG o_;:_«\\
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48.1.10 Com excecdo das hipdteses de caducidade, serdo considerados os

' valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA, ainda
ndo amortizados ou depreciados, desde que efetivamente
desembolsados pela CONCESSIONARIA,

482 Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da
CONCESSIONARIA por meio dedoagao ou mediante indenizagao do
CONCEDENTE ndo compordo o montante indenizavel.

4821 Eventuais custos com a reparagao e/ou reconstrugao dos BENS
REVERSIVEIS entregues em situacdo distinta daquela estabelecida
neste CONTRATO e seus ANEXOS, apurados conforme previsto-neste
. CONTRATO, serdo descontados do montante indenizavel.

483 Os ATIVOS BIOLOGICOS adquiridos pela CONCESSIONARIA durante a
CONCESSAOQ, ainda ndo amortizados, que contaram com manifestagado
de interesse do CONCEDENTE, nos termos do ANEXO III se tornando,
portanto, BENS REVERSIVEIS, serdo considerados para fins de calculo
da indenizacgdo, na hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO.

484 O calculo da indenizacdo realizado na forma estabelecida nesta cldusula
e nas subsequentes e seu efetivo pagamento em ambito
admmlstratwo, quando aceito pela CONCESSIONARIA, correspondera
a quitacdo completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE em  decorréncia da extingdo, ndao podendo a
CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer
titulo, outras indenizagdes, inclusive, por lucros cessantes e danos
emergentes.

4841 Se os valores de indenizagdo, calculados de acordo com o previsto
nesta Clausula Quadragésima Oitava e nas clausulas subsequentes,
estiverem 'sujeitos a incidéncia tributdria no momento de seu
.pagamento, o valor a ser pago devera ser elevado de modo a assegurar
o recebimento, pela CONCESSIONARIA, de valor liquido de tributos
‘equivalente ao montante calculado para a indenizagdo, ressalvando-se
os valores previstos na Clausula 49.3, cuja eventual incidéncia
tributaria devera ser suportada pela CONCESSIONARIA.

485 Ao valor da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA, calculado a partir P
da metodologia prevista neste Capitulo, serd acrescido ou subtraido o \f
valor relativo ao saldo de desequill’brjos econdmico-financeiros, a favor,
respectivamente, da CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que ja
sejam- liquidos e exigiveis apdés o0 encerramento do processo
administrativo, em decisdo da qual ndo mais caiba recurso em ambito
administrativo.

486 Da indenizacdo devida & CONCESSIONARIA exceto na hipétese de
- caducidade serdo descontados, sempre na ordem de preferencia abaixo

e independentemente de anuéncia Q%CO*N(&; SSIONARIA:
<<\
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l. os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de
cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias
que ensejaram a extingdo;

Il. o saldo devedor devido aos FINANCIADORES relativo a
ﬁnanciarpentos destinados a investimentos vinculados a BENS
REVERSIVEIS, acrescido dos juros contratuais pactuados nos
respectivos instrumentos contratuais;

I o valor das multas aplicadas a CONCESSI_ONARIA no ambito da
o execucao do CONTRATO, em razao da proc-ﬂdimentoq /
transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatdrios ja
concluidos;

V. o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela

CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, reconhecidos em decisao

ndo mais sujeita a recurso administrativo.

48.6.1 O valor descrito no inciso II da Clausula 48.6 acima sera pago pelo
CONCEDENTE para o FINANCIADOGR. .

48.6.2 Na hipdétese de Caducidade, os incisos III e IV terdo prioridade na
ordem de descontos, em relagdo ao inciso II, ambos da Clausula 48.6
e 48.5.

487 A desoneragao da CONCESSIONARIA em relagdo " as obrigagoes
decorrentes de contratos de financiamento por ela contraidos para o
cumprimento do CONTRATO podera ser realizada por:

l. assungdo, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogagao,
perante os FINANCIADORES ou credores, mediante acordo de
tais partes, das obrigagdes contratuais - remanescentes da

s LOI\CES;IONARIA até o limite do valor devido &
CONCESSIONARIA apés os descontos previstos na Clausula
48,6, e desde que haja concordancia dos FINANCIADCRES: cu

II. prévia indenizagdo & CONCESSIONARIA, limitada a0 montante
de indenizagéo calculado conforme disposto na Cldusula 48.6, da
totalidade dos débitos remanescentes que esta mantiver perante

" FINANCIADORES credores.

48.7.1 O valor referente a desoneragao tratada na Cidusula 48.7 acima devera ( .
ser descontado do montante da indenizagdo, e ndo podera, em -
nenhuma hipétese, superar o montante total da indenizagao devida.

488 O regramento geral de indenizagdes previsto nesta cldusula é aplicavel /
a todas as hipoteses de extincao antecipada, devendo sempre ser /
observado o pagamento de indenizagao de itens especificos.constantes
em cada uma das clausulas de extingdo antecipada abaixo dispostas.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - ENCAMPACAOQ

49.1 O CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, promover
a sua retomada; por motivo de interesse pUblico devidamente
. Justificado, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de

~ indenizagdo, nos termos previstos neste CONTRATO.

492 Em caso de enéampagéo, além do disposto na Clausula 48.1, a
indenizagdo devida a CONCESSIONARIA devera cobrir:

l. todos os encargos e 6nus decorrentes de multas, rescises e
indenizagdes que se fizerem devidos a fornecedores, contratados
e terceiros em geral, em decorréncia do rompimento dos
vinculos contratuais, devendo tais valores ser. compativeis ao
praticado no. mercado, em especial no caso de PARTES
RELACIONADAS, e estarem previstos expressamente no
contrato ou decorrerem de decisdo judicial, ndo sendo incluidos
na indenizagdo quaisquer valores referentes a lucros cessantes
ou verbas analogas, ainda que previstos nos contratos
celebrados pela CONCESSIONARIA; e

Il os lucros cessantes, calculados na forma da Clausula 49.3.

49.3 O componente indicado no inciso II da Cldusula 49.2 serd calculado de
acordo com a seguinte férmula:

'LC = Ax [(1 + NTNB')" — 1]
Onde:

LC = lucros cessantes indicados no inciso II da Clausula 49.2.

A = os investimentos indicados na Cldusula 48.1. :

NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional —
Série B (NTN-B), ex-ante a deducdo do Imposto de Renda, com
vencimento compativel com o término do CONTRATO, caso ndo
houvesse a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro
Nacional, considerando a média das cotagdes disponiveis nos 12 meses
anteriores a data do pagamento da indenizag&o.

n = periodo em anos restante entre a data do pagamento da indenizacdo e o
advento do termo contratual, caso ndo houvesse a extin¢éo antecipada
do CONTRATO, na mesma base da NTNB'. /

aos valores estabelecidos nesta Cldusula, ndo sendo devidos quaisquer
outros valores a titulo de indenizagdes, lucros cessantes para além
daqueles ressarcidos nesta clausula e/ou danos emergentes.

494 A indenizagdo, devida em decorréncia da encampagéo, est limitada//

495 A indenizacdo deverd ser desembolsada até o exato momento da "
retomada da CONCESSAO e como condig o
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CLAUSULA QUINQUAGESIMA - CADUCIDADE

50.1

50.2

50.3

A inexecucdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos
em lei ou regulamento, acarretara, a critério do CONCEDENTE,
observadas “as disposigdes deste CONTRATO, a declaragdo de
caducidade da CONCESSAO, que sera precedida de.competente
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal,
especialmente o direito 3 ampla defesa e ao contraditorio, depois de
esgotadas as possibilidades de solucdo previstas neste CONTRATO,
sem prejuizo da aplicagdo de sangdes contratuais.

A decisdo do CONCEDENTE de decretar a caducidade da CONCESSAD,

IqUando presente uma das situagdes previstas na Clausula 50.3,

envoive um juizo de conveniéncid e oportunidade por parte do
CONCEDENTE, podendo o CONCEDENTE, em face das peculiaridades
da situagdo, decidir pela aplicagdo de outras medidas previstas no
CONTRATO que, ao seu juizo, melhor atendam ao interesse publico, a
exemplo da aplicagdo de penalidades ou da decretagdo de intervengao
na CONCESSAOQ, quando admissiveis. :

A caducidade da CONCESSAO podera ser declarada nos seguintes
casos, além daqueles enumerados pela Lei Federal n® 8.987/1995,
com suas alteracBes, e sem prejuizo das demais hipéteses previstas
neste CONTRATO:

l. perda ou comprometimento das _condig("ies'. econdémico-
financeiras, técnicas ou operacionais, necessarias ao pleno
desempenho da CONCESSAQ; :

i s inexecugéoltotai ou descumprimento reiterado de obrigagGes
- previstas no CONTRATO;

M. fraude comprovada no célculo do pagamento do ONUS DE
FISCALIZACAC, ‘d=  QUTORGA  VARIAVEL, ou do
compartilharnento das RECEITAS ADICIONAIS, especialmente
pela reducdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre
outras hipoteses, nela alteragdo de dados contabeis da
CONCESSIONARIA ou pela contratacdo de pregos artificialmente
reduzidos com terceiros; o :

VA paralisacdo dos servigos objeto do CONTRATO por culpa ou dolo
da CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto,
ressalvadas as hipoteses decorrentes de caso fortuito ou forga
maior, conforme previsao neste CONTRATO;

V. ndo atendimento da CONCESSIONARIA & intimagdo do
CONCEDENTE para, em 180 (cento eoitenta) dias, apresentar a

documentacdo relativa & 'REGULARIDADE FISCAL E.

TRABALHISTA, nos termos do art. 29 da Lei Federal n°
8.666/1993; P :
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VI, descumprimento da obrigagdo de proceder a reposicdo do
montante integral da GARANTIA DE EXECUGAO, na hipdtese de
cancelamento ou rescisdo da carta de fianga bancéaria ou da
apdlice de seguro-garantia e/ou ndo renovagdo destas com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos
termos da Clausula 38.7;

V. nédo manutengdo da integralidade da GARANTIA DE EXECUGAO
e seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade
injustificada na execugdo dos seguros e GARANTIA DE
EXECUCAO pelo CONCEDENTE nas hipéteses ensejadoras de
execugao,

VIl atuagdo -reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela
CONCESSIONARIA, na execugdo do objeto contratual, tendo por
base. os INDICADORES DE DESEMPENHO, quallflcada pela
atribuicdo & CONCESSIONARIA de notas de desempenho
inferiores (a) a 25% (vinte e cinco por cento) das metas
estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na
prestagao do servigo, mesmo sem comprometimento da situagdo
financeira da CONCESSIONARIA, por 02 (dois) anos
consecutivos; ou (b) a 50% (cmquenta por cento) das metas
estabelecidas pelos INDICADORES DE DESEMPENHO na
prestagdo do servigo, mesmo sem comprometimento da situagao,
financeira da CONCESSIONARIA, por 03 (trés) anos ndo
consecutivos;

IX. descumprimento das penalidades impostas pelo CONCEDENTE,
nos prazos estabelecidos;

X. alteragdo do CONTROLE da CONCESSIONARIA ou oneragao de
suas agbes sem prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE,
salvo no caso de assungdo do CONTROLE pelos
FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;

XI. transferéncia da propria CONCESSAO sem prévia e expressa
o anuéncia do CONCEDENTE, salvo na hipdtese prevista no

ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado; al

XIl.  n&o atendimento & intimagdo do CONCEDENTE para regutarlzar/”)
a prestacdo dos servicos, segundo a determinagao e os prazos P
estabelecidos, conforme o caso; . /

Xlll.  na ocorréncia de reiterada opos:gao ao exercicio de ﬁscahzagao,
de qualquer forma obstruindo, dificultando ou inviabilizando a
supervisdo a respeito do desempenho da CONCESSIONARIA: /&

XIV.  ocorréncia de desvio do objeto social da CONCESSIONA.RIA' V

XV.  ocorréncia de maus trato £ aés“‘ﬁ@}. 0S BIOLOGICOS de fauna
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ou auséncia do dewdo cuidado com os ATIVOS BIOLOGICOS
de flora;

XVI. incidéncia de autuacdes administrativas que ensejem a aplicagdao
de multas contratuais que somem, em seu valor agregado, 30%
(trinta por cento) do valor do CONTRATO em um periodo de 3
(trés) anos, considerando-se para tanto as multas ndo passiveis
de recurso na esfera administrativa;

XVIl. instauracdo de processo(s) administrativo(s) ou judicial(is)
relativo(s) a danos catisados pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo seguraveis ou cujo valor supere o.valor
coberto pelos segures, cujo valor agregado corresponda a 30%
(trinta por cento) do valor do CONTRATO; e

XVIIl. soma dos incisos XVI e XVII corresponda a 40% (quarenta por
cento) de valor do CONTRATO.

504 Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONARIA
caracterizar infragdo de natureza continua ou mora da
CONCESSIONARIA no cumprimento de obrigagdo contratual, o fato do
CONCEDENTE aplicar, ou ter aplicado, aiguma das penalidades
previstas neste CONTRATO e no Anexo XXXI, nao afasta a possibilidade
de decretacdo da caducidade da CONCESSAO quando este CONTRATO
assim permitir, caso a 'CONCESSIONARIA, a despeito da penalidade
aplicada, persista em situagdo de infragdo contratual.

50.5 A declara¢do de caducidade da CONCESSAO devera ser precedida de
verificagdo de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em
regular processo admmlstratlvo, assegurado o devido processo legal,
especialmente o. direito a ampla defesa e ao contraditério, bem como
a observancia das dlquSIgoeS pertinentes do ACORDO TRIPARTITE,
caso celebrado.

50.51 A instauragdo do processc administrativo para decretagdao da
caducidade serd precedida de comunicagdo a CONCESSIONARIA,
apontando, detalhadamente, os descumprimentos contratuais e a
situacdo de inadimpléncia, concedendo-ihe prazo n&o inferior a 30
(trinta) diaspara sanar as irregularidades apontadas.

50.52 Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as
- irregularidades ou tome providéncias que demonstrem a efetivapr "
capacidade de sana-las, este propora a decretagao da caducidade. { ‘

50.5.3 .Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemerito,

- a caducidade sera declarada pelo Governador do Estado de S&o Pauio,

mdepe'ndentemente do pagamento de indenizagdo prévia, cujo valor

sera apurado no curso do referido processo adm|n|strat|vo ou em
processo administrativo apartado.

5054 A declaragao da caducidade lmphg;arq a imissdo imediata, pelo A
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CONQEDENTE, na posse de todos os BENS REVERSf}!EIS e ATIVOS
BIOLOGICOS e na responsabilidade da CONCESSIONARIA por toda e
~qualquer espécie de 6nus, multas, penalidades, indenizagdes,
encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relagao a

obrigagbes de natureza trabalhista, tributéria e previdenciaria.
506 A caducidade da CONCESSAO autorizard 0 CONCEDENTE a:

} assumir a execugdo do objeto do CONTRATO, no local e no
estado em que se encontrar; '

Il ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais
€ recursos humanos empregados na execucgdo do servigo, desde
que necessarios a sua continuidade;

ll.  reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO, para ressarcimento
dos prejuizos sofridos pelo CONCEDENTE: e

IV.  reter eventuais créditos da CONCESSIONARIA decorrentes do
CONTRATO, nos casos em que a GARANTIA DE EXECUCAO nao
se mostrar suficiente para ressarcir o CONCEDENTE, e até o
limite dos prejuizos causados.

50.7 Declarada a caducidade e pPaga a respectiva indenizagdo
eventualmente devida, ndo resultara ao CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, onus, obrigagdes
Ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciarios.

- 50.8 Alindenizagdo devida pelo CONCEDENTE em decorréncia da caducidade
estd limitada aos valores cobrados na forma estabelecida nesta
Clausula e na Cladusula Quadragésima Oitava, ndo sendo devidos
quaisquer outros valores a titulo de indenizagSes, lucros cessantes e/ou
danos emergentes. ' :

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - RESCISAO

51.1  Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da _!1
CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento das normas’ | .
contratuais pelo CONCEDENTE, mediante procedimento arbitra/ i
movido especialmente para esse fim. /

51.1.1 A CONCESSIONARIA devera notificar o CONCEDENTE de sua intencdo _
de rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais '

pretende instaurar processo arbitral para esse fim, nos termos .
previstos na legislagao e nas normas regulamentares pertinentes. {

5112 Na hipotese da subcldusula 51.1.1 acima, a CONCESSIONARIA
confetira prazo n&o inferior @\G"Bﬁjﬁfgrinta) dias__para que o
. L0, “\"‘:\ ”

£
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descumprimento contratual seja superado, em ambito administrativo.

512 Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA nZo poderdo ser
interrompidos ou paralisados até decisdo arbitral final, decretando a
rescisdo contratual, sem prejuizo do relaxamento de obrigagbes e do
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO com a finalidade de
garantir a salde financeira da CONCESSIONARIA.

513 No caso de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento do -
CONCEDENTE, a indenizagdo devida a. CONCESSIONARIA sera
equivalente aquela. exigivel na hipotese de encampacdo, e sera
calculada da mesma forma.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - ANULACAO

521 O CONTRATO poderd ser anulado em caso de ilegalidade ndo-
convalidavel no processo licitatério, em sua formalizagdo ou em
cldusula essencial que comprometa a prestagao do servigo, por meio
do devido procedimento administrativo, iniclado a partir da notificagao
enviada de uma PARTE & outra, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

521.1 Em caso de ilegalidade que ndo decorra de ato praticado pela
CONCESSIONARIA e que possa ser convalidada com o aproveitamento
dos atos realizados, a CONCESSIONARIA e o CONCEDENTE deverao se
comunicar, objetivando a manutengao do CONTRATO.

52.1.2 Na hi]jc’)tese de extingao da CGNCESSAO pbr anulagao:

. se a anulagdo ndo decorrer de fato imputdvel a
CONCESSIONARIA ou a seus acionistas, atuais cu pretéritos, a-
indenizac3o serd equivalente a calculada para a hipotese de
extincdo antecipada do CONTRATO por casc fortuito ou forca
maior, na forma da Cldusula 55.2, incise I;

I, se a anulacdo decorrer de fato imputavel a CONCESSIONARIA
ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a indenizagdo sera
equivalente a calcuiada para a hipdtese de extingdo antecipada
-do CONTRATO por caducidade; e

. se a anulacdo decorrer de fato imputdvel ao CONCEDENTE, a
indenizacdo sera equivalente a calculada para a hipétese de (”*.
extincdo antecipada do CONTRATO por rescisao.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - DA FALENCIA, EXTINGAO
DA CONCESSIONARIA OU SUA RECUPERAGCAO JUDICIAL

5341 A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua

W

faléncia decretada, por sentencga transitada em julgado, ou no caso

o~ TN TN
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de recuperagdo judicial, neste caso, que prejudique a execugao do
CONTRATO. '

53.2  Decretada a faléncié, o CONCEDENTE imitir-se-a na posse da AREA DA
CONCESSAO e assumira imediatamente a execucdo . do objeto do
presente CONTRATO.

-533 Na hipétese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretacao de
faléncia, recuperagdo judicial, neste caso, que prejudique a execucdo
do CONTRATO, ou dissolugdo da CONCESSIONARIA por deliberacdo de

-seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposicdes referentes &
caducidade da CONCESSAO, com instauragdo do devido processo
administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo e determinagdo das
sangOes aplicaveis.

534 Nao sera realizada partilha do eventual acervo liquido da
CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento
de todas as obrigacées com o CONCEDENTE, bem como sem a emisséo
de TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO pelo CONCEDENTE.

53.5 As disposigdes desta Cldusula 53 n&o prejudicardo a incidéncia ou o
cumprimento das obrigagbes estabelecidas em favor dos
FINANCIADORES no ACORDO TRIPARTITE, se vier a ser celebrado.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA - DO CASO FORTUITO E DA
FORCA MAIOR

541  Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias
estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na forma da
lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAO, -

54.1.1 Consideram-se eventos de forca maior ou caso fortuito,
exemplificativamente: - ;

L, guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente a
execucdo contratual; \
.i.'-—- -

Il. atos de terrorismo;

M. contaminagdo nuclear, quimica ou- bioldgica, incluidas as /
epidemias e pandemias, conforme assim declaradas pelas
autoridades nacionais de salde, ou pela Organizacdo Mundial de
Salde e que produzam efeitos relevantes sobre as atividades da
CONCESSIONARIA, salvo; em todas as hipdteses, se decorrentes

de atos da CONCESSIONARIA; @ .
V. embargo comercial de nagdo estrangeira: = . .
/'f.'::z.ax =5 s = -
V. eventos naturais, como,rgefﬁé'rﬁig‘ﬁo , furacBGes ou inundacgoes, (
f &Y A s,

Pagina 123 de 136
=g



=
SAOPAULO

GOVERNODOESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

quando seus impactos ndo pudessem ser evitados por medidas
preventivas razoavelmente exigiveis da CONCESSIONARIA.

5412 O descumprimento de obrigages contratuais, inclusive aquelas

54.2

54.3

- 54,31

54.4

54.5

relativas ao atingimento de marcos temporais, comprovadamente
decorrentes de caso fortuito ou de forga maior, nos termos deste
CONTRATO e ANEXOS, ndo sera passivel de penalizagao.

A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso
fortuito ou forca maior deverd comunicar a outra PARTE da ocorréncia
do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

Na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, cujas consequéncias
ndo forem segurdveis no Brasii, ou cujos efeitos irrepardveis se
estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo definido de
comum acordo entre as PARTES, gquando da verificagdo de que 0s
efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploragao da

CONCESSAO, qualquer das PARTES pcderad valer-se da faculdade

prevista na Clausula 7.2.

Na hipétese de extingao da CONCESSAO por ocorréncia de evento
caracterizado como caso fortuito ou forga maior, a indenizagao devida
3 CONCESSIONARIA sera apurada de acordo com o regramento
disposto na Clausula 55.2, inciso L.

Salvo se o CONCEDENTE der outras instrugbes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigages decorrentes
do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e procurara, por
todos os meios disponiveis, cumprir aguelas cbrigagdes ndo impedidas
pelo evento de forga maior ou caso fortuito, cabendo ao CONCEDENTE
da mesma forma cumprir as suas obrigagdes ndo impedidas pelo
evento de forga maior ou caso fortuito.

Na hindtese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forga
maior, sem que tenha havido a extingdo da CONCESSAQ nos termos
da Clausula 55.2, inciso III, serdo suspensos os reflexos financeiros
dos INDICADORES DE DESEMPENHO que tenham sido impactados
pela ocorréncia, até a normalizagdo da situagdo e cessagdo de seus
efeitos. - i

As PARTES se comprometemn a empregar todas as medidas e agdes
necesséarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
forga maior ou.caso fortuito.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA - RESCISAO AMIGAVEL

55.1

Poderdo dar ensejo & extingdo antecipada as hipéteses descritas na
Cldusula 7.2 ou a hipétese de rescisdo amigavel, nos termos do artigo
26 da Lei Estadual n°® 7.835/1992.
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652 No caso da Clausula 7.2, as indenizacdes devidas serdo calculadas
levando-se em consideracdo, para cada uma das hipéteses, os
seguintes elementos: '

l. para o caso de extingdo do CONTRATO decorrente da
materializagdo do evento previsto no inciso I da Clausula 7.2, a
indenizagdo sera calculada de acordo com o regramento disposto
na Clausula 48.1, com base no momento imediatamente anterior
a ocorréncia do evento de caso fortuito ou forga maior, acrescida
dos montantes previstos na Cldusula 49.2, inciso I, ndao sendo
devidos os lucros cessantes previstos na Cladusula 49.2, inciso Iy

Il. - para os casos de extingdo do CONTRATO decorrente da
materializagdo dos eventos previstos nos itens II e IV da
Cladusula 7.2, a indenizagdo serd calculada de acordo com o
mesmo regramento e a formula estabelecida contratualmente
para os casos de encampacgdo.

Il para os casos de extingdo do CONTRATO decorrente da
materializagao do evento previsto no inciso III da Cladusula L2,
a indenizagdo sera calculada de acordo com o mesmo
regramento e a formula estabelecida contratualmente para os .
casos de caducidade.

' 553. Este CONTRATO podera ser rescindido apds procedimento de
relicitagdo, na forma prevista no artigo 8° da Lei Estadual no
16.933/2019, a qual dependerd de acordo entre 0 CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, em procedimento que garanta a continuidade das
atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAOQ até a conclus3o de
novo processo licitatério para a assungdo das atividades por
SUCESSORA.

55.3.1. A CONCESSIONARIA n3o possui qualquer direito a ver instaurado,
deflagrado, conduzido ou concluido processo de relicitagdo, devendo o0 - » 5 5
CONCEDENTE, na forma do artigo 99, §1°, da Lei Estadual n©
16.933/2019, exercer o juizo quanto a necessidade, pertinéncia e
razoabilidade de instauragéo e condugdo do procedimento, face as \B
alternativas de continuidade do CONTRATO, ou de extingdo por outra i

i

das razOes previstas na Clausula 46.1.
55.3.2. Requerida, pela CONCESSIONARIA, a qualificagdo do CONTRATQ para t
fins de relicitagdo, com a demonstracdo de desatendimento recorrente \//

ou permanente de disposigBes contratuais ou de incapacidade de
adimplir obrigagbes contratuais ou financeiras assumidas, o

CONCEDENTE somente analisara o pedido se vier acompanhado dos
documentos previstos no artigo 9°, §2°, da Lei Estadual n°

16.933/2019. K
55.3.3. Qualificado o CONTRATO para fins de relicitagdo, e caso se decida pela

adogdo do procedimento, o CQNCEDT%%%L% a CONCESSIONARIA ‘( j
@\

deverao celebrar termo aditivo IRATO, cujo conteudo

P,
& ?"'z,}

[ <& ) Pagina 125 de 136
W .

< ‘-3,?/.2‘



SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

observard, para além do disposto no artigo 10 da Lei Estadual no
16.933/2019, outros elementos julgados relevantes pelo CONCEDENTE
para assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas na AREA
DA CONCESSAO.

55.3.4. A indenizagélo serd equivalente a prevista para a hipétese' de
caducidade, calculada na formada Clausula 48.1.

CAPITULO X - DA REVERSAO
CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - DA REVERSI\O DE ATIVOS

56.1 Extinta a CONC ESSAO os BENS REVERSIVEIS, dlreitos e privilégios '
vinculados & CONCESSAO, transferidos ou disponibilizados, nos termos
deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA, ou por esta construidos,
implantados. ou adquiridos, no ambito da CONCESSAO e os ATIVOS
BIOLOGICOS, retornam ao CONCEDENTE, livres e desembaragados de
quaisGuer Onus ou encargos, independentemente de quaisquer
notiﬁcagﬁes ou formalidades.

562 O CONCEDENTE poderd, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
- anteriores ao termo final da CONCESSAO, avaliar os BENS
REVERSIVEIS com o fim de identificar aqueles prescmdlvels a-
continuidade das atividades na AREA DA CONCESSAO podendo
dispensar a sua reversdo ao final da CONCESSAOQ, hipétese em que a
CONCESSIONARIA n3o faréd jus a qualquer direito de indenizag&o ou
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

56.2.1 Se 0 CONCEDENTE |dent1f'car, ao seu critério, a existéncia de BENS
REV:RSIVEIS prescindiveis a continuidade das atividades na AREA DA
CONCESSAO, devera apresentar a CONCESSIONARIA, no prazo
previsto .na Cldusula 56.2 acima, o rol. de bens que ndo serdo
revertidos, os quais deverda ser removidos dc: AREA DA CONCESSAO
as expensas da CONCES IONARIA

56.2.2 As estruturas fisicas incorporadas a AREA DA CONCESSAO, como
prédios e outros equipamentos fixos ao soio, serdo necessariamente
revertidas ao CONCEDENTE ao término da CONCESSAQ, sem prejuizo
da possibiiidade de ser dispensada a revers3o de bens mabveis a elas
vinculadas.

56.3 A reversao serd gratulta e automatica, com os bens em condigdo =
adequada de operagdo, utlhzagao e manutengdo, bem como livres e ‘
desembaracados de quaisquer dnus, encargos, valor residual, tributos, \/
obrigagbes, gravames ou cobranca de quaiquer valor pela
CONCESSIONARIA, com as caracterlstlcas e requisitos técnicos que
permitam a plena operagdo da AREA DA CONCESSAO.

56.4 Os bens revertidos ao CONCEDEN‘fﬁudeverao estar em condlgoes
adequadas de conservagao fuﬁcmnamento, permitindo a
re et {0
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continuidade dos servigos objeto deste CONTRATO, pelo prazo
adicional minimo de 5 (cinco) anos, contados da data de extingdo ‘do
CONTRATO, salvo aqueles com vida Util menor, nos termos do ANEXO
XXIX. :

56.4.1 Eventual custo com estes investimentos deverd ser amortizado e
depreciado antes do término da vigéncia do CONTRATO, n&o tendo a
CONCESSIONARIA direito a Jndenlzagao a respeito.

5642 Todas as informagdes sobre os BENS REVERSIVEIS e ATIVOS
BIOLOGICOS, incluindo descrigdo, estado de conservacdo e vida (til
remanescente, deverdo constar do INVENTARIO a ser'mantido pela
CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao
final, ao CONCEDENTE.

56.4.3 No caso de desconformldade entre o INVENTARIO e a efetiva situagao
dos BENS REVERSIVEIS, dever3 a CONCESSIONARIA se tal diferenca
estiver em detrimento ao CONCEDENTE, tomar todas as medidas
cabiveis, inclusive com a aquisicdo de novos bens ou reallzagao de
obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas mesmas
\ condlgoes do INVENTARIO.

56.5 Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condigdes ora estabelecidas,
a CONCESSIONARIA indenizaré o CONCEDENTE, conforme o valor de
reposigao dos bens, sem prejuizo das sangdes cabiveis e execugdo de
eventuais SEGUROS e GARANTIAS.

56.6 - Durante o procedimento de extingdo da CONCESSAO e de transicao .
« contratual, o CONCEDENTE procederd & vistoria dos bens a serem
revertidos, da qual participard ao menos um representante da
CONCESSIONARIA destinada a verificar o estado de conservacdo e
manutengao dos bens, apllcando se, no que couber, o disposto no
ANEXO XXIX.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA - DA DESMOBILIZAGAO

571  No prazo de 36 (trinta e seis) meses antes do término da ;
CONCESSAO, ou, imediatamente, no caso de extingdo antecipada -
deste instrumento, a CONCESSIONARIA devera-submeter a aprovagdo L
do CONCEDENTE o PLANO DE DESMOBILIZACAO da AREA DA ,
CONCESSAO, que devera prever o procedimento’ pelo qual sera \/
realizada a desmoblhzagao e devida reversdo dos BENS REVERSIVEIS,
sem que ocorra qualquer interrupgé@o na prestagdo dos servigos. /

57.2 Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZA(;J!'\O no minimo:

l. forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e dos ATIVOS /%&
BIOLOGICOS; =

. estado de conservacio e /A Rﬁwf’e\n §o dos BENS REVERSIVEIS, (
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57.3

574

57.5

com laudos e relatérios técnicos, em|t1dos por profissional
habllltado,

.  estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

V. forma de substituicdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA
pelos servidores do CONCEDENTE e/ou de SUCESSORA;

V. periodo e forma de capacitagdo dos serwdorﬂs do CONCEDENTE

‘e/ou da SUCESSORA que venha a operar a AREA DA
CONCESSAO

O CONCEDENTE poderé realizar as vistorias que julgar necessarias a
plena execugdo de suas atmdades, de forma a garantir a transigdo
contratuai sem qualquer prejuizo & continuidade dos servigos, além de
acompanhar a execugao de laudos € ielatérios técnicos.

Quando faltar 12 (doze) meses para o término do prazo de vigéncia do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd treinar o pessoal indicado
pelo CONCEDENTE, bem como repassar a documentagao técnica,
administrativa e as orientagdes operacionais relativas a AREA DA
CONCESSAO que ainda ndo tiverem sido entregues.

A CONCESSIONARIA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da
vigéncia da CONCESSAO, ndo assumindo o CONCEDENTE qualquer
responsabilidade ou 6nus quanto aos mesmos e nao sendo devida
nenhuma indenizagao a CONCESSIONARIA, exceto se o contrario tiver
sido pactuado, nos teimios autorizados por este CONTRATO, ou se o
CONCEDENTE tiver dado causa ao encerramento antecupada da
CONCESSAO: ;

57.5.1 Visando assegurar a continuidade na manutengdo e exploragdo dos

57.6

57.7

57.8

57.9

BENS DA CONCESSAO, as PARTES empreenderdo seus melhores
esforcos para averiguar as possibiiidades de sub- I0Gagan, Belo
CONCEDENTE ou por SUCESSORA,.nos contratos vigentes de mteresse
da CONCESSAO, que tenham sido celebrados pela CONCESSIONARIA.

; Enquanto nao expedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nao

sera lnberada a GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO.

Eventuals indenizacdes devidas 34 CONCESSIONARIA quando da
extingdo da CONCESSAO ndo impedirdo a retomada da CONCESSAQ,
observado, no caso de encampacdo, o disposto na Clausula 49.5.

O recebimento definitivo da AREA DA CONCESSAO ndo sl @
responsabilidade civii e a ético-profissional decorrente do
desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO, dentro dos
limites estabelecidos pela lei.

Com o PLANO DE DESMOBILIZAQﬁOpa transn;ao e reversao deverao
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57.10

ocorrer sem percalgos ou imprevistos e a operagdao da AREA DA
CONCESSAQ nao deve ficar prejudicada.

A omissdo da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE
DESMOBILIZA(_;AO sera considerada infragdo grave ensejando
aplicacao a CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - DA TRANSICAO

68.1

Sem prejuizo das disposigdes contidas no ANEXO XXIX, sdo obrigagSes
da CONCESSIONARIA para a boa operacmnal izagao da transicdo da
AREA DA CONCESSAQO ao CONCEDENTE ou & SUCESSORA:

V.

VII.

VIII.

Xl.

d|sp0n|blllzar documentos e contratos relativos-ao objeto da
CONCESSAOQ; :

disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da
CONCESSAO;

dlspon|b|llzar demais informagdes sobre a operagdo da AREA DA
CONCESSAQ;

cooperar com a SUCESSORA e com o CONCEDENTE para a
transmissdo adequada dos conhecimentos e informagdes;

permitir o acompanhamento da operacdo da AREA DA
CONCESSAQO e das atividadesregulares da CONCESSIONARIA
pelo CONCEDENTE e/ou pela SUCESSORA; '

promover o treinamento do pessoal do CONCEDENTE e/ou da
SUCESSORA  relativamente a . operagdo da AREA DA
CONCESSAQ; : : ‘

colaborar com o CONCEDENTE e/ou com a SUCESSORA na
elaboragdo de eventuais relatorios requeridos para o processo
de transigdo;

indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para
transicdo operacional -+ durante assungdo do servico pelo

- CONCEDENTE ou pela SUCESSORA;

disponibilizar espago fisico para acomodag@o dos grupos de -

trabalho do CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA, nesse periodo;
auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios;

interagir com o CONCEDENTE, a SUCESSORA e demais atores
e agentes envolvidos na operagao da AREA DA CONCESSAO.

!
/
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CAPITULO XI - DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - DA SOLUGAO AMIGAVEL DE

CONTROVERSIA

59.1

59.2

59.2.1

69.2.2

59.2.3

© 58.3

59.4

As PARTES deverdo envidar .os melhores esforgos para resolver

amigavelmente qualquer divergéncia ou conflito de interesse que

-venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO, utilizando-se

do principio da boa-fé, por meio de negociagao direta.

Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos desta
Cldusula, 2 PARTE interessada notificara por escrito a outra PARTE
apresentando todas as suas alegagdes acerca da divergéncia ou
conflitc de interesse, devendo também ser acompannada de sugestao
para sua solugdoe/ou elucidacao.

A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do
recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a solugao
ou elucidagao proposta.

Caso a PARTE notificada concorde com a solugao ou elucidagao
apresentada, as PARTES dar&o por encerrada a divergéncia ou conflito
de interesse e tomardo as medidas necessarias para implementar o
que foi acordado.

Caso ndo concorde, a PARTE notificada deverd apresentar a outra
PARTE, também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos
quais dlscorda da solugdo ou eiucidagdo apresentada, devendo, nessa
hipotese, apresentar uma proposta alternativa para o caso.

O procedimento de solugdo amigavel de controvérsias previsto nesta

Cldusula Quinquagésima Nona ndo é de observancia compulsoria ncs
casos urgentes, em que haja risco de perecimento do direito nu de

agravementn da situagao.

A adogdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES

de dar seguimento e cumprimento as suas obrigagdes contratuais,

sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestagdo dos
servigos e o cumprimento dos cronogramas de obras.

59.4.1. Somente se admitird a paralisacdo das obras ou dos servicos quando

59.5

o objeto da -divergéncia ou conflito de interesse implicar riscos a
seguranca de pessoas efou do ‘empreendimento, desde que a
paralisacdo comprovadamente configure a medida mais adequada a
neutralizagdo ou, quando esta ndo for possivel, a mitigagao do risco
eventualmente existente, obtendo-se, quando possivel sem
comprometimento da seguranga, a anuéncia do CONCEDENTE
prewamente a paralisagé@o.

i \u j:“

A resolugdo do conflito alnda poder

M
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prevencdo e resolugdo administrativa de conflitos ou por mediacéo, nos
termos da Lei Federal n© 13.140/2015.

59.6 Respeitadas as regras contratuais, as PARTES poderdo se valer de
juntas técnicas, relator independente ou outras formas de solugdo
amigavel de conflitos, sobre os quais deverdo acordar formalmente,
para- dirimir questdes tecnicas e, inclusive, quaisquer eventuais

. duavidas, solicitar esclarecimentos ou demandar pareceres ou
manifestagbes técnicas que sirvam a perfeita compreensdo de
aspectos em discussao.

59.7 Caso as medidas de solugao amigavel de controvérsias ndo solucionem
a divergéncia ou o conflito de interesses, qualquer das PARTES poderd
solicitar instauragdo de procedimento arbitral nos termos da Lei federal
n® 9.307/1996, e do Decreto Estadual n® 64.356/2019, que observarad
a disciplina da Clausula Sexagésima.

CLAUSULA SEXAGESIMA - DA ARBITRAGEM

60.1 As PARTES deverdo, ressalvada a hipdtese da subcldusula 60.1.1,
submeter a arbitragem. quaisquer controvérsias relativas a direitos
patrimoniais disponiveis, assim definidos pelo artigo 18, §49, da Lei
Estadual 16.933/2019, relacionadas com a interpretagdo ou execucdo
deste CONTRATO, que ndo tenham sido solucionadas
administrativamente ou mediante o emprego dos demais mecanismos
de solugao de controvérsias previstos neste CONTRATO.

60.1.1 Para as controvérsias que versem exclusivamente sobre a aplicagdo de
penalidades contratuais & CONCESSIONARIA, ou sobre a corregdao de
critérios adotados pelo CONCEDENTE para a sua dosimetria, a
CONCESSIONARIA podera optar por submeter a apreciacdo da
controvérsia a via arbitral ou judicial, ndo podendo o CONCEDENTE
invocar a cldusula compromisséria para obstar essa escolha.

60.1.2 A opgéo' do meétodo de” solugdo de disputas prevista na Cldusula
60.1.1 € definitiva e irretratdvel, a partir do protocolo do. pedido"

perante o Poder Judiciario ou da apresentagdo do requerimento de
arbitragem perante a camara selecionada para administrar o ;
procedimento, devendo seguir a mesma via todos os demais litigios
que com ele guardem relagdo de conexdo ou continéncia, assim como

quaisquer pleitos ‘reconvencionais. que tenham fundamento nos
mesmos fatos, ou em fatos conexos.

60.2 A mstauragao do procedimento arbitral ndo desonera as partes de
cumprirem suas obrigagOes contratuais.

60.3 A PARTE que requerer a instauragé“o do procedimento arbitral devera
indicar, no momento da apresentagéo de seu pleito, a camara

responsavel pela administragdo 9}» E(? 0, que deverd ser selecionada
dentre aquelas cadastradas pelo{ESt e Sao Paulo ara solucao de {7
P % C P G
| AN © :
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litigios envolvendo a Administragdo Direta e suas autarquias.

60.3.1 Na hipétese de ndo haver camara arbitral cadastrada pelo Estado de
S&o Paulo, a escolha serd feita pela PARTE que requerer a instauragao
do procedimento arbitral, com base nos seguintes critérios:

l. apresentar espago disponivel para realizagdo de audiéncias e
servicos de secretariado, sem custo adicional as partes, na
cidade de Sao Paulo;

In. estar regularmente constituida ha, pelo menos, cinco anos;

. atender aos requisitos legais para recebimento de _pagament:j
pela Administragdo Publica do Estado de Sdo Paulo;

IV. possuir reconhecida idoneidads, competéncia e experiéncia na
administragao de  procedirnentos arbitrais com a
ADMINISTRACAO PUBLICA.

60.4 O procedimento arbitral observard o Regulamento da Céarnara de-
Arbitragem adotada, bem como o disposto na Lei Federal n®
9.307/1996 e subsequentes alteragbes, assim como as disposigdes
constantes deste CONTRATO.

605 O TRIBUNAL ARBITRAL serd composto por trés membros, indicados
conforme o regulamento da camara arbitral, podendo ser escolhido,
por acordo entre as partes, arbitro Unico. '

. O TRIBUNAL ARBITRAL sera insta'lado na cidade de Sac Pauio, Estado
de S&o Paulo, podendo- se reunir em qualquer localidade, conquanto
notificadas as PARTES.

(o)}
o
(93]

60.7 A arbitragem sera realizada em lingua portuguesa, de acordo com as
leis da Repiiblica Federativa do Brasil, ndo impedindo a utilizagdo de
documentos técnices redigides em outre idioma, facultado o recurso a
tradugdo juramentada em caso de divergéncia das partes quanto ao
seu significado. s :

60.7.1 A arbitragem deverd observar quaisquer decisdes judiciais que, nos
' termos da legislacéo brasileira vigente, possuam eficacia vinculante e
imponham sua observancia pe!os érgdos do Poder Judiciario.’ :

60.7.2 Por solicitagdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento do
_CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue, sendo
as decisbes produzidas em versdes em portugués e em inglés ou outra
lingua estrangeira. _ /

deverd arcar com as despesas relacionadas a tradugdo dos
documentos, mesmo quando-- o%materials traduzidos sejam
decorrentes de atos reahzadms pelot NCEDENTE, e estes custos nao
# (v: N ;
{ 4
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'60.7.4

60.8

60.9

60.10

60.11

60.12

60.13

60.14

60.15

60.16

comporao os custos e despesas processuais para fins de sucumbéncia.

Havendo divergéncias entre o conteddo das decisdes ou dos
- documentos nas versdes em lingua portuguesa e em lingua estrangeira

prevalecera o contetdo das versGes confeccionadas em lingua
portuguesa. C -

O TRIBUNAL ARBITRAL ndo poderd se valer de equidade em suas
decisbes relacionadas a este CONTRATO.

O pagamento das custas e despesas relativas ao procedimento arbitral
observara, por analogia, o regime de sucumbéncia previsto no Cédigo
de Processo Civil, sendo vedada a condenacdo da PARTE vencida ao
ressarcimento dos honorarios advocaticios contratuals da PARTE
vencedora.

Independentemente da PARTE que tenha suscitado a instauragéo do
procedimental arbitral, o adiantamento das despesas e custas
eventualmente solicitado pela cadmara arbitral escolhida deverd, na
forma do artigo 18, §2°, da Lei Estadual 16.933/2019, ser adlmphdo
pela- CONCESSIONARIA, a qual poderd, quando for o caso, ser
restituida conforme posterior deliberagdo final em instancia arbitral.

Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providéncias cabiveis para
que o procedimento arbitral tenha inicio, a PARTE que tiver requisitado
a instauragdo da arbitragem poderd recorrer ao juizo da Comarca de
S&@o Paulo, Estado de S&do Paulo, para obter as medidas judiciais
cabiveis, com fundamento no artigo 7°, da Lei Federal n°® 9.307/1996
e subsequentes alteragoes. -

A sentenga sera considerada como decisdo final em relacdo &
controvérsia entre as PARTES, irrecorrivel e vinculante entre elas.

Os autos do precesso arbitral serdo publlcos ressalvadas as hipoteses
legais de sigilo ou segredo de justica.

Qualquer das PARTES podera recorrer ao juizo da Comarca de S&o
Paulo, Estado de Sdo Paulo, paradirimir qualquer controvérsia ndo
sujeita a arbitragem, bem como obter (a) medida cautelar porventura
necessaria antes da formagdo do TRIBUNAL ARBITRAL, observado o
disposto nos artigos 22-A e 22-B da Lei Federal n® 9.307/1996; ou (b)
promover a execugao de medida cautelar, decisdo liminar ou da
sentencga proferida pelo TRIBUNAL ARBITRAL.

As decisoes proferldas pelo TRIBUNAL ARBITRAL que |mponha
obrigagao pecuniaria ao CONCEDENTE serdo cumpridas conforme o
regime de precatorios ou obrigagdo de pequeno valor, nas mesmas
condigdes impostas aos demais titulos executivos judiciais.

As PARTES reconhecem que as dectseeﬁt\%oferldas pelo TRIBUNAL

ARBITRAL poderdo ser regularmen ‘éxecu‘éa as no Bra5|l seguindo o

C=2=
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procedimento para execucdo contra a Fazenda Publica, ndo dispondo
o CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a execugdo.

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA - FORO

61.1 Serd competente o Foro da Comarca de S8o Paulo, Estado de S&o

Paulo, para dirimir qualquer controvérsia ndo passivel de sujeicdo a
arbitragem; ou para o exercicio da faculdade prevista na subclausula
60.1.1, nos termos deste CONTRATO.

CAPITULO XIII - DISPOSICOES FINAIS

. CLAUSULA SEXAGESIMA SEGUNDA - DISPOSIGGES FINAIS

62.1

62.2

62.3

62.4

62.5

62.6

62.7

Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como
decisbes proferidas pelo CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA tera
direito & observancia do devido processo administrativo, nos termos da
Lei estadual n® 10.177/1998.

Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus
aspectos.

Alteracées eventualmente promovidas no presente CONTRATO

somente ‘serdo validas caso celebradas e assinadas por ambas as

PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos contratuais,

ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do CONTRATO pelo

CONCEDENTE, nos termos da legislagao aplicavel.

Se qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissdo, o0
descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das Clausulas ou
condicdes do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo podera
liberar, desonerar, ou de qualquer modao afetar ou prejudicar a validade
e eficidcia das mesmas Clausulas e condicbes, as quzis pernianecerao
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

A renlncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida
caso nao seja manifestada por escrito e devera ser interpretada
restritivamente, ndo permitindo sua extensao a guaiquer outro direito
ou obrigacao estabelecido neste CONTRATO.

A nulidade o'u invalidade de qualquer Cldusula deste CONTRATQ ndo

" obstard a validade e a produgaodos efeitos de nenhuma outra Cidusula

deste mesmo CONTRATO.

Todas as comunicagdes relativas a este CONTRATO deverdo ser
encaminhadas por escrito, nos enderegos e em nome das pessoas
abaixo mdlcadas, conforme pertmenma dos destinatarios em cada

caso: (\

Pagina 134 de 136 {/

4



=
SAO PZ(ULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Para a CONCESSIONARIA: Eduardo Rigotto, email:
eduardo.rigotto@livepark.com.br, e Cristiano Schaefer Buerger Filho,
email: kfko@oceaniqaquarium.com.br;

Para o CONCEDENTE: Roberta Buendia Sabbagh - email:
robertabs@sp.gov.br;

Para a FPZSP: Fatima Aparecida Viveiros Valente - email:
fvalente@zoologico.sp.gov.br;

Para o IPA: Luiz Mauro Barbosa, email: Imbarbosa.ibt@gmail.com;
Para a USP: Flavio Augusto de Souza Berchez, email: fberchez@ib.usp.br.

62.8 As PARTES poderdo modificar os dados indicados na Clausula 62.7
mediante simples comunicagdo por escrito a outra PARTE.

62.9 As notificagbes e comunicagdes serdo consideradas” devidamente
recebidas na data (I) constante do aviso de recebimento; (II) de -
entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (III) do comprovante de
entrega de fac-simile; (IV) do comprovante de entrega por servico de
courier internacionalmente conhecido; (V) do comprovante de entrega
de e-mail com aviso de recebimento para o enderego indicado na
Clausula 62.7; ou (VI) de protocolo no CONCEDENTE ou no enderego
da CONCESSIONARIA indicado na Clausula 62.7. :

6210 Todos os_documentos relacionados ao presente CONTRATO e a
'CONCESSAOQ deverao ser redigidos em lingua portuguesa do Brasil, ou
para ela traduzidos, mediante tradugdo juramentada, em se tratando
de documentos estrangeiros.

62.10.1 Em caso de qualquer conflito ou mcons&stenaa, a versao em lingua
portuguesa devera prevalecer.

© 6211 Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, computando-se os dias
corridos, salvo disposicdo em contrario.

62 11.1 Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias
em que nao houver expediente na ADMINISTRACAO PUBLICA do
ESTADO, o prazo sera automaticamente postergado para o primeiro
dia util subsequente.

62.12 A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de 15 (quinze) dias, contados -
da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, apresentar por escrito, os ;
nomes e cargos dos empregados ou representantes designados para /

serem responsaveis pela gestdo do CONTRATO, nos aspectos técnicos
"€ nos aspectos administrativos e recebimento das correspondéncias
aqui previstas. ﬁ

62.121 0 CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela
fiscalizacdo e acompanhamento gﬁﬁe?gp e CONTRATO, indicando seu
gestor. /:f I

=
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente

CONTRATO em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presenca de 02
(duas) testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus juridicos

e legais efeitos.
—_—

PARTES E ASSINATURAS:

MJS/\\ 1170

MARCOS RjDRIGU ES PENIDO

: - Secretario de Estado
CONCEDENTE

O - I
CRISTIANO SCH’A@FER BUERGER
FILHO
Diretor Técnico
CONCESSIONARIA P

O~ : \«\Mtzq__,/’

PAULO MAGA HAE AN MARCELO GOMES SODRE
. Dlret Sidente Coordenador
Fundagad Parque Zoologico de Instituto de Pesquisas Ambientais

Sao Paulo
INTERVENIENTE INTERVENIENTE

et
MARTAAPARECIDA DWDE MOREIRA mmz\ma

Prq-Reitora ,
Universidade de Sdo Paulo
INTERVENIENTE s

Testemunhas:

(Inome RéeCPF) - (nome, RGeCP' ,
R e S P o A Gl WS
CH. %Mé\%& i




