SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONCORRENCIA INTERNACIONAL N° 01/2021
PROCESSO SIMA N°© 50565/2020
CONTRATO DE CONCESSAC N° 01/2022

Aos 20. diés do més de janeiro de 2022, pelo presente instrumento:

De um lado, na qualidade de CONCEDENTE, o ESTADO DE SAO PAULO, por
intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE - SIMA, érgdo da Administracdo Piblica Direta do Estado de S3o
Paulo criado pelo Decreto Estadual n® 24.932, de 24/03/1986, tendo sua
denominagdo alterada pelo Decreto Estadual n° 64.059, de 01/01/2019 e
disciplinado pelo Decreto Estadual n® 64.132, de 11/03/2019, sediado no
Estado de S&o Paulo, no Municipio de S3o Paulo, na Avenida Professor
Frederico Hermann Jdnior, 345 ~ Alto de Pinheiros - CEP: 05459-010, neste
ato representado pelo Secretdrio de Infraestrutura e Meio Amblente Sr.
MARCOS RODRIGUES PENIDO, portador do RG n® 10.941.864-5 e inscrito
no CPF/ME sob o n® 056.485.798-02, nomeado por decreto de nomeagdo do
Governador, publicado no DOE/SP. de 01 de janeiro de 2019, e de outro.lado,
. -ha qualldade de CONCESSIONARIA -a . URBIA AGUAS CLARAS S.A.,

... saciedade -anénima fechada, sediada no: Estado -de-Sdo Paulg, no- Mumcsplo-;‘;;,:- R
o de S3o. Raulo,. na. Avenlda Rebougas n° 3970~ sala 35.- Pinheiros:-- 880 .. v -
Ce Paulo/SP .CEP:.05402-018, inscrita. no. CNPJ/ME 50b.0:n9 44.661.. 625/0001- I R
-...Z0, neste ato. representada. por..seu. Diretor .Presidente; -Sr.. ROBERTO: .. .. .-

RIBEIRO. CAPOBIANCO, portador..do RG n® 7.611.632-3. / SSP/SP.e. - .

inscrito no CPF/ME sob 0 -n%..033.785,768-71, - e por seu. Diretor -
Administrativo e Financeiro, Sr. VICTOR SERRANO PEREIRA, portador do
RG n® 35.526.369-5 e inscrito no CPF/ME sob o n® 354,251,858-12, cujos
poderes decorrem do seu Estatuto Social, com a mtervemencra-anuenma,
limitadas nos termos da clausula Quadragesma Primeira e discipiinadas nos
ANEXOS pertinentes, da FUNDACAO - PARA A CONSERVAGCAO E A
PRODUGCAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO, sediado no Estado
de S&o Paulo, no Municipio de S&o Paulo, na Avenida Professor Frederico
Hermann JL’lnior 345 - Alto de Pinheiros - CEP: 05459-010, neste ato
representada, na forma de seus estatutos sociais, por seu Dfretor Executivo,
Sr. RODRIGO LEVKOVICZ, portador do RG n® 28.155.493-6 e inscrito no
CPF/ME sob o n® 295.691.718-80, do INSTITUTO - INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS - 1IPA, inscrito no CNP] sob n°
56.089.790/0031-01, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com
sede a Avenida Professor Frederico Hermann Jr., n® 345 - Pinheiros - S&o
Paulo/SP, neste ato representado pelo seu Coordenador Senhor MARCELO
GOMES SODRE, RG n°® 3.936. 305-3 e CPF n°® 035.326. 658-24 e da
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP, com sede Rua Costa Carvalho, n® 300, CNPJ n°® 43.776.517/0001-
80, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. BENEDITO
PINTO FERREIRA BRAGA JUNIOR, portador do RG n® 3.415.725-6 e
inscrito no CPF/ME sob o n° 550.602.698-68 e por seu Diretor de Sistemas
Regionais, Sr. RICARDO DARUIZ BORSARI, portador do RG n° 5.447.247-
7 e inscrito no CPF/ME sob o n°® 003.952.738-70. \\\Q
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SAO PAULO
GOVERNO DOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONSIDERANDO QUE:

A)nos termos da Lei Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016, o Estado
de S&do Paulo, gque neste CONTRATO DE CONCESSAO figura como
CONCEDENTE, foi autorizado a delegar & iniciativa privada o direito de uso
dos PARQUES, cujas 4reas territoriais se encontram inseridas nas Unidades
de Conservagdo Parque Estadual da Cantareira e Parque Estadual Alberto
Léfgren;

B)o Conselho Diretor do Programa de Desestatizagdo do Estado de Sao Paulo
- CDPED, aprovou tal delegagio em sua 212 Reunido Conjunta
concernente a 2572 Reunido Ordinéria, ocorrida em 30 de abril de 2021;

C)para dar efetividade a tal decisdo, o CONCEDENTE procedeu a realizagao
de certame licitatério, na modalidade de CONCORRENCIA INTERNACIONAL
N° 01/2021, disciplinada, no que couber, pela Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993, pela Lei Estadual n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, -
pela Lei Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016, pelas Leis Federais -
no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e n® 9.985, de 18 de julho de 2000,

e pelas Leis Estaduais n° 7.835, de 08 de maio de 1992 e n® 10.177, de
30 de dezembro de 1998 e demals ‘normas que regem a materla,

D)a CONCORRENCIA INTERNACIONAL NO 01/2021 teve como vencedora a
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A., conforme deciséo
publicada no DOE/SP, na data de 08/10/2021, tendo. 5|do em razao disso,
.constituida a SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO que assina o
presente CONTRATO DE CONCESSAOQ na qualidade de CONCESSIONARIA;

E)as PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o
presente CONTRATO DE CONCESSAO, que sera regido pelas cldusulas e
condigbes aqui previstas.

CAPITULO I - DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

1.1. Para os fins deste CONTRATO, dos ANEXOS ou APENDICES, salvo
disposicio expressa em contrario, os termos, frases e expressdes
listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO, ANEXOS e
APENDICES, e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais
mailsculas, deverfo ser compreendidos e interpretados de acordo com
os seguintes significados, podendo ser utilizados tanto no plural quanto
no singular, sem qualquer alteragdo de sentido:
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SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Compreende o conjunto de bens e artefatos culturais, de
carater material, imaterial ou arquivistico, mével ou
imével, que integram o campo documental de
objetos/documentos que correspondem ao interesse e
objetivo de. preservagdo, pesquisa e comunicagdo do
MUSEU FLORESTAL, conforme 0 ANEXO VI,

ACERVO MUSEOLOGICO

) LICITANTE VENCEDORA 3 qual foi adjudicado o objeto
ADJUDICATARIA da LICITAGAO, nos termos da legislagac aplicavel e do
EDITAL.

Orgaos ou entidades da Administragio Publica direta e

ADMINISTRACAO indireta, federal, estadual, do Distritoc Federal e dos’

PUBLICA

municipios.

ANEXOS Conjunto de documentos, parte integrante do EDITAL e
do CONTRATO, conforme listagem.
Area objeto de delegagdo mediante CONTRATO DE

AREA DA CONCESSAO C CONCESSA_O,, cujo perimetro encontra-se. descrito no
. .. |ANEXQ.I. L L L _

{Documento. contendo a- aplicagic de perialidades
- . ‘| contratuais ou regulamentares decorrentes da apuragao | :
=~ | AUTO DE INFRAGAD ™~~~ -~ | de irregularidades. verificadas -durante-as fiscalizagées | : s s

.. | CONTRATO. e dos ANEXOS, especialmente.do ANEXO. . ...

‘ R - INSTITUIGAO FINANCEIRA, autorizada . a- prestar os |-
BANCO DEPOSITARIO . - - |servigos de custodia de recursos: financeiros; nos termos | -
deste CONTRATOQ e ANEXOS.

Grupo de acionistas da SOCIEDADE DE PROPOSITO
BLOCO DE CONTROLE ESPECIFICO que exerce poder de CONTROLE sobre a
: | companhia. .

Bens afetados 8 CONCESSAOQ, conforme CONTRATO &
ANEXOS, cuja posse, guarda, manutengéo, conservagéo
e vigilancia sdo de responsabilidade da
CONCESSIONARIA. I

BENS DA CONCESSAOQ

S8 os BENS DA CONCESSAO, transferidos &
CONCESSIONARIA ou por ela adquiridos, implantados
ou construidos, que serdo revertidos e/ou devolvidos ao
CONCEDENTE, por ocasigo do término do CONTRATO
e nos termos deste, de modo a garantir a continuidade da
exploragao da AREA DA CONCESSAOQ.

BENS REVERSIVEIS

Conselho  Diretor do Programa FEstadual de

CDPED Desestatizagéo do Estado de Sao Paulo.

O Estado de Sao Paulo, representado pela
CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE.

\Y
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SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIQ AMBIENTE

CONCESSAO DE USO DE BEM
PUBLICO ou CONCESSAO

Relagao juridica formada pela delegag&o das atividades
objeto do CONTRATO, pelo Estado de S&o Paulo, por
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, &
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO, pessoa
juridica de direifo privado constituida pela
ADJUDICATARIA, para que as exerga em seu proprio
nome e por sua conta e risco, mediante a obtengdo de
RECEITAS.

CONCESSIONARIA

SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO constituida
pela LICITANTE VENCEDORA, que firma o CONTRATO
com o CONCEDENTE.

CONDEPHAAT

Conselho de Defesa do Patrimdnio Histdrico,
Arqueologico, Artistico e Turistico do Estado de S&o
Paulo.

CONDIGOES DE HABILITAGAC

Documentos e respectivas condigbes observados e
apresentados pelos participantes da CONCORRENCIA
INTERNACIONAL n® 01/2021, relativos & Habilitag&o
Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificag&o

Técnica e Qualificagéo Econdmico-Financeira, na forma

do EDITAL.
P ébnsélhd ' Mu_niéipél de Préservagéo. db Patrimbnio
CONPRESP Historico, Cultural & Ambiental da Cidade de Sao Paule.
' CONTA CENTRALIZADORA ‘I Conta ‘corrente de titularidadé da CONCESSIONARIA,

com movimentagéo restrita, disciplinada no ANEXO X.

CONTRATO DE CONCESSAO ou
CONTRATO

Contrato de CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO,
por meic do qual & conferido, pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA, o direito de uso da AREA DA
CONCESSAO, pelo PRAZO DA CONCESSAQ, para a
realizagdo de investimentos e atividades de
conservagdo, operagido, manutengdo e exploragdo
econdmica da AREA DA CONCESSAQ, incluindo a
elaboracio de projetos, a realizagdo das obras e
investimentos, a prestagdo de servigos e a exploragéo
econdmica de atividades de ecoturismo e visitagdo,
observadas as condices estabelecidas neste
CONTRATO e nos ANEXOS.

CONTROLADOR DE DADOS
PESSOAIS

Pessoa natural ou juridica, de direito pablico ou privado,
a quem competem as decisbes referenies ao
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, na forma da Lei
Federal n® 13.709/2018.
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GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONTROLE ou CONTROLADORA

Observados os termos do art. 116, da Lei Federal
6.404/1976, significa o direito de:

(a) deter a maioria dos votos nas deliberagdes
sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores

ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou

entidades de previdéncia complementar, conforme o
caso; e

{b) usar efetivamente seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento ou gestores
de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de
previdéncia complementar. :

CRONOGRAMA FiSICO-
EXECUTIVO

Cronograma integrante do PLANO DE INTERVENCC)ES
a ser apresentado pela CONCESSIONARIA, contendo o
detalhamento, por meio de marcos iniciais,
intermediarios e finais, para cada um dos investimentos
indicados, considerando os prazos iniciais e finais de
conclusdo das obras ali previstas, que foram definidos
com base no CONTRATO e espec:almente nos ANEXOS

el

| DADO PESSOAL

7__Informagéo relaclonada a pessoa natural ldentff[cada ou | -

|dent|f|cével

"| DATADE ASSINATURA

: DESPESAS PRE OPERACIONAIS

Despesas reahzadas pe_la- _ADJUDICATARIAg-,.da--7-, 
| CONGESSAQ previamente 4 constuigo da SPE. .

DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

- | Documentos:- que deverdo- ser - apresentados - ‘pela.
<1 LICITANTE no . Envelope: de *Habilitag&o; -relativos a. |

Habilitag&o Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificagdo Técnica e Qualificagdo Econdmico-
Financeira, na forma do EDITAL,

DOE/SP Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.

EDITAL O EDITAL de CONCORRENCIA INTERNAGIONAL n°
01/2021, este CONTRATO e todos os ANEXOS.
Pessoa indicada pelo CONTROLADOR DE DADOS
PESSOAIS e pelo OPERADOR DE DADOS PESSQAIS

ENCARREGADO para atuar como canal de comunicagdo entre o

CONTROLADOR DE DADOS PESSOAIS, os
TITULARES DOS DADOS PESSCAIS e a Autoridade
Nacional de Protegéo de Dados (ANPD).

EVENTO DE DESEQUILIBRIO

Evento, ato ou fato, que, comprovadamente,
desencadeia o desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, e que enseja a recomposigao do equilibrio
econdmico-financeiro, correspondente ao prejulzo
efetivamente verificado, & CONCESSIONARIA ou ao
CONCEDENTE.

\
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

EVENTOS DE IMPACTO

Eventos que, comprovadamente, gerem Onus
econdmico-financeiros & CONCESSAO, nos termos
disciplinados neste CONTRATO, em relagdo aos quais
constitui-se situagdo demonstrada tecnicamente pela
CONCESSIONARIA indicando a inviabilidade da
continuidade da exploragdo da CONCESSAQO pela
impossibilidade de readequagédo dos valores cobrados
pela CONCESSIONARIA na exploragio econdmica da
AREA DA CONCESSAQ a um patamar capaz de gerar a
receita necessaria para garantir a manutencdo da
viabilidade econémico-financeira da CONCESSAO.

FINANCIADORES

Bancos- comerciais, bancos de desenvoivimento,
agéncias multilaterais, agéncias de crédito & exportagao,
agentes fiduciarios, adminisiradores de fundos ou outras
entidades que concedam financiamento a
CONCESSIONARIA ou representem as paries credoras
no financiamento.

FINANCIADOR PRINCIPAL

Investidor, banco comercial, banco de desenvolvimento,
agéncia multilateral, agéncia de crédito a exportagéo,

agente fiduciario, administrador de fundos ou outra

entidade isolada, sindicato ou quotista, que detenha os

direitos emergentes da Concess#o, nos termos do artlgo .

28-A da Lei Federal n® 8.987/1985.

FUNDAGAO FLORESTAL ou FF

Fundagéo paraa Conservagéo ea F'rodugéo Florestal do
Estado de Sao Paulo!

_GARANTIA OU GARANTIA DE
EXECUGCAQ

Garantia do fiel cumprlmento das obrlgag;oes do
CONTRATO, a ser mantida pela - ‘CONCESSIONARIA,
em favor do CONCEDENTE, nos montantes e nos
termos definidos no CONTRATO.

GRUPO ECONOMICO

Compdem o GRUPQO ECONOMICO da LICITANTE ou da
CONCESSIONARIA as  sociedades  coligadas,

. | controladas ou de simples participa¢do, nos termos dos

artigos 1.097 e seguintes, do Cédigo Civil, e do artigo 243
da Lei Federal n° 6.404/1976. S&o igualmente
considerados GRUPQO ECONOMICO as empresas ou
fundos de investimenios que possuam diretores,
administradores, exceto conselheiros de administragao,
ou acionistas (estes dltimos com mais de 10% de
participagdo) ou representantes legais comuns, bem
como aquelas que dependem econbmica ou
financeiramente de outra empresa ou fundo de
investimento. Finalmente, as empresas ou fundos de
investimento sujeitos a uma mesma estrutura global,
incluindo compartilhamento global de conhecimento,
governanga e politica corporativa.

HABILITAGAO JURIDICA

Documentacio de cunho juridico necessaria a
comprovagéio de habilitagdo para contrataggo com a
ADMINISTRAGAQ PUBLICA.
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GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

INDICADORES DE DESEMPENHO

Conjunto de parametros, medidores da qualidade da
execugdo do objeto do CONTRATQ, que contribuira, nos
termos do ANEXO [V, para determinar o valor a ser pago,
pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, a titulo de
OUTORGA VARIAVEL.

INGRESSOS

Valores praticados pela CONCESSIONARIA para (I) a
entrada dos USUARIOS no Parque Estadual da
Cantareira; ou, (Il) em ambos os PARQUES, para o
acesso dos USUARIOS as edificagdes, servicos ou
atividades especiais a serem disponibilizados pela
CONCESSIONARIA. Em’  tais  hipdteses, a
CONCESSIONARIA devera observar as disposicoes
constantes do ANEXO X, sendo vedada a exploragdo de
bilheteria ou cobranga de INGRESSOS para o acesso
dos USUARIOS as 4reas de uso publico de lazer, esporte
e contemplagdo no Parque Estadual Alberto Léfgren,
dada a caracterizagdo de seu uso pliblico como parque
urbano.

INSTITUIGAO FINANCEIRA

Qualquer instituicdo auforizada pelo Banco Central-do

Brasil, ou 6rgéo ou entidade anélogos, quando se tratar .

de instituicdo estrangeira, que tenha como. atividade

principal ou acessoria a coleta, _intermediacéo . ou .|
aplicagao ' de Trecursos financeiros  proprios ou’ de
terceiros, - @m -moeda nacional ou estrangeira, e a

custddia de valor de propriedade dé terceiros. -~

INSTITUTO -

Infraestrutura e Meio Ambiente ou unidade administrativa

decorrente da Lei Estadual n® 17.293, de 15 de outubro -

de 2020.

INTERFERENCIAS

| Instalagdes de utilidades puablicas ou privadas de

infragstrutura  urbana, aéreas, superficiais ou
subterraneas, que possam vir a interferir ou sofrer

interferéncia direta ou indireta com as atividades a cargo .

da CONCESSIONARIA.

INTERVENCOES

S&0 todas as obras civis, atividades de restauro,

‘montagem de estruturas ou qualquer outra forma de

intervencéo referente acs INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, aos INVESTIMENTOS ADICIONAIS e aos
INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS na AREA DA
CONCESSAQ.

INTERVENIENTES-ANUENTES

A FUNDAGCAQ FLORESTAL, o INSTITUTO, e a
SABESP.

INTERVENTOR

Pessoa, colegiado, empresa ou grupo de empresas
responsavel por realizar a intervengio na CONCESSAO,
nos termos deste CONTRATO e da legislag&o aplicavel.

INVENTARIO

Arrolamento dos bens, investimentos e obras a ser
elaborado e mantido atualizado pela CONCESSIONARIA
durante o PRAZO DA CONCESSAOQ, nos termos da
Clausula Decima Sexta.
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INVESTIMENTOS ADICIONAIS

Compreendem todos os investimentos, ndo previstos
originalmente no CONTRATO, que forem exigidos pelo
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA mediante o
pertinente reequilibric econémico-financeiro.

INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS

Sado os investimentos minimos exigidos da
CONCESSIONARIA no ambito da CONCESSAQ, os
quais deverdo ser realizados nos termos dos ANEXOS Il
elll.

INVESTIMENTOS NAO

Compreendem todos os investimentos n&o exigidos no
ambito da CONCESSAO, de livre escolha da

OBRIGATORIOS CONCESSIONARIA e realizados por sua conta e risco,
observado o disposto nas Clausulas 5.2 e 10.3
IPCIFIPE indice de Pregcos ao Consumidor, Fundagéo Instituto de

Pesquisas Econdmicas.

LICENCAS AMBIENTAIS

Atos administrativos que autorizam a instalagéc do
empreendimento ou atividade em determinado local e
sua respectiva operagéo, de acordo com a legislagdo
pertinente e as especificagdes constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas
de controle ambiental e demais condicionantes.

LICITAGAO

CONCORRENCIA INTERNACIONAL n°  01/2021,
promovida pelo CONCEDENTE para a selecéo da

CONCESSIONARIA que executaré ) objeto da

CONCESSAO.

LICITANTE

Sociedade isolada ou sociedades, fundos efou entldades
reunidas em consércio, participantes da LICITAGAO.

LICITANTE VENCEDORA

LICITANTE declarada vencedora por ter apresentado a
proposta mais bem classificada e atendido a todas as
condigbes do EDITAL, & qual sera adjudicado o objeto da
LICITAGAO.

MUSEU FLORESTAL

Museu Florestal Octavio Vecchi.

ONUS DE FISCALIZAGAOQ

Valor resultante da aplicagéo de aliquota de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre a RECEITA auferida pela
CONCESSIONARIA, a ser recolhido ao CONCEDENTE,
nos termos do ANEXO X.

OPERADOR DE DADOS
PESSOAIS

Pessoa natural ou juridica, de direito pUblico ou privado,
que realiza o TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS em
nome do CONTROLADOR DE DADOS PESSOQAIS.

OUTORGA FIXA

Valor ofertado na PROPOSTA DE PRECO apresentada
pela CONCESSIONARIA durante o certame licitatério, o
qual foi pago pela ADJUDICATARIA ao CONCEDENTE
como condig&o para assinatura do CONTRATO.
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OUTORGA VARIAVEL

Valor a ser pago pela CONCESSIONARIA, nos termos
do ANEXO X, calculado em 0,5% (cinco décimos por
cento) da RECEITA auferida pela CONCESSIONARIA,
devido a partir do inicio do 25° (vigésimo quinto) més
contado da assinatura do TERMO. DE ENTREGA DO
BEM PUBLICO, a titulo de prego pela CONCESSAOQ,
conforme disposto em CONTRATO, sendo que o
percentual devido pode variar de acordo com o
mecanismo descrito no ANEXQ V.

OUVIDORIA

Plataforma a .ser disponibilizada pela
CONCESSIONARIA para que os USUARIOS dos
PARQUES possam formular criticas, sugestées e
reclamagdes com vistas & prestagdo do SERVICO
ADEQUADO.

PARQUES

A parcela territorial das unidades de conservacéo Parque
Estadual da Cantareira e do Parque Estadual Alberto
Loéfgren objeto da CONCESSAO, cujo perimetro
encontra-se descrito no ANEXO {. : -

PEAL

Parque Estadual Alberto Lofgren,

PEC

P.arqde Estadual da Cantaréira.

PARTES _

|0 CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA. .

PARTES RELACIONADAS - -

Comrelagéo & CONCESSIONARIA, qualquer pessoa do -

. |seu GRUPO.ECONOMICO, bem como aquelas. assim:: |~ .. .-

consideradas pelas normas contabeis vigentes.

.| PLANO DE DESMOBILIZAGAO

Documento a ser elaboradé pela CONCESSIONARIA,
submetido a aprovagdo do CONCEDENTE, dispondo
sobre processo de desmobilizagéio das atividades da
CONCESSIONARIA ao final da CONCESSAQ, a fim de
viabilizar a reversdo dos BENS REVERSIVEIS e garantir -
0 continuo e adequado desenvolvimento das atividades
que o CONCEDENTE repute cabiveis.

PLANO DE GESTAO E
OPERAGAO

Plano a ser aprésentado pela CONCESSIONARIA, nos
termos do ANEXO il. '

PLANO DE INTERVENGOES

Plano a ser apresentado pela CONCESSIONARIA,
contendo todas as INTERVENGOES, conforme a
disciplina do CONTRATO, do ANEXQ i e do ANEXQ Il

PLANO DE MANEJO

Documentos técnicos dos PARQUES, no qual se
estabelecem, dentre outros, o zoneamento e as normas
que disciplinam o uso da 4rea e 0 manejo dos recursos
naturais dos PARQUES.

PLANO DE SEGUROS

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA
contendo a relacdo de todos os seguros de contratagéo
obrigatéria, nos termos do CONTRATO e ANEXOS,
cujas apdlices deverdo permanecer vélidas e vigentes
durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, sendo
passivel de revisdo nos termos do CONTRATO.

¢
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PLANO MUSEOLOGICO

Documento a ser elaborade pela CONCESSIONARIA,
conforme as diretrizes constantes do ANEXQC Il, da Lei
Federal n® 11.904/2009 e de acordo com 0 ANEXQO VI.

POLITICA DE TRANSAGCOES COM

Documento elaborado e aprovado pelos érgdos de
administragdo da CONCESSIONARIA que devera conter
as regras e condigdes para a realizagédo de transagbes

PARTES RELACIONADAS entre a CONCESSIONARIA e suas PARTES
RELACIONADAS, nos termos deste CONTRATO.
B O prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de
PRAZO DA CONCESSAQ assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.
Proposta na qual foi apresentado o valor da OUTORGA
:ggﬁggﬁ DE PRECO ou FIXA para exploragio do objeto da CONCESSAO,
conforme regramento no EDITAL.
QUALIFICAGAO Documentag&o necessaria a comprovagao de habilitag&o

ECONOMICO-FINANCEIRA

econdmico-financeira  para contrafagdo com a
ADMINISTRAGAO PUBLICA.

Documentag@o necessaria a comprovagéo de habilitagio

QUALIFICAGAO TECNICA técnica para contratagéo com a ADMINISTRAC}AO
e T PUBLICA. -
Corresponde a todas as receitas brutas auferidas pela

RECEITAS CONCESSIONARIA, sejam elas decorrentes de

exploragdo direta ou indireta de atividades inerenies a
exploragdo da CONCESSAOQ.

REGUL.ARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA

Atributo decorrente da apresentagdo e aceitagdo da
documentagio necessaria 4 comprovagao de habilitacéo
fiscal e trabalhista para coniratacdo com a
ADMINISTRAGAQ PUBLICA.

RESPONSAVEL TECNICO

Pessoa fisica indicada pela CONCESSIONARIA,
mediante vinculo direto ou indireto, com poderes para
representa-la perante a fiscalizagdo do CONCEDENTE.

RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO

Documento a ser elaborado pela CONCESSIONARIA €
aprovado pelo CONCEDENTE, no prazo estabelecido
neste CONTRATO, contendo o diagndstico das
instalagdes, equipamentos, bens e edificacdes existentes
na AREA DA CONCESSAOQ cuja posse direta e controle

eréo transferid_os 4 CONCESSIONARIA durante 0 PRAZO
E)A CONCESSADO.
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REVISAO EXTRAORDINARIA

Reviséo do CONTRATQ, a pedido da
CONCESSIONARIA ou por ato de oficio do
CONCEDENTE, mediante propositura da SECRETARIA
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE, a fim de ajusta-lo as mudangas, aiteragdes
ou condigbes que venham a influenciar o cumprimento
contratual, nos termos do CONTRATO, e recompor o seu
equilibrio econdmico-financeiro, apenas cabivel nas
hipdteses excepcionais previstas no CONTRATO, em
que ndo seja possivel tratar a questdo em sede de
REVISAOQ ORDINARIA.

REVISAO ORDINARIA

Revis&o do CONTRATO, realizada quadrienalmente, a
partir da data de assinatura do TERMQO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO, com o escopo de adaptar os
INDICADORES DE DESEMPENHO, ENCARGOS,
PLANO DE SEGUROS, e quaisquer condigdes da
CONCESSAO as modificagées que tenham sido
percebidas neste perlodo, conforme disposto na

| Clausula Vigésima Nona do CONTRATO.

SABESP -

- Corhhanhia de Saneamento ‘Bésico db Estado de -Sdo

Paulo. . -

SERVIGO ADEQUADO

| E o servigo que satisfaz &s condigdes de regularidade;

continuidade, -~ eficiéncia, ~ ‘Seguranca, atualidade, -
generalidade e cortesia na sua prestagiio, dentro dos

. | melhores parametros de qualidade; valendo-se de:todos -
.08 Meios e recursos para sua execugdo, aos padroes e

.| procedimentos estabelecidos no CONTRATO, aqueles .

| determinados pelo CONCEDENTE.

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE ou SIMA

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e do Meio
Ambiente do Estado de 530 Paulo.

SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO ou SPE

Sociedade por agdes; constitulda na conformidade da lei
brasileira, com a finalidade especlﬁcg de prestar os
servigos objeto da presente CONCESSAQ.

Solicitagdo feita pela CONCESSIONARIA, sujeita a

SOLICITAGAO DE ; .
A prévia anuéncia do CONCEDENTE, para a
TRANSFERENCIA DE CONTROLE | T A\ NSFERENCIA DE CONTROLE da SPE.
Terceiro contratado por conta e risco da
SUBCONTRATADO CONCESSI_ONARIA para execugéo de servigos afetos a
CONCESSAO.
Concessionaria, vencedora de processo licitatorio ja
finalizado, que tenha por objeto, integral ou parcial, a
SUCESSORA AREA DA CONCESSAQ, ou 6rgdo ou entidade da

Administragdo Publica, suceda a

CONCESSIONARIA original.

que

\
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TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO

Documento assinado pelas PARTES que formaliza
transmissao da posse direta e do direito de conirole sobre
a AREA DA CONCESSAO, permitindo o inicio de sua
operagio pela CONCESSIONARIA, correspondendo,
também, ao termo inicial do PRAZO DA CONCESSAQ,
nos termos do CONTRATO.

TERMO DE FISCALIZAGAO

Documento contendo registro das eventuais ocorréncias
apuradas nas fiscalizagdes realizadas na AREA DA
CONCESSAO, que o CONCEDENTE devera
encaminhar & CONCESSIONARIA, nos termos do
CONTRATO.

TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO

Documento emitido quande da extingdo da
CONCESSAO, sendo cumpridas todas as condigbes
determinadas no TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIQ, ou adimplidas as eventuais indenizagdes.

TERMO DE RECEEIMENTO
PROVISORIO

Documento a ser emitido pelo CONCEDENTE que
retratard a situagdo dos BENS REVERSIVEIS,
constando os termos da sua aceitagdo, a eventual
hecessidade de corregles ou substiuicbes, sob
responsabilidade da CONCESSIONARIA.

‘| TITULAR DOS DADOS PESSOAIS

Pessoa natural

a quem se referem os DADOS
PESSOAIS que sfo objeto de TRATAMENTO.

TRANSFERENCIA DO CONTROLE
| ACIONARIO

Qualguer modificagdo de composico societaria,

‘alteragio de -acordo de acionistas, ou qualquer outra

operagfo que, na forma da legislagio vigente, Iimplique
transferéncia do CONTROLE . direto da
CONCESSIONARIA, observado o disposto na Lei
Federal n° 6.404/1976.

TRATAMENTO ou TRATAMENTO
DE DADOS PESSOQAIS

Toda operagéo realizada com dados pessoais, como as
que se referem a . coleta, produgdo, recepgéo,
classificacio, utilizagao, acesso, reproducao,
transmiss&o, distribuigdo, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminagio, avaliagido ou controle da
informagdo, modificagdo, comunicagdo, transferéncia,
difusdo ou extragao.

TRIBUNAL ARBITRAL

Tribunal arbitral para solugdo das controvérsias sujeitas
a arbitragem, nos termos da Clausula 59.1.

UNIDADES GERADORAS DE

Ativo ou grupo de ativos cuja exploraco seja realizada

CAIXA ou UGC no intuito de geragéo de RECEITAS.
i Toda pessoa fisica que realize visita a AREA DA
USUARIOS CONCESSAO.
Valor estimado do somatério dos investimentos e da
‘ég‘ﬁ?';ffg'mm DO OUTORGA FIXA minima, conforme a Clausula Nona

deste CONTRATO.

VERIFICADOR INDEPENDENTE

Empresa contratada pela CONCESSIONARIA, cujas
atribuicdes e qualificagdo minima estfio previstas no
CONTRATO.
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CLAUSULA SEGUNDA - INTERPRETACAO DO CONTRATO

2.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa
disposigao em contrario:

L.

I1.

ITI.

IV,

VI.

VII.

VIII.

as definigdes deste CONTRATO, expressas na Cldusula Primeira,
tém os significados atribuidos naquela Cldusula, seja no plural ou
no singular;

todas as referéncias neste CONTRATO para designar Clausulas ou |

demais subdivisdes referem-se as Clausulas ou demais subdivistes
do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se
dispuser de maneira diversa;

0os pronomes de ambos os géneros deverdo ser compreendidos
como abrangendo, conforme o caso, as demais formas
pronominais;

todas as referéncias ao presente CONTRATO ou a qua|squer outros |

documentos relacionados a esta..CONCESSAQ deverdo  ser
-compreendidas - como -abrangendo - eventuais alteragGes e/ou
adltlvos que venham a ser celebrados entre as PARTES

toda a referenma felta a Ieglslagao € aos regulamentos devera ser
compreendida como .a legislagdo e os-regulamentos vigentes a
época do caso concreto, a ele aplicdveis, de qualquer esfera da
federagdo, e consideradas suas eventuais alterag@es;

0 uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” “inclusive”
significa * mclumdo mas néo se limitando” ou “mcluswe mas sem

se limitar a”

todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO devem ser
compreendidos como considerando dias corridos, a ndo ser quando
expressamente indicada a utilizagdo de dias Uteis. Quando os
prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em
que nao houver expediente na SIMA o prazo serd automaticamente
postergado para o primeiro dia (til subsequente;

0S prazos contados em meses sempre acompanhardo os meses-
calendario, observadas as seguintes regras:

a. caso o0 marco inicial do respectivo prazo se verifique até o dia
10 (dez), inclusive, do més em questdo, considerar-se-a que
0 primeiro més do respectivo prazo estara completo até o final
do més-calendario em questdo (por exemplo, se o evento que
representa o marco inicial do prazo se der no dia 07 (sete) do
més de janeiro, as PARTES considerar8o que o primeiro més
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do prazo é janeiro, e o transcurso desse primeiro més do
prazo estara completo até o (ltimo dia de janeiro, viabilizando
que a contagem do prazo em meses siga sempre o calendario
a partir de entdo, ou seja, fevereiro serd o segundo més do
prazo, margo o terceiro e assim em diante até o fim do prazo).

b. caso, o marco inicial do respectivo prazo se verifique a partir
do dia 11 (onze), inclusive, do més em questdo até o ultimo
dia do referido més-calendario, o marco inicial do prazo em
questdo sera contado do primeiro dia do més imediatamente
subsequente (assim, caso 0 marco de inicio do prazo se dé no
dia 21 (vinte e um) de margo, o primeiro més do prazo em
questdo serda considerado até o dltimo dia do més
imediatamente posterior ao que se verificar o evento de inicio
de contagem do prazo, isto €, o primeiro més do prazo
exemplificativo correria até o final de abril do respectivo ano,
viabilizando a contagem de prazo conforme o calendério a
partir de entdo, ou seja, maio seria o segunde més do prazo,
junho o terceiro e assim em diante até o fim do prazo).

as referéncias. -ao CONTRATO remetem tanto ao presente

documento, quanto aos demais documentos que figuram como’

ANEXOS ou APENDICES, respeitadas as regras de lnterpretagao
estabelecidas nesta Clausula.

. -- 0s titulos das cldusulas deste CONTRATOQ e dos ANEXOS ndo devem

ser usados na sua aplicagdo ou interpretagao.

2.2. Controvérsias que, porventura, existam na aplicagdo efou
interpretacdo dos dispositivos efou documentos relacionados a
presente contratacdo resolver-se-ao da seguinte forma:

L.

I1.

considerar-se-a, em primeiro lugar, a redagédo deste CONTRATO,
que prevalecerd sobre todos os demais documentos da relagédo
contratual;

considerar-se-a, em segundo lugar, a redagdao dos ANEXOS, sendo
que em caso de divergéncias entre estes, prevalecerdo os ANEXOS
indicados na ordem descrita abaixo:

a. ANEXO II;

b. ANEXO IIi;

c. ANEXO I;

d. ANEXO XVII;

e. ANEXO IX;
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f. ANEXO VIII;
g. ANEXO V;

h. ANEXO VI;

i. ANEXO IV;

i. ANEXO VII;
k. ANEXO X;

. ANEXO XIV;
m. ANEXO XI;

n. ANEXO XII;
‘0. ANEXO XIIL

" prevalecera, em caso de dlvergenCIas entre 0s ANEXOS e seus - -
respectivos APENDICES a redagao dos ANEXOS .

2.3. A mtehgenma das dlsposu;oes contratuals deve

I. guardar coeréncia com a fungao socioecondmica do CONTRATO,
em detrimento do sentido literal da linguagem;

II. priorizar a busca de um resultado equitativo para ambas as PARTES
sob o ponto de vista econdmico-financeiro;

III. observar a alocagéo inicial de riscos deste CONTRATO;

IV. valorizar o contexto da celebracdo do CONTRATO e os fins visados
pelas PARTES;

V. considerar o conjunto das disposigGes contratuais, ao invés da
interpretag&o isolada de cldusulas especificas; e

VI. privilegiar a boa-fé objetiva e o espirito de colaboragdo entre as
PARTES.
CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO APLICAVEL E CONDICOES
GERAIS DO CONTRATO

3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras estabelecidas no corpo
deste texto e em seus ANEXOS, assim como pelo disposto na Lei
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Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016; e, no que couber, pela
Lei Federal n© 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei Federal n®
9,985, de 18 de julho de 2000; pela Lei Estadual n® 6.544, de 22 de
novembro de 1989; pela Lei Federal n® 8.987, de 13 de fevereiro de
1995 e pela Lei Estadual n° 7.835, de 8 de maio de 1992.

Salvo disposicdo em sentido contrario neste CONTRATO, considera-se
abril de 2021 como data-base para os valores expressos neste
CONTRATO, os guais, conforme o caso e pertinéncia, serdo atualizados
de acordo com a variagdo do IPC/FIPE ou outro indice que
eventualmente o substitua.

CLAUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1. Integram o presente CONTRATO e o EDITAL, para todos os efeitos, os
seguintes ANEXOS:
| [ AREA DA CONCESSAQ
II. | CADERNQO DE ENCARGOS
ill | CADERNO DE ENGENHARIA .
APENDICE - ESTADO DE CONSERVAQAO ATUAL DAS EDIFICA@OES E
EQUIPAMENTOS EXISTENTES
IV | INDICADORES DE DESEMPENHO
APENDICE — AVALIACAO DE NAO CONFORMIDADE
V | DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E A SABESP
APENDICE 1 - DIRETRIZES DA SABESP PARA MANUTENGCAQ, CONSERVAGCAQ E
MANEJO DA BOMBA A VAPOR DE 1898, FABRICADA PELA ROBEY & CO. SITUADA
NA CASA DA BOMBA
APENDICE 2 — DIRETRIZES DA SABESP PARA INTERVENGOES NA BARRAGEM
DO ENGORDADOR
VI | DIRETRIZES DE CONVIVENCIA ENTRE A CONCESSIONARIA E O INSTITUTO
APENDICE — INVENTARIO PRELIMINAR DO MUSEU FLORESTAL
VIl | CADERNQ DE FISCALIZACAO E PENALIDADES
VIII | TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO
IX | POLITICA DE INGRESSOS
X | MINUTA DE CONTRATO DE ADMINISTRAGAO DE CONTAS - CONTA
CENTRALIZADORA
XI | DOCUMENTOS DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO
Xl | INTEGRALIZACAC DO CAPITAL SOCIAL MINIMO
Xl | DIRETRIZES DE DESMOBILIZACAO E TRANSICAO
XIV | PLANQ DE SEGUROS E APOLICES DE SEGURO
XV | MODELOS PARA A LICITACAO
XVI | MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3
XVil | DIRETRIZES DOS ORGAOS DE PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL E
AMBIENTAL

CAPITULO 1I - DA CONCESSAO

CLAUSULA QUINTA - DO OBJETO DA CONCESSAO
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5.2.

SAOPAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

A presente CONCESSAOQ visa & delegacio, 3 pessoa juridica de direito
prlvado das atividades de realizagdo de investimentos, conservagéo,
operagdo, manutengdo e exploragao econdmica da AREA DA
CONCESSAO, correspondente & parcela territorial contida dentro dos
limites dos PARQUES, de acordo com o perimetro descrito e detalhado
no ANEXO I, incluindo a elaborag@o de projetos, a realizac8o de obras
e investimentos, a prestagdo de servigos e a exploragdo econdmica de
atividades de ecoturismo e visitagdo, com os servicos associados,
observadas as condigOes estabelecidas nos ANEXOS II e III, neste
CONTRATO, nos PLANOS DE MANEJO e na legislagdo aplicavel.

A AREA DA CONCESSAO podera ser explorada livremente pela
CONCESSIONARIA, desde que observadas as disposigbes constantes
do ANEXO II, bem como:

I. seja preservada a natureza de uso comum do povo e os objetivos
da criagdo dos PARQUES espeCIalmente da AREA DA CONCESSAQ;

II. seja preservado o.uso comum gratunto do Parque Estadual Alberto
Léfgren no que se refere a visitagdo publica pelos USUARIOS, sem
prejuizo da possibilidade cobranga de INGRESSOS para 0 acesso
dos USUARIOS a eventos, as edificagbes, aos servigos ou
atividades especiais a serem disponibilizados pela
CONCESSIONARIA durante o' PRAZO DA CONCESSAO observado o
disposto na Clausula 10.3;

III. sejam observados as normas, os padrdes e os procedimentos

dispostos nos PLANOS DE MANEJQ dos PARQUES, neste CONTRATO
e ANEXOS, e na Lei Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016;

IV. as INTERVENCOES que envolvam demoligdo, reforma ou

construgdo de novas estruturas permanentes observem o disposto
nos ANEXOS II, III, XVII e contem. com a aprovagdo prévia por
parte do CONCEDENTE, na forma do ANEXO II; e

V. sejam observadas e desenvolvidas as premissas constantes do
ANEXO V e do ANEXO VI.

5.2.1. A aprovagao tratada no inciso IV da Clausula 5.2, acima, tem por

objetivo aferir a compatibilidade das INTERVENGOES e atividades
com o impacto na paisagem e com a finalidade dos PARQUES, seus
respectivos PLANOS DE MANEJO, e dos equipamentos existentes
na AREA DA CONCESSAO, nfo ensejando  qualquer
responsabilidade do CONCEDENTE nem alteragdo a matriz de riscos
prevista neste CONTRATO.

5.2.2. Integra o0 objeto da CONCESSAO a execugdio, pela

CONCESSIONARIA, das seguintes atividades: Q\D
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

I. a elaboragdo de projetos e realizagdo de obras referentes aos
INVESTIMENTOS  MINIMOS  INICIAIS, INVESTIMENTOS
ADICIONAIS e eventuais INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS
mediante detalhamento em PLANO DE INTERVENCOES a ser
elaborado com base no regramento estabelecido neste
CONTRATO e, especialmente, nos ANEXOS 11 e III;

II. a obtengdo de FINANCIAMENTOS, de curto e/ou de longo prazo,
ao longo da vigéncia deste CONTRATO;

III. a obtengdo das aprovagles, autorizagdes e LICENCAS
AMBIENTAIS necessarias para a execugao do objeto deste
CONTRATO;

Iv. a obtengao, apllcagao e gestéo de todos os recursos financeiros
necessarios a execugao das obrigagdes objeto da CONCESSAQ;

V. a contratacdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE para avaliagdo
da qualidade e desempenho dos servigos prestados pela
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO e dos
ANEXOS : :

VI, a conservagao, operagao, manutengao e exploragao econémica
da AREA DA CONCESSAO durante. toda a wgencna deste
CONTRATO;

VII. o fornecimento dos bens e servigos necessarios ac cumprimento
das obrigacdes objeto deste CONTRATO; e

VIII. a manutengdo preventiva e corretiva dos BENS DA CONCESSAO,
de modo a manté-los em plena operacgdo e capacidade para o
cumprimento das obrigagfes constantes deste CONTRATO.

A CONCESSIONARIA assegurard acesso de representantes do
CONCEDENTE, da FF e do INSTITUTO na AREA DA CONCESSAO, a fim
de que possam ser realizadas as atividades inerentes as suas fungbes
institucionais, tais como a pesquisa e a gestdo ambiental dos
PARQUES, e o exercicio do poder de policia, exclusivo do
CONCEDENTE, bem como assegurara acesso de representantes da
SABESP, a fim de que possam ser realizadas atividades operacionais
inerentes a sua fungdo institucional, nos termos do ANEXO V.

A AREA DA CONCESSAO as atividades e usos permitidos, bem como
os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS e os encargos da CONCESSAO
estdo previstos e detalhados nos ANEXOS I, II e III.

Sem prejuizo do disposto neste CONTRATO e ANEXOS, a
CONCESSIONARIA deverd observar os seguintes marcos contratuais:
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até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE ASSINATURA,
a CONCESSIONARIA deverd apresentar ao CONCEDENTE sua
proposta de PLANO DE INTERVENCOES, nos termos do ANEXO II,
0 qual, apés a emissdo do documento de ndo objegdo, pelo
CONCEDENTE, passara a integrar o ANEXO III, devendo ser
mantido sempre atualizado;

até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar aoc CONCEDENTE sua
proposta de PLANO DE GESTAO E OPERACAO, nos termos. do
ANEXO II, que passara a integrar o ANEXO II, devendo ser mantido
sempre atualizado;

até.90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, desde

-que observadas as condigles estabelecidas neste CONTRATO, as
PARTES deverdo assinar o TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO;
e .

até 72 (setenta e dois) meses contados da data de assinatura do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, a CONCESSIONARIA
devera concluir a realizagdo’ dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, nos termos do disposto neste CONTRATO, nos ANEXOS
II e III, sem prejuizo da necessidade de observéncia dos prazos

especificos eventualmente estabelecidos nos referidos documerntos -

para entregas e conclusBes de determinados investimentos.

CLAUSULA SEXTA - DA OUTORGA

6.1. O prego devido peia CONCESSIONARIA em razao da delegagdo da

exploracdo da AREA DA CONCESSAO é composto pela OUTORGA FIXA

e pela OUTORGA VARIAVEL, conforme o regramento estabelecido
neste CONTRATO e ANEXOS:

L.

I1.

6.1.1.

a OUTORGA FIXA, com valor de R$ 850.000,00 (oitocentos e
cinquenta mil reais), na data-base de abril de 2021, foi paga pela
CONCESSIONARIA com valores atualizados pelo IPC/FIPE, como
condigdo a assinatura do presente CONTRATO; e

a OUTORGA VARIAVEL, gue devera ser paga nos termos do ANEXO
IV, calculfada em 0,5% (cinco décimos por cento) da RECEITA
auferida peia CONCESSIONARIA, a partir do inicio do 25° (vigésimo
quinto) més contado da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

O prego da CONCESSAQ, descrito na Clausula 6.1, acima, nao se
confunde com os valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE em face das atividades de fiscalizacdo de sua
competéncia, notadamente o ONUS DE FISCALIZACAO, regido na
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Cldusula 14.1 e seguintes deste CONTRATO.

O inadimplemento da obrigagdo de arcar com os pagamentos, na
forma e nos prazos indicados neste CONTRATO, sujeitara a
CONCESSIONARIA as penalidades pertinentes, sem prejuizo da
possibilidade de execucdo, pelo CONCEDENTE, de garantias
prestadas pela CONCESSIONARIA, além da aplicagdo de
penalidades e de eventual declaragdo da caducidade da
CONCESSAQ.

6.2. Esta CONCESSAO pressupde a prestacio de SERVICO ADEQUADO,
considerando-se como tal aquele prestado em consonancia com o
presente CONTRATO, observados os INDICADORES DE DESEMPENHO
estabelecidos no ANEXO IV.

6.3. Pela realizagdo do objeto contratual, a CONCESSIONARIA terd direito
a auferir remuneragdo compativel com os servigos e atividades que
disponibilizar aos USUARIOS, observadas as diretrizes constantes
deste CONTRATO e dos ANEXOS, dos PLANOS DE MANEJO e da
legislagdo aplicavel.

CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DA CONCESSAO

-7.1. O PRAZO DA CONCESSAO é de 30 (trinta) anos contados da data de
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO.

7.1.1. As PARTES devem envidar seus melhores esforgos para que a

7.1.2.

assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO ocorra ho
menor prazo possivel.

O prazo previsto na Cldusula 7.1 poderd ser prorrogado,
excepcionalmente, e a exclusivo critério do CONCEDENTE, para
recompor o equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, nas
hipéteses previstas neste CONTRATO, ou para assegurar a
continuidade da prestacao do servigo, nos termos do artigo 16 da
Lei Estadual n® 16.933/2019.

7.1.2.1. O prazo previsto na Clausula 7.1 podera ser prorrogado

também por decisdo discricionaria do CONCEDENTE, para
inclusao de investimentos nao previstos no CONTRATO e
ANEXOS, nos termos dos artigos 4° e seguintes da Lei
Estadual n© 16. 933/2019 observados os requisitos legais
exigidos para prorrogagao antempada da CONCESSAQ, desde
que preservado o equilibrio econdmico-financeiro do ajuste.

7.1.2.2. A aplicagdo da Clausula 7.1.2.1, acima, ndo dispensard a

eX|g|da quallr“cagao da CONCESSAO como projeto habilitado
a prorrogagdo antecipada pelo érgédo ou entidade competente
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do Estado de S&o Paulo, nos termos do artigo 2° da Lei
Estadual n® 16.933/2019.

Eventual prorrogagéo do termo final do PRAZO DA CONCESSAO
ocorrerd mediante celebragdo de Termo Aditivo, de acordo com o
conteddo de suas cldusulas e da legislagdo vigente & data de sua
celebragao.

O CONTRATO poderéd ser extinto antecipadamente, observado o
regramento estabeiecido por este CONTRATO, nas seguintes
hipbteses:

I.

1L

I11.

Iv.

por iniciativa de qualquer das PARTES, caso haja materializacdo de
eventos de caso fortuito ou forga maior, quando tais eventos ndo
forem segurdveis conforme regramento estabelecido neste
CONTRATO, e cujas consequéncias irreparaveis se estendam por
mais de 90. (noventa) dias, ou por periodo definido de comum
acordo entre as PARTES, quando da verificagdo de que os efeitos
possam comprometer de forma |rreverswef a exploragao da
CONCESSAO;

‘por iniciativa da CONCESSIONARIA, " caso sejam impostas
unifateralmente, pelo CONCEDENTE, limitagGes aos valores
praticados pela -CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAO,

inclusive os valores dos INGRESSOS, distintas das previstas neste

CONTRATO e em seus ANEXOS, sem prejuizo da opcio da
CONCESSIONARIA pelo exercicio do direito ao reequilibrio
econdmico-financeiro em detrimento da extingdo antecipada;

por iniciativa da CONCESSIONARIA, quando da ocorréncia de
EVENTOS DE IMPACTO na CONCESSAQ, resultantes
exclusivamente da materializagdo dos riscos referidos nos incisos
XXXVII ou XXXVIII da Clausula 23.1, alocados &
CONCESSIONARIA, que, individualmente ou somados, resultem
em situagéo na qual mesmo eventual readequagdo dos valores
cobrados pela CONCESSIONARIA dos USUARIOS n3o seja
suficiente para gerar a RECEITA necessaria para a viabilidade da

exploracdio da AREA DA CONCESSAO pela CONCESSIONARIA; e

por iniciativa do CONCEDENTE, caso ocorram evento(s) de
desequilibrio econdmico-financeiro, cujo risco tenha sido alocado
ao CONCEDENTE, quando a projegdo do impacto futuro do(s)
evento(s), trazidos a valor presente conforme os critérios previstos
na Clausula 27.5, superarem o valor de R$ 8.500.000,00 (oito
milhdes e quinhentos mil reais), corrigidos na forma prevista na
Clausula 3.2;

por iniciativa de qualquer das PARTES, ao final do prazo
estabelecido na Clausula 8.1 ou de qualquer de suas prorrogacdes,

Pagina 21 de 163



=
SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

caso alguma das condigBes previstas na Clausula 8.1.2 ndo seja
cumprida no prazo previsto no Clausula 8.1, ou ao final de
eventuais prorrogacdes deferidas na forma prevista na Clausula
8.1.4, nos termos do inciso I da Clausula 8.1.5.

7.2.1. Na hipotese prevista na Cldusula 7.2, inciso III, caso a
CONCESSIONARIA  manifeste a mtengé’o de extinguir
antecipadamente o CONTRATO, o CONCEDENTE poderé optar, ao
seu critério, por tomar para si os efeitos econdmico-financeiros
futuros do(s) evento(s) j& ocorrido(s) que qualifique(m) o(s)
risco(s) previsto(s) no(s) inciso(s) XXXVII e XXXVIII da Clausula
23.1 e, consequentemente, reequilibrar o CONTRATO, obstando a
extingdo antecipada do CONTRATO.

7.2.2. Nd&o serdo consideradas limitagbes aos valores praticados pela
CONCESSIONARIA, para os fins previstos na Cidusula 7.2, inciso
II, as mudangas normativas de cardter geral em politicas de
gratu1dade ou de meia entrada que afetem a cobranga de
INGRESSOS na AREA DA  CONCESSAQO, cujo risco ¢é da
CONCESSIONARIA, nos termos do inciso XLII da Clausula 23.1,
sem prejuizo da possibilidade de exercicio, pela CONCESSIONARIA,
da prerrogativa de extingdo antecipada prevista no inciso III da
Clausula 7.2, caso preenchldos 0S Seus pressupostos.

7.2.3. Para o exercicio da prerrogativa de extingdo antempada de que
. trata o inciso II da Clausula 7.2, somente serdo consideradas as
limitagbes nos valores pratlcados pela CONCESSIONARIA que
decorram de determinagbes do CONCEDENTE especificas para a
CONCESSAQ, e desde que o impacto econdmico-financeiro
suportado pela CONCESSIONARIA em decorréncia da
determinacdo seja superior a 10% (dez por cento) das receitas com
cobranga de INGRESSOS, tomando como base de calculo o valor
da receita de INGRESSQOS dos Ultimos 12 (doze) meses que
antecederem a determinagdo do CONCEDENTE, corrigido na forma
prevista na Clausula 3.2, ou incida sobre mais de 10% (dez por
cento) dos USUARIOS.

7.2.4, Para as determinacgbes do CONCEDENTE de carater especifico, de
que trata a Clausula 7.2.3, cujo impacto econdmico-financeiro for
inferior ao estabelecido para o_exercicio da prerrogativa de
extingdo antecipada da CONCESSAOQ, a CONCESSIONARIA poderd
pleitear o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA OITAVA - DA TRANSFERENCIA DO BEM PUBLICO A
CONCESSIONARIA

8.1. A posse direta da AREA DA CONCESSAO serd transferida para a
CONCESSIONARIA, apds a implementacgdo das condigdes previstas na
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Clausula 8.1.2, em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE
ASSINATURA deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO, tornando-se, a partir de tal data,
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA a manutengdo da
posse e o uso adequado da AREA DA CONCESSAO, obedecidas as
disposigoes deste CONTRATO e ANEXOS.

8.1.1. O TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO serd acompanhado de
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO das
- instalagoes, equipamentos, bens e edificagdes existentes na AREA
DA CONCESSAO, a ser elaborado pela CONCESSIONARIA e
aprovado pelo CONCEDENTE. Apds a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO e a respectiva aprovacdo do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO, estes
passardo a integrar este CONTRATO como ANEXO VIII.

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

Quando da elaborago do RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO, a CONCESSIONARIA fara cOnstar,
mediante anotagdo. propria, eventuais indicios de vicios e

-inconformidades identificados nas instalagGes, equipamentos, -
“.bens e edlﬁcagoes existentes na AREA DA CONCESSAO nos - -

quais serdo realizadas as INTERVENCOES relativas aos
INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS

A CONCESSIONARIA devera apresentar 0 RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO ao CONCEDENTE no -

prazo de até 55 (cinquenta e cinco) dias contados da DATA
DE ASSINATURA.

O CONCEDENTE devera manifestar-se sobre o contelido do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO no
prazo de 20 (vinte) dias contados de sua apresentagdo pela
CONCESSIONARIA, podendo solicitar  eventuais _ajustes.
Eventual reapresentacdo do RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias contados da decisdao exarada pelo CONCEDENTE
que, por sua vez, devera decidir-se, em carater definitivo, no

‘prazo de 15 (qumze) dias do recebimento de nova versdo do

RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO.

8.1.1.3.1.Na hlpotese de discorddncia quanto a eventual ndo-

aprovagdo de parcela do contelido do RELATORIO
FOTOGRAFICO E MEMORIAL  DESCRITIVO  pelo
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA poderd utilizar-se dos
mecanismos de solugdo de divergéncias constantes do
Capitulo XI deste CONTRATO.

8.1.2. Sdo condigBes para a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO além do disposto na Cldusula 8.1.1, acima:

Pagina 23 de 163



=
SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

I. a comprovacdo da contratagdo, pela CONCESSIONARIA, dos
seguros previstos na Cldusula Trigésima Sexta deste
CONTRATO, de acordo com o PLANO DE SEGUROS estabelecido;

II. a entrega do PLANO DE GESTAO E OPERAGAO pela
CONCESSIONARIA; e

I1I. a rescisdo, pelo CONCEDENTE, FF e/ou INSTITUTO, de todos os
contratos de uso e exploragdo de espagos, assim como as
permissbes e demais relagbes juridicas mantidas pelo
CONCEDENTE, FF efou INSTITUTO com terceiros na AREA DA
CONCESSAO, voltadas & exploragio de atividades comerciais ou
afins pelos contratados, bem como a adogdo de medidas para a
entrega da AREA DA CONCESAO livre e desembaragada para a
CONCESSIONARIA sem pre]mzo da opgao da
CONCESSIONARIA de assuncdo da AREA DA CONCESSAO
mediante renlncia do cumprimento desta condigdo pelo
CONCEDENTE, total ou parciaimente.

8.1.3. Os contratos mencionados na Clausula 8.1.2, inciso III, poderéo
. ser sub-rogados pela CONCESSIONARIA caso, até o cumprimento

da obrigagdo -prevista na Clausula 8.1.2, inciso III, a -

CONCESSIONARIA encaminhe ao CONCEDENTE solicitagdo para a
sub-rogagdo, com a concordancia do contratado

8.1.3.1. A sub- rogagao pessoal de que trata a Clausula 8.1.3, acima,
transferird 8 CONCESSIONARIA todos os direitos, obrlgagoes
acOes, garantias e privilégios decorrentes da relagéo juridica
originaria, extinguindo-se as obrigagbes e responsabilidades
para o CONCEDENTE, sem prejuizo de eventual repactuagéo
dos termos do contrato entre a CONCESSIONARIA e o
particular que figura como parte da relagdo juridica originaria.

8.1.4. O prazo estabelecido na Clausula 8.1 podera ser prorrogado
unilateralmente, uma (nica vez, pelo CONCEDENTE por periodo
igual ou inferior aos 90 (noventa dias) a que alude a Clausula 8.1,
mediante notificagéo previa a CONCESIONARIA em até 30 (trinta)
dias da data estipulada para a assinatura do TERMO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO.

8.1.4.1. Eventual(is) prorrogagdo(8es) sucessiva(s) apdés o periodo
limite para a realizagdo da prorrogagéo unilateral de que trata
a Clausula 8.1.4, acima, devera(do) ocorrer mediante acordo
entre as PARTES, precedida de notificagdo prévia de uma
PARTE & outra, conforme o caso, em até 5 (cinco) dias Uteis
da data estipulada para a assinatura do TERMO DE ENTREGA
DO BEM PUBLICO.
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8.1.4.2. A eventual superagdo do prazo previsto na Cldusula 8.1,
observadas, se o caso, a(s) prorrogagdo(8es) decorrente(s)
do disposto nas Clausulas 8.1.4 e 8.1.4.1, sem que seja
assinado o TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO,
configurara inadimplemento  contratual da PARTE
responsavel.

8.1.4.2.1.Caso o CONCEDENTE seja o responsdvel pelo atraso a que
alude a Clausula 8.1.4.2, ou este decorra de evento cujo
risco lhe foi atribuido, a CONCESSIONARIA terd direito ao
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

8.1.4.2.2.Caso a CONCESSIONARIA seja a responsavel pelo atraso a
que alude a Cldusula 8.1.4.2, ou este decorra de evento
cujo risco |he foi atribuido, serd aplicavel penalidade nos
termos do ANEXO VII, sem prejuizo do reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO em favor do
CONCEDENTE, se pertlnente '

8.1.4.2.3.Caso 0 atraso decorra do descumprlmento por ambas as

PARTES, de condlgoes previstas na Clausula 8.1.2, -

considerar-se-a prorrogado 0 ‘prazo previsto na Clausula'
8.1.

8.1.5. Caso alguma das condigbes previstas na Cldusula 8.1.2 ndo seja
cumprida no prazo ‘previsto na Clausula 8.1, ou ao final' de
eventuais prorrogacdes defertdas na forma prevista na Clausula
8.1.4;

I. qualquer uma das PARTES poderd requerer a extingdo
antecipada do CONTRATO, ao final do prazo previste na Cldusula
8.1 ou de qualquer de suas prorrogagoes, denunciando-o a outra
PARTE na forma prevista na Clausula 7.2, V, sendo a indenizacdo
devida calculada na forma prevista na Clausula Quinquagésima,
sem prejuizo de eventual aplicagdo de penalidade 3
CONCESSIONARIA caso nio cumprida alguma das condigdes
previstas na Clausula 8.1.2, incisos I e II; ou

II.as partes poderﬁo optar, mediante consenso, por dar
prosseguimento ao CONTRATO, mediante assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, desde que cumpridas, no
minimo, as condigbes previstas na Clausula 8.1.2, incisos I e II.

8.1.6. A partir da DATA DE ASSINATURA, e desde que ndo cause qualquer
impacto as atividades exercidas no local, os representantes da
CONCESSIONARIA poderdio ingressar na AREA DA CONCESSAO,
mediante prévia solicitagéo e agendamento com o CONCEDENTE,
para quaisquer finalidades relacionadas & exploragdo futura do
objeto da CONCESSAOQ, inclusive para realizar as diligéncias
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necessarias & elaboracdo do RELATORIO FOTOGRAFICO E
MEMORIAL DESCRITIVO de que trata a Clausula 8.1.1.

A posse direta das instalagBes e equipamentos existentes na AREA DA
CONCESSAQ, salvo eventual bem ou equipamento cuja posse nao seja
transferida 3 CONCESSIONARIA, nos termos do ANEXO I ou ANEXO 11
deste CONTRATO, serd transferida a CONCESSIONARIA
simultaneamente a celebragdo do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO até a
extingdo da CONCESSAO sera de responsabilidade exclusiva da
CONCESSIONARIA a execugdo das atividades, investimentos e
encargos compreendidos no objeto da CONCESSAO cabendo também
3 CONCESSIONARIA, a exploracdo da AREA DA CONCESSAOC, na forma
e nos limites do CONTRATO e seus ANEXOS, dos PLANOS DE MANEJO
e da legislagdo aplicavel.

CLAUSULA NONA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ 56.789.315,45 (cinquenta

e seis milhGes, setecentos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais.

e -quarenta e cinco centavos) na -data-base de abril de 2021,
correspondente ao valor do somatério dos investimentos estimados a
cargo da CONCESSIONARIA, somado ao valor da OUTORGA FIXA
minima estabelecido no EDITAL.

O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é uma estimativa meramente
referencial, ndo podendo ser invocado, por qualquer das PARTES, como
base para pleitos de recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique utilizagdo do
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como parametro para indenizagoes,
ressarcimentos e afins.

CLAUSULA DECIMA - DA REMUNERAGCAO

10.1. Consideram-se RECEITAS da CONCESSIONARIA todos os-valores

auferidos pela CONCESSIONARIA, excetuados exclusivamente os
previstos na Clausufa 10.1.1, especiaimente em raz8o da exploragao
direta ou_indireta, nos termos deste CONTRATOQ, da AREA DA
CONCESSAO, incluindo, mas sem limitagdo, a exploragdo da bilheteria
e UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, assim como demais bens e
direitos a eles relacionados, tais como, mas ndo a isso se limitando,
direitos de imagem e patrocinios.

10.1.1. Ndo serdo consideradas RECEITAS, para os fins ora propostos,

aquelas decorrentes de aplicacdes no mercado financeiro, valores
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recebidos de seguros e por indenizagbes ou penalidades
pecunidrias decorrentes de contratos ceiebrados entre a
CONCESSIONARIA e terceiros, salvo eventuais indenizagbes
devidas por terceiros & CONCESSIONARIA cujos valores
originalmente seriam considerados como RECEITA para fins deste
CONTRATO.

10.1.2. A politica de INGRESSOS na AREA DA CONCESSAO devera
observar o estabelecido no ANEXO IX, sendo certo que 3
CONCESSIONARIA sera conferida liberdade para estabelecimento
dos valores dos INGRESSOS e demais pregos pratlcados no ambito
da CONCESSAOQ, observadas as politicas de isencdes e de meia-
entrada determinadas no referido ANEXO IX e a impossibilidade de
cobranc¢a de INGRESSOS para entrada no PEAL.

10.2. A CONCESSIONARIA declara estar ciente dos valores, riscos e
condigdes relacionados a obtengdo das RECEITAS, concordando serem
suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas

- relacionados com o objeto deste CONTRATO, 'de maneira -que as
condlgoes aqui orlglnalmente estabelecidas conferem equullbrlo
econdmico-financeiro & CONCESSAO. .

10.3. E vedada a exploragéo econbmica da AREA DA CONCESSAO pela
- CONCESSIONARIA direta ou |nd|retamente que envolva: ‘ '

I.- ainstalagao de 'antenas e equipamentos de telecomunicagﬁtas por
pessoas juridicas, de direito publico ou de direito privado, que
atuem nas areas de telecomunicagdes, de radio e televisfio, e
outras congéneres, sendo apenas permitidas aquelas de uso
exclusivo da CONCESSIONARIA e/ou dos USUARIOS dos PARQUES.
A SIMA e/fou a FF, conforme competéncias para cada um dos
PARQUES, poderé(éo) explorar a instalagdo de antenas a que se
refere este inciso, desde que assegure(m) o néo compromet[mento
da seguranga dos USUARIOS dos PARQUES e n&o interfira(m) em
sua regular operagdo, devendo sempre consultar  a
CONCESSIONARIA nas hipdteses de instalagdo de antenas na AREA
DA CONCESSAO;

II. a exploragdo comercial madeireira ou de subprodutos florestais;

III. a exploragdo de atividades ou veiculagdo de publicidade que
infrinjam a legislacdo em vigor, em especial a legislagdo ambiental,
tenham cunho politico-partidario, religioso ou que possam
prejudicar o uso e a exploracdo da AREA DA CONCESSAQ;

IV. a comercializagdo de naming rights que alterem a denominagéo
oficial das Unidades de Conservagdo Parque Estadual da Cantareira
e Parque Estadual Alberto Lofgren, bem como a denominagéo
oficial do Museu Florestal Octavio Vecchi; e \\\()
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V. a exploragdo de bilheteria ou cobranga de INGRESSOS para o
acesso dos USUARIOS as dreas de lazer, esporte e contemplagio
do Parque Estadual Alberto Lofgren, dada a caracterizagdo de seu
uso publico como parque urbano, sem prejuizo do disposto no
inciso VI;

VI. a cobranca de INGRESSO para o acesso dos USUARIOS a

edificacdes ou servicos a serem disponibilizados pela
CONCESSIONARIA sem a respectiva implantagio de novos
equipamentos ou adequagBes das instalagdes existentes para
oferecimento do servigo ou atividade de ecoturismo e uso publico.

10.3.1. Ndo se inclui na vedagé‘o prevista na Clausula 10.3, inciso III, a

celebragdo de cerimdnias religiosas, tais como casamentos e
batizados, na AREA DA CONCESSAO.

10.3.2. Ndo se inclui na vedagdo prevista na Clausula 10.3, inciso VI, a

exploracdo de bilheteria para o acesso dos USUARIOS ao Parque
Estadual da Cantareira e a cobranga de INGRESSOS para o acesso
dos USUARIOS ao MUSEU FLORESTAL.

10.4. -A exploragdo de publicidade devera observar a legislagéo em vigor e a

10.5.

10.6.

regulamentacdo do Conselho Nacional de Autorregulagdo Publicitaria -
CONAR, ndo podendo ter cunho religioso ou politico-partidario, ou
aludir a qualquer espécie de injuria, discriminagao ou preconceito, de
qualquer ordem, incluindo preconceitos de raga, cor, credo, género,
sexualidade, social ou de natureza xenéfoba.

E permitida a comercializagdo de nammg rights referentes a AREA DA
CONCESSAO, assim como para areas especificas, equipamentos,
trilhas e demais espacos da AREA DA CONCESSAQ, desde que, além
de observados os impedimentos da Clausulas 10.3, bem como as
diretrizes da Clausula 10.4, no que aplicdvel, ndo seja contraria a
legistagdo aplicavel, néo fira direitos de terceiros e respeite direitos
autorais.

Todos o0s contratos relativos a exploragdo de RECEITAS pela
CONCESSIONARIA devem ser firmados por escrito e apresentados ao
CONCEDENTE para ciéncia.

10.6.1. Os contratos que a CONCESSIONARIA celebrar com terceiros serfio

regidos pelo direito privado, ndo se estabelecendo qualquer relagéo
juridica entre os terceiros e 0 CONCEDENTE.

10.6.1.1. A forma da remuneragdo sera livremente pactuada entre a
CONCESSIONARIA e a outra parte contratante, sendo
vedadas quaisquer praticas discriminatorias ou abusivas, nos
termos da legislacdo vigente.
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10.6.1.2, Na exploragdo de RECEITAS, a CONCESSIONARIA devera:

I. realizar sua atividade com qualidade e eficiéncia, e exigir
que aqueles que por ela contratados o fagam em atencgdo
a sua finalidade primordial de convenié&ncia a prestacdo do
SERVICO ADEQUADO, sem comprometer os padrdes de
seguranga e de qualidade das atividades executadas na
AREA DA CONCESSAO;

II. responsabilizar-se por todas e quaisquer infragdes legais ou
ofensas a regulamentacdo especifica perante terceiros e
todos os 6rgdos competentes de fiscalizagdo e regulacdo,
excluindo 0 CONCEDENTE; e

II1. observar a legislagdo concorrencial e as normas vigentes
do CONCEDENTE sempre que exijam, restrinjam ou
condicionem a exploragé’o de determinadas atividades

10.6.2, Ao flm do CONTRATO a CONCESSIONARIA deveré providenciar a
entrega das areas obJeto de exploragdo livres e desobstruidas de
qua[squer bens e dlreltos adotando para tanto, todas as medidas
necessarias.

+10.6.3. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e terceiros
que tenha por objetivo a exploracdo de RECEITAS no-dmbito deste
CONTRATO podera ultrapassar o PRAZO DA CONCESSAO, salvo
determinagdo ou autorizagdo expressa dada pelo CONCEDENTE,
sendo  exclusiva e mtegral a responsabilidade  da
CONCESSIONARIA, em razdo de contratos daquela natureza, por
quaisquer tributos, encargos, obrigacdes, gravames, 6nus, valores
residuais ou de outras origens cobrados pelos seus subcontratados,
sendo vedado & CONCESSIONARIA impor tal responsabilidade ao
CONCEDENTE, assim como cobrar dele qualquer valor que entenda
Ihe ser diretamente devido em decorréncia dos contratos firmados
com particulares.

10.6.3.1. A autorizagdo prevista na Clausula 10.6.3, acima, nfo podera
ser dada, em nenhuma hipétese, para contratos a serem
celebrados com PARTES RELACIONADAS, e fica condicionada
a analise de conveniéncia e oportunidade do CONCEDENTE,
‘sendo que qualquer negatlva ndo enseja, em qualquer
hipotese, reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

10.6.3.2. Uma vez conferida a autorizagdo prevista na Clausula 10.6.3,
fica também expressamente aprovada a manutencdo do
contrato em questdo, em caso de extingdo antecipada da
CONCESSAQ, observados os termos da Clausula 10.8. A\P
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10.6.3.3.

10.6.3.4.

10.6.3.5.

10.6.3.6.

10.6.4. Na

Os contratos previamente autorizados nos termos da Clausuia
10.6.3 deverdo prever remuneragdo periddica em parcelas
iguais ou crescentes durante toda sua vigéncia, devendo ser
corrigidas monetariamente por indice oficial de inflagéo,
sendo vedada a antecipagdo das parcelas que extrapolem o
PRAZO DA CONCESSAO.

Caso o contrato comercial, firmado entre a CONCESSIONARIA
e terceiros, preveja remuneracdo varidvel proporcional ao
faturamento do negdcio, essa devera ter valor percentual
igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo
0 contrato.

Caso o contrato comercial, firmado entre a CONCESSIONARIA
e terceiros, preveja formas de remuneragdo distintas das
dispostas nesta Clausula, essa deverd ser informada na
sohmtagao da autorlzagao prevista na Cldusula 10.6.3 e estara
sujeita a aprovagao pelo CONCEDENTE.

Ressalvada a hipdtese de determlnagao ou autorizagdo

. expressa dada pelo CONCEDENTE, de que trata a Clausula
10.6.3, a CONCESSIONARIA deverd, no advento do termo
final do PRAZO DA CONCESSAOQ, adotar todas as medidas
pertinentes para entrega das areas objeto de exploragéo de
RECEITAS ao .CONCEDENTE, livres e desobstruidas de
quaisquer 6nus e encargos. '

hipotese de celebragdo de contratos com prazo de vigéncia

superior ao PRAZO DA CONCESSAQ, além da autorlzagao prevista

na

Cldusula 10.6.3, que sera condicionada a analise de

conveniéncia e oportunidade do CONCEDENTE, deverdo ser
observadas as seguintes condigdes:

I.

II.

ITI.

o CONCEDENTE devera fazer parte do ajuste como
mtervenlente, nao fazendo jus a CONCESSIONARIA a qualquer
remuneragdo, a qualquer titulo, durante o periodo que
ultrapassar a vigéncia da CONCESSAQ;

deverd ser estabelecida proporcionalidade entre a remuneragdo
percebida pela CONCESSIONARIA, ao longo do prazo restante
da CONCESSAQ, e a remuneragéo prev1sta para o CONCEDENTE,
no periodo posterior ao termo final da vigéncia da CONCESSAOQ,
na forma das Clausulas 10.6.3.3 a 10.6.3.5; e

findo o PRAZO DA CONCESSAQ, a remuneragio serd devida ao
CONCEDENTE, sendo que as condigbes comerciais e forma do
contrato observardo as condigdes inicialmente pactuadas com a
CONCESSIONARIA, sendo vedada qualquer alteragdo que
implique a redugdo ou agravamento de tais condigdes em
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prejuizo ao CONCEDENTE.

10.7. Eventuais prejuizos incorridos pela CONCESSIONARIA, a frustragdo da
expectativa de RECEITAS ou qualquer outro insucesso na explorag&o
da AREA DA CONCESSAO ndo poderdo ser invocados para efeito de
revisdo do CONTRATO ou do seu reequilibrio econdmico-financeiro,
cabendo & CONCESSIONARIA, ressalvados os riscos alocados neste
CONTRATO ao CONCEDENTE, assumir integralmente o risco de sua
execugao.

10.8. Em caso de extingdo da CONCESSAO, inclusive nas hipéteses de
extingdo antecipada, o CONCEDENTE ou a SUCESSORA poderéo
denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONARIA \ que tenham
por objeto a utilizacio de espacos na AREA DA CONCESSAO, incluindo
os que tenham obtido a autorizagdo prevista na Cldusula 10.6.3,
assegurando a indenizagdo na hipétese de investimentos ainda né&o
amortizados realizados pela CONCESSIONARIA ou pelo terceiro, ainda
que a ce!ebragao do contrato ndo tenha sido preced|da de expressa
aprovagao do CONCEDENTE. : -

10. 8 1. No caso de contratos celebrados peia CONCESSIONARIA com

‘vigéncia para além do termo final do PRAZO DA CONCESSAQ, sem

@ nhecessaria aprovagdo nos -termos da Clausula 10.6.3, a

indenizagdo sera calculada considerando a amortizacdo linear entre

a data de inicio da explora¢éo do mvestlmento e o termo final do
PRAZO DA CONCESSAO. :

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FUNCIONAMENTO DA CONTA
VINCULADA

11.1. Como condicdo para a assinatura ‘deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA abriu a CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA
perante o BANCO DEPOSITARIO, comprometendo-se a providenciar
com que todas as RECEITAS auferidas no PRAZO DA CONCES,SAO
sejam vertidas, exclusivamente, para a CONTA BANCARIA
CENTRALIZADORA. - '

11.1.1.As PARTES - concordam que de todas as RECEITAS da
CONCESSIONARIA, nos termos deste CONTRATO, antes de sua
destinagdo a conta bancdria de livre movimentacgdo pela
CONCESSIONARIA serdo descontados os valores referentes a
OUTORGA VARIAVEL, ao ONUS DE FISCALIZACAO e aos
INDICADORES DE DESEMPENHO, assim como qualquer valor
devido ao CONCEDENTE em razdo deste CONTRATO, j liquido e
exigivel apés o encerramento, se o caso, de regular processo
administrativo, observadas as condi¢bes estabelecidas neste
CONTRATO e ANEXOS. Q p
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11.1.2. Apds a realizagdo dos descontos mencionados na Clausula 11.1.1,

acima, o saldo remanescente devera ser |med|atamente transferido
3 conta bancaria de titularidade da CONCESSIONARIA e de sua
livre movimentagao.

11.2. Apos o devido processo administrativo, podera ser apllcada penalidade

a CONCESSIONARIA, podendo ensejar a instauragéo de processo para
a decretagdo da caducidade da CONCESSAQ, qualquer ato da
CONCESSIONARIA que possa representar fraude & destinagéo
obrigatéria de suas RECEITAS para a CONTA CENTRALIZADCRA ou
redugdo ficticia das RECEITAS da CONCESSIONARIA.

11.2.1. Adicionalmente as eventuais perdas e danos sofridas pelo

. 11.3.

11.4.

CONCEDENTE ou pelo BANCO DEPOSITARIO, conforme previsto no
contrato de administragdo de contas, no caso de descumprimento
de obrigagbes de depdsito ou transferenma de valores decorrentes
da RECEITA, a CONCESSIONARIA estara sujeita ao pagamento de
multa ndo compensatoéria de 2% (dois por cento) e juros de mora
de 12% (doze por cento) ao ano, ambos devidos ao CONCEDENTE
-e calculados sobre o valor que .deixou de ser depositado ou
transferido da CONTA CENTRALIZADORA, além de atualizagdo
monetdria pela variagdo do IPC/FIPE, pro rata die, conforme venha
a ser apurado pelo CONCEDENTE, devendo, para tal, o
CONCEDENTE comunicar ao BANCO DEPOSITARIO. :

A CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA serd de titularidade da

CONCESSIONARIA e de movimentagio restrita, sendo certo e
pactuado que os encargos e taxas relacionados a contratagdo do
BANCO DEPQSITARIO deverdio ser arcados pela CONCESSIONARIA
conforme os termos do ANEXO X.

A CONCESSIONARIA devera providenciar a contratagdo da abertura da
CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA com o BANCO DEPOSITARIO nos
termos da minuta de contrato constante do ANEXO X. Caso haja
qualquer modificagdo dos termos e condigbes apresentados na minuta
ora referida, a contratacdo dependerd de prévia anuéncia do
CONCEDENTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA OUTORGA FIXA

12.1.

Como condigéo a assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA ou
a(s) ADIJUDICATARIA(S) da LICITAGAO, conforme regrado pelo
EDITAL, realizou(aram) o pagamento do montante devido a titulo de
OUTORGA FIXA, no valor de R$ 904.422,43 (novecentos e quatro mil
e quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e trés centavos).
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA OUTORGA VARIAVEL

13.1.

A CONCESSIONARIA pagard ao CONCEDENTE, a partir do 259
(vigésimo quinto) més contado da data de assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO e durante todo o prazo restante da
CONCESSADO, OUTORGA VARIAVEL no montante de 0,5% (cinco
décimos por cento) de sua RECEITA, sujeita & variacdo adicional por
desempenho conforme previsto na Clausula 13.3 e no ANEXO IV.

13.1.1. A arrecadagdo e pagamento dos valores devidos a titulo de

OUTORGA VARIAVEL, respeitada a periodicidade maxima mensal,
estdo disciplinados no ANEXO 1V, devendo as PARTES tomar todas
as medidas necessérias para seu efetivo cumprimento.

13.2. Na hipétese de ser constatada diminuigdo indevida na arrecadagéio da

13.3.

OUTORGA VARIAVEL decorrente de guaisquer operagoes que visem a
reduzir artificialmente as RECEITAS da CONCESSIONARIA, mediante
apropriacao desta RECEITA. por tercelro(s), o} CONCEDENTE podera
utilizar como base de célculo para apurac8o da OUTORGA VARIAVEL,
inclusive para fins dos INDICADORES DE DESEMPENHO, o faturamento
bruto auferido por. terceiros que tiverem explorado as atividades

geradoras de -referidas RECEITAS, sem prejuizo ‘da apllcagao das o

penalldades cabwels

Anualmente, a partir do 25° (vigésimo quinto) més de vigéncia do
CONTRATO, contado da data de assinatura do TERMO DE ENTREGA DO
BEM PUBLICO, a OUTORGA VARIAVEL poderd ser majorada entre 0 e
4,5 p.p. (zero e quatro virgula cinco pontos percentuais), adicionais ao
percentual originalmente devido, a depender do cumprimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO n& exploragdo da AREA DA
CONCESSAOQ, nos termos do ANEXO IV.

13.3.1. Cabera ao CONCEDENTE nos termos do ANEXO X, comunicar ao

BANCO DEPOSITARIO, na forma e periodicidade indicada, quanto
ao percentual a ser descontado da RECEITA da CONCESSIONARIA
em cada periodo anual

13.3.2.0 cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela

CONCESSIONARIA serad aferido nos termos da Clausula Décima
Quinta deste CONTRATO e do ANEXO 1V, podendo fmpactar no
percentual anual a ser descontado a titulo de OUTORGA VARIAVEL.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO ONUS DE FISCALIZACAO

14.1.

A CONCESSIONARIA pagard, ao CONCEDENTE, o ONUS DE
FISCALIZAGAO correspondente a 0,5% (cinco deCtmos por cento) de
suas RECEITAS, durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ. i\g
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14.1.1. A arrecadagdo e pagamento dos valores devidos a titulo de ONUS
DE FISCALIZACAO, respeitada a periodicidade maxima mensal,
estdo disciplinados no ANEXO X, devendo as PARTES tomarem
todas as medidas necessarias para seu efetivo cumprimento.

14.2. Aplicam-se ao ONUS DE FISCALIZAGAO as disposi¢Bes constantes das
Clausulas 13.2 e 13.2.1.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

15.1. A CONCESSIONARIA deverd contratar empresa ou consorcio de
empresas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE para realizar
a avaliag8o do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO do
presente CONTRATO.

15.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades,
-realizard as diligéncias necessarias ao cumprimento de suas fungdes,
realizando levantamentos e medicbes de  campo, e colhendo
informagdes junto as PARTES, devendo ter, para tanto, acesso a todas
as informagdes e documentos relatlvos 4 CONCESSAO. :

15.3. A afericdo a ser realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE terd

como parimetro o disposto. no ANEXO IV. Os relatérios a serem

produzidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE deverdo - ser
encaminhados as PARTES, anualmente, observado o disposto na
Clausula 15.14, até o 59 {quinto) dia (til do més de aniverséario do
CONTRATO, contado a partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO
BEM PUBLICO.

15.3.1.A aplicagdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO, com o
correspondente ajuste na OUTORGA VARIAVEL, ocorreréd apenas a
partir do 259 (vigésimo quinto) més contado da data de assinatura
do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, observado o
regramento do ANEXO IV sobre inicio da avaliag&o.

15.3.2. As PARTES terfo o prazo de 10 (dez) dias Gteis, contados a partir
do recebimento do relatério de que trata a cldusula 15.3, para
apresentar eventuais divergéncias em relacdo a apuragdo e
verificacdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO realizadas pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE. Caso nao sejam apresentadas
divergéncias pelas PARTES, os INDICADORES DE DESEMPENHO
serdo aplicados conforme apurados e apresentados no relatério.

15.3.2.1. O VERIFICADOR INDEPENDENTE tera o prazo de até 03 (trés)
dias (teis para aprovar ou rejeitar as eventuais alteragbes
propostas pelas PARTES.

15.3.2.2. As divergéncias entre as PARTES quanto ao conteldo do
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15.3.2.3.

15.3.2.4,

15.3.2.4.1.Na hipotese prevista na Clausula 15.3.2.4, acima, em-
sendo a diferengca em prejuizo a CONCESSIONARIA a

relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE poderéo
ser submetidas aos mecanismos de solugdo de divergéncias
disciplinados no Capitulo XI deste CONTRATO, sem prejuizo
da manutencdo da aplicabilidade dos INDICADORES DE
DESEMPENHO da forma como apurados na versdo final do
relatério, para fins de pagamento da OUTORGA VARIAVEL, até
que seja alcangado o consenso ou, na hipdtese de seu
insucesso, até que sobrevenha decisdo arbitral sobre o tema.

As eventuais divergéncias entre as PARTES quanto ao
relatério emitido pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE n#o
constituem fato impeditivo ao pagamento da OUTORGA
VARIAVEL pela CONCESSIONARIA

Caso, ao final do procedimento de solugdo de divergéncia,
haja o reconhecimento de eventual pagamento inferior ou
superior ao devido, a regularizagdo do pagamento de PARTE
a PARTE devera ocorrer no més seguinte ao saneamento da

divergéncia, sendo ‘os valores reajustados pela variagdo do -

IPC/FIPE, entre a data prevista para o pagamento da

OUTORGA VARIAVEL objeto da divergéncia e a data em que’

efetivamente paga ou receblda a dlferenga reconheqda

regularizacdo do pagamento devera ocorrer,
preferenciaimente, mediante dispensa de retengéo do valor

correspondente de OUTORGA VARIAVEL no(s) periodo(s)

subsequente(s), a ser <comunicada ao BANCO
DEPOSITARIO. -

15.3.2.4.2. Na hipétese prevista na Clausula 15.3.2.4, em sendo a

diferenga em prejuizo ao CONCEDENTE, a regularizag&o do
pagamento devera ocorrer, preferencialmente, mediante
elevagdo do montante de retencdo do valor correspondente
de OUTORGA VARIAVEL no(s) periodo(s) subsequente(s),
a ser comunicada ao BANCO DEPOSITARIO, observado o
limite maximo previsto na Cldusula 43.8,

15.4. Para fins de contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar, para prévia homologagao do
CONCEDENTE, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da
DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, lista contendo pelo menos 3
(trés) empresas ou consércios de empresas para atuar como
VERIFICADOR INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos
nesta Clausula Decima Quinta.

15.5.

O CONCEDENTE, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados da apresentaco da lista pela CONCESSIONARIA, nos termos
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da Clausula 15.4, devera homologar as empresas e/ou 0s consorcios
de empresas indicadas para atuar como VERIFICADOR INDEPENDENTE
que atendam aos requisitos previstos neste CONTRATO.

15.5.1.

15.5.2.

O CONCEDENTE podera, de forma justificada, excluir da selegéo
empresas e/ou consorcio de empresas que possivelmente tenham
conflitos de interesse com a prestacdo de servigos objeto deste
CONTRATO, de modo a comprometer sua independéncia e
imparcialidade.

Caso o CONCEDENTE rejeite integralmente a lista de indicagdes
apresentada pela CONCESSIONARIA ou homologue menos do  que
3 (trés) empresas ou consorcios de empresas, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar outra lista com indicagdes complementares, e
assim, sucessivamente, até que o CONCEDENTE realize a
homologacdo de um nldmero minimo de 3 (trés) empresas ou
consércios de empresas para desempenho da fungdo de
VERIFICADOR INDEPENDENTE, recontando-se o prazo inicialmente
estabelecido nesta Clausula Decnma Quinta, a partir da reJelgao do
CONCEDENTE

15.5.2.1. A reJelgao, pelo CONCEDENTE das opgles de VERIFICADOR

. INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, deverd
ocorrer. sempre de maneira- motivada e fundamentada,
mediante a indicac8o do(s) requisito(s) ndo atendido(s) pelas
indicagoes da CONCESSIONARIA.

15.5.2.2. Caso sejam homologadas ao menos 03 (trés) empresas ou

consorcio de empresas, considerando, inclusive, eventuais
indicagbes complementares que .se fagam necessarias, ©
CONCEDENTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da homologagéo minima exigida, eleger uma das
empresas ou consdrcio de empresas homologadas para que
seja contratada pela CONCESSIONARIA na respectiva fungdo
de VERIFICADOR INDEPENDENTE.

15.5.2.3. Havendo o CONCEDENTE se manifestado, conforme previsto

na Clausula anterior, elegendo a empresa ou consorcio de
empresas para desempenhar a fungdo de VERIFICADOR
INDEPENDENTE, a CONCESSIONARIA deverd comprovar a
formalizagdo da contratagdo dentro dos 10 (dez) dias que se
sucederem aquela manifestagdo, ainda que o contrato preveja
infcio de sua eficdcia apenas a partir dos marcos temporais
exigidos nos termos do ANEXO 1IV.

15.5.2.4. Caso o CONCEDENTE n&o se manifeste no prazo estipulado na

Clausula 15.5.2.2, a CONCESSIONARIA fica autorizada a
selecionar e contratar uma das empresas ou consdércio de
empresas que foram homologadas pelo CONCEDENTE, no
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prazo de até 5 (cinco) dias do esgotamento do prazo previsto
na Clausula 15.5.2.2, tendo este a prerrogativa de exercer o
direito previsto na Clausula 15.7.1.

15.6. A CONCESSIONARIA poderd, a cada ciclo anual de verificagdo, propor
ao CONCEDENTE, justificadamente, a substituicdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE contratado, desde que haja ao menos 3 (trés)
empresas ou consorcios de empresas homologadas remanescentes na
lista.

15.6.1. Anualmente, com, ao menos, 60 (sessenta) dias de antecedéncia

a data de entrega do relatério produzido pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE acerca da aferigdo anual dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, a CONCESSIONARIA poderd apresentar novas
indicagbes de empresas ou consércios de empresas para atuagdo
como VERIFICADOR INDEPENDENTE para homologagdo pelo
CONCEDENTE, em complemento aos ja homologados observando
0 Mesmo prazo constante da Clausula 15.4.

15.6.2. A relagao de empresas ou consércios de empresas homolagados = -

nos termos da Clausula 15.6.1 sera valida a partir do ciclo de
verificagdo imediatamente posterior aquele no qual realizada a
homologagdo pelo CONCEDENTE e pelo perlodo em que perdurar a
homologagao

15.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser substituido por outro
constante da lista homologada pelo CONCEDENTE, na forma da
Clausula 15.4, se, no curso do CONTRATO, deixar de atender aos

- requisitos indicados nesta Clausula.

15.7.1.0 CONCEDENTE terd a prerrogativa de determinar a

CONCESSIONARIA a . substituigdo do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, mediante justificativa técnica e fundamentada,
observada a escolha por empresas ou consdrcios de empresas na
lista homologada.

15.8. A substituigdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ndc o exime das
responsabilidades até entdo assumidas.

15.9. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes
requisitos:

I.

I1.

ter completa imparcialidade e n&o estar em situacdo de conflito de
interesses em relagao as PARTES deste CONTRATO;

ter comprovadamente executado servigos de caracteristicas

semelhantes em empreendimentos ou projetos compativeis com o
objeto da CONCESSAQ; Q \P

Pagina 37 de 163



=
SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

1II. apresentar Plano de Trabalho demonstrando a metodologia a ser
aplicada na conducdo dos trabalhos de afericdo do desempenho da
CONCESSIONARIA no cumprimento do CONTRATO, tendo como
referéncia o ANEXO IV;

IV. nao ser controladora, controlada ou coligada, estar sob controle
comum em relagdo a CONCESSIONARIA, pertencer ao seu GRUPO
ECONOMICO ou de seus acionistas;

V. nfo estar submetida a liquidagdo, intervengao ou Regime de
Administracdo Especial Temporaria - RAET ou com faléncia
decretada; e

VI. contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior,
qualificados profissionalmente em areas relacionadas com a
atividade de exploragao do objeto de CONCESSAQ.

15.10.A capacitagdo técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR

INDEPENDENTE, que trata o inciso VI da Clausula 15.7 devera ser

acompanhada de:

I. declaragdo de cada profissional indicado concordando com sua
inclusdo na eqUIpe

II. curriculo de cada profissional indicado contendo no minimo, as
seguintes informagbes: nome completo, data de nascimento,
nacionalidade, fungdo proposta, vinculo, instrugdo, cursos de
extensdo, pds-graduacgdo, discriminagdo dos servigos ou-projetos
de que participou com identificagéo do cliente;

1II. . declaracdo de que atuara com imparcialidade e independéncia
técnhica em relagdo as PARTES do CONTRATO.

15.11.A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE poderd ser
comprovada pela prépria empresa ou consércio de empresas, ou pelos
membros da equipe técnica vinculada.

15.12.A remuneragdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE serd de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao CONCEDENTE.

15.13.As PARTES poderdo solicitar, a qualquer tempo, informagdes ou
esclarecimentos diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE,
sempre com copia da solicitagdo a outra PARTE.

15.14.As PARTES declaram que a atividade a ser realizada pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE consistira no apoio a fiscalizagdo do CONTRATO e que,
para tanto, a entrega dos relatérios e analises pelo VERIFICADOR
INDEPENDENTE serd feita, em conjunto e ao mesmo momento, ao
CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA, ndo podendo ser exigida prévia
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ciéncia ou aprovagao de seu conteldo, pelo CONCEDENTE ou pela
CONCESSIONARIA, como condi¢do para o encaminhamento.

15.15.Ndo podera ser contratada como VERIFICADOR INDEPENDENTE a
pessoa juridica e/ou consorcio:

I. que se encontre em cumprimento de pena de suspensdo
temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragao direta ou indireta do Estado de S3o
Paulo, decorrente do artigo 87, inciso III, e artigo 88, da Lei Federal
n% 8.666/1993, ou do artigo 7° da Lei Federal n°® 10.520/2002, ou
do artigo 47 da Lei Federal n©12.462/2011;

-II.que tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a
Administragdo Pulbiica de qualquer ente federativo, conforme
previsto no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal n°® 8.666/1993;

ITII. que tenha SIdO conhdenada, por sentencga transitada em julgado,
" a pena de interdicdo de dlreltos devido a pratica de crimes
ambientais, conforme. d|SC|pI|nado no art. 10 da LEI Federal n°- '
- 9.605/1998; : : ‘

IV.. ‘que’ tenha registro de sangdo, com efeito impeditivo de-
participagdo em-licitagdo ou de contratagéo, nos cadastros a que
se referem o artigo 22 da Lei Federal n° 12, 846/2013 eo artlgo 50
do Decreto Estadual n° 60. 106/2014 '

V.-que tenha sido proibida pelo Plendrio do CADE de participar de
licitagbes promowdas pela Admlnlstragao Plblica, em virtude de
pratica de infragdo a ordem econdmica, nos termos do artlgo 38,
inciso II, de Lei Federal n°® 12. 529/2011

VI. que esteja proibida de contratar com a Administrac&o Plblica em
virtude de sancdo restritiva de direito decorrente de infracdo
administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8°, inciso V, da
Lei Federal n° 9. 605/1998

VII. que tenha sido proibida de contratar com o Poder Plblico em
razdo de condenagdo por ato de improbidade administrativa, nos
termos do artigo 12 da Lei Federal n® 8.429/1992;

VIIL. que tenha sido declarada inidénea para contratar com a
Administragdo Publica pelo Plendrio do Tribunal de Contas do
Estado de S&o Paulo, nos termos do artigo 108, da Lei
Complementar Estadual n® 709/1993;

IX. que tenha sido suspensa temporariamente, impedida ou
declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, por desobediéncia a Lel de Acesso & Informacgdo, nos
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termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal n® 12.527/2011
e do artigo 74, incisos IV e V, do Decreto Estadual n® 58.052/2012;

X.que seja sociedade cooperativa, tendo em vista a vedagado
constante do § 1° do artigo 1° do Decreto Estadual n°
55.938/2010, com a redagdo dada pelo Decreto Estadual n°
57.159/2011;

XI. que estiver em regime de recuperagdo judicial ou extrajudicial,
salvo se comprovado o acolhimento do plano de recuperagdo
judicial ou a homologagdo do plano de recuperagéo extraJud1C|aI
bem como de insolvéncia, administragdo especial temporaria ou
intervencdo, e ainda, cuja faléncia tenha sido decretada por
sentencga judicial.

XII. que possua contrato vigente com a CONCESSIONARIA, salvo na
condigdo de VERIFICADOR INDEPENDENTE neste CONTRATO, em
caso de renovagao; _

XIII. cujos sbcios tenham partnmpagao direta ou indireta na
administragdo ou no quadro societario da CONCESSIONARIA

- XIV. que seja PARTE RELACIONADA da CONCESSIONARIA ou de seus

acmnlstas diretos e/ou mdlretos

CLAUSULA DECIMA SEXTA ~ REGIME DE BENS DA CONCESSAO

16.1. Integram a CONCESSAO:

- L.

I1.

III.

a AREA DA CONCESSAO, compreendida nos termos do ANEXO I,
com todas as edificacdes e instalagdes nela existentes, ressalvadas
aquelas expressamente indicadas como excluidas do objeto da
CONCESSAO, nos termos dos ANEXQS I, II e III, com usos pelo
CONCEDENTE;

todos os equipamentos, maquinas, aparelhos, acessérios e
estruturas de modo geral, assim como todos os demais bens
vinculados & operagéo e manutencdo da AREA DA CONCESSAO
transferidos a_ CONCESSIONARIA ou por ela incorporados a AREA
DA CONCESSAO ao longo do PRAZO DA CONCESSAQ;

os bens, moveis ou imdveis, adquiridos, incorporados, ampliados,
elaborados ou construndos pela CONCESSIONARIA, ao longo do
PRAZO DA CONCESSAO, assim como todas as benfeitorias, ainda
que Uteis ou voluptuarlas acessdes, fisicas ou intelectuais,
incorporadas a AREA DA CONCESSAO, ao longo do PRAZO DA
CONCESSAQ, por forga de obras ou investimentos realizados pela
CONCESSIONARIA, ainda que decorrentes de INVESTIMENTOS
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NAO OBRIGATORIOS e que sejam utilizados na operagdo e
manutengdo da AREA DA CONCESSAQ;

IV. todos os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, os INVESTIMENTOS
ADICIONAIS eventualmente exigidos ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO, e o0s INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS,
inclusive quanto aos bens mdveis necessarios & exploragfo da
AREA DA CONCESSAO na forma como explorada pela
CONCESSIONARIA, a eles vmculados,

V. quaisquer marcas ou sinais (distintivos  utilizados pela
CONCESSIONARIA para aludir & AREA DA CONCESSAO ou a
qualquer de seus equipamentos ou atrativos, excetuados,
exclusivamente, aqueles vinculados a imagem institucional da
CONCESSIONARIA e a contratos com terceiros cujo prazo expire
anteriormente ao termo final de vigéncia da CONCESSAO,
incluindo-se na reversibilidade a titularidade e o direito de acesso
@ quaisquer sitios eletrénicos e aplicativos eletrénicos utilizados
pela CONCESSIONARIA especificamente para fins relamonados a
CONCESSAO. '

16.1.1. Todas as especn“cagoes guanto ‘aos bens a serem lntegrados a’
 CONCESSAO - relacionados aos - - INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, bem como especificagbes sobre condictes de realizagéo

de investimentos e INTERVENGOES em geral na AREA DA

CONCESSAO estdo relacuonadas no ANEXOS 1I e III, e deverdo ser -

observadas pela CONCESSIONARIA, sob pena de verificacdo de
inadimplemento contratual e aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.2. Todos os bens que integram ou venham a integrar esta CONCESSAQ,
com excegdo daqueles identificados pelo CONCEDENTE no
procedimento de que trata a Cldusula 55.2, serdo considerados BENS
REVERSIVEIS para fins deste CONTRATO e da legisiacdo aplicavel,
sendo-lhes aplicaveis todas as disposi¢cdes pertinentes.

16.2.1.Todos os bens considerados neste CONTRATO como BENS
REVERSIVEIS deverdo ser de propriedade da CONCESSIONARIA ou
do CONCEDENTE, observada a disciplina legal e contébil pertinente.

16.3. A posse, guarda manutengdo e vigildncia dos bens integrantes da
CONCESSAOQ sdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA a partir da
data de assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, gque
devera ser acompanhado do RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL
DESCRITIVO de que trata a Cldusula 8.1.1.

16.3.1. A CONCESSIONARIA ngo poderd se recusar ao recebimento de
quaisquer bens mdveis que se enquadrarem na Cldusula 16.1,
ainda que os tenha por inserviveis, salvo na hipétese de consenso
com o CONCEDENTE. QJ)
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16.3.2. A CONCESSIONARIA podera, apés anuéncia do CONCEDENTE,

alienar ou descartar os bens moveis considerados inserviveis para
a exploragcdao da AREA DA CONCESSAOQ.

16.4. A CONCESSIONARIA obrlga se a manter, em plenas condigbes de uso,

16.5.

16.6.

conservagdo e seguranga, as suas expensas, os BENS DA CONCESSAQ,
durante o PRAZO DA CONCESSAO, efetuando, para tanto, as suas
expensas, as reparagdes, renovagdes e adaptacbes necessarias para
assegurar a qualidade e bom desempenho das atividades previstas
nesta CONCESSAO. ,

Fica expressamente autorizada 3 CONCESSIONARIA a proposig8o, em
nome préprio, de medidas judiciais e/ou arbitrais para assegurar ou
recuperar a posse dos BENS DA CONCESSAO.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a elaboragac e a

manutengdo do INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS em condlgoes

atuais durante o PRAZQO DA CONCESSAO.

16.6.1. 0 INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS devera ser elaborado pelé

CONCESSIONARIA quando da conclusdo das INTERVENGCOES
relativas aos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou da verificagéo
do termo final do prazo de 72 (setenta e dois) meses, contados da
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, para a
conclusdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, estabelecido
na Clausula 5.5, inciso IV, o que ocorrer primeiro, devendo contar
com a aprovagdo do CONCEDENTE e passando a integrar, em
carater complementar, o ANEXO VIIL.

16.6.1.1. A CONQESSIONARIA devera finalizar a elaboragdo do
INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS em até 90 (noventa)
dias, contados do evento mencionado na Clausula 16.6.1,
acima.

16.6.2. A CONCESSIONARIA responsabilizar-se-a  pela atualizagdo

perlodlca do INVENTARIO dos BENS REVERSIVEIS, a ser realizada,
no minimo, a cada 12 (doze) meses, sendo certo e pactuado que a

: ver[f“cagao de qualquer ato que possa caracterizar a tentativa ou a
consumagéo de fraude, mediante dolo ou culpa, na caracterlzagao
dos BENS REVERSIVEIS, serd considerada mfragao sujeita as
penalidades descritas neste CONTRATO, sem prejuizo das demais
sangBes decorrentes da legislagdo em vigor.

16.6.3.0 INVENTARIO dos BENS REVERSiVEIS ndo substituira o

diagnéstico da AREA DA CONCESSAO veiculado por meio do
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO das
instalacdes, equipamentos, bens e edificagbes existentes na AREA
DA CONCESSAO, de que trata a Cldusula 8.1.1, para fins de
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atribuigdo de encargos, obrigagbes, responsabilidades e alocacdo
de riscos estabelecidos originalmente neste CONTRATO.

Os BENS DA CONCESSAO deverdo ser devidamente registrados na
contabilidade da CONCESSIONARIA, de modo a permitir sua facil
identificagdo pelo CONCEDENTE, incluindo sua distingdo em relagéo
aos bens exclusivamente privados, observadas as normas contédbeis
vigentes,

Ao final da vida Util dos BENS REVERSIVEIS, a CONCESSIONARIA

deverd proceder a sua imediata substituicio por bens novos e
semelhantes, de qualidade igual ou superior, observadas as obrigacdes
de continuidade da prestagdo dos servigos objeto deste CONTRATO e,
especialmente, a obrigatdria atualizagdo tecnolégica e o atendimento
aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposi¢Bes
contratuais pertinentes.

16.8.1. A CONCESSIONARIA podera ser liberada pelo CONCEDENTE a

exclusivo critério deste, da obrigacdo de promover a subst[tmgao
de alguns dos BENS REVERSIVEIS ao fihal da sua vida atil, caso

demonstre ser a substituicdo dispensdvel para a prestacdo do

SERVICO ADEQUADO, para o cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHQO, e para a exploragdo da AREA DA CONCESSAQ da
mesma forma e com as mesmas caracterlstlcas em que explorada
pela CONCESSIONARIA

16.9. A substltwgao dos BENS REVERSIVEIS ao Iongo do PRAZO DA

CONCESSAO ndo autoriza quaiquer pleito de recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por qualquer das
PARTES.

16.9.1 A CONCESSIONARIA declara, na DATA DE ASSINATURA deste

CONTRATO, que todos os valores necessarios a reposu;ao
substituigdo e manutengdo ordindria de BENS REVERSIVEIS ja
foram considerados em sua PROPOSTA DE PRECO, razdo pela qual
ndo caberd qualquer compensagdo, assim como n#o se configurara
desequilibrio contratual a devida reposigdo, manutengdo ou
substituicdo dos BENS REVERSIVEIS pela CONCESSIONARIA

16.10.Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO e

nos ANEXOQOS, inclusive a manutengdo e substituigdo de BENS
REVERSIVEIS, deverdao ser depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA no PRAZO DA CONCESSAO consideradas eventuais
prorrogagdes, ndo cabendo qualquer plelto ou reivindicacdo de
indenizagdo por eventual saldo ndo amortizado ao fim do PRAZO DA
CONCESSAO, quanto a esses bens.

16.10.1. Na hip6tese de extingdo antecipada do CONTRATO, a

amortizacdo dos investimentos da CONCESSIONARIA observara o
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disposto no Capitulo IX.

16.11.A CONCESSIONARIA cede, sem O0nus e definitivamente, _ao
CONCEDENTE e futuras SUCESSORAS da AREA DA CONCESSAO,
licenca para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho
intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus
respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de
fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros
contratos de concessdo, e sem quaisquer restrigdes que condicionem
ou prejudiquem a contlnwdade da prestagdo de serwgos, sua
atualizagdo efou revisdo.

16.11.1. A CONCESSIONARIA anui com a utilizagdo, pelo CONCEDENTE,
de todas as informagdes compartilhadas e coletadas, no ambito de
suas atividades de fiscalizagdo, para finalidade de pesquisa,
desenvolvimento e transparéncia, além de melhoria nas suas
atividades de ﬁscalizagéo.

16 12.A -alienagao, oneragao ou transferenua a terceiros;. a qualquer titulo,
dos BENS REVERSIVEIS, dependerdo de anuéncia prévia do
- CONCEDENTE, nos termos do presente CONTRATO, salvo para
reposicdo de bens moveis, visando a manutengdo da respectiva wda

atil, nos termos prewstos na Clausula 16 8

16.12.1. Quando for necessaria a anuenc1a, o CONCEDENTE emitird sua

. decisdo sobre a alienagdio, a constituicdo de ©onus .ou a

transferéncia, de qualquer natureza, dos BENS REVERSIVEIS, pela

CONCESSIONARIA a terceiros, em prazo compativel com a

complexidade da situacdo, ndo podendo ultrapassar 60 (sessenta)

dias, contados do recebimento da solicitagdo de anuéncia prewa
encaminhada pela CONCESSIONARIA.

16.12.2. O CONCEDENTE podera, ao longo do PRAZO DA CONCESSAOQ,
comunicar 3 CONCESSIONARIA situagbes nas quais é dispensada
a anuéncia prévia de que trata a Cldusula 16.12, desde que
cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicagﬁo.

- 16.12.3. Todos os negdcios juridicos da CONCESSIONARIA com terceiros
que envolvam o0s BENS REVERSIVEIS deverdo mencionar
expressamente a vinculacdo dos BENS REVERSIVEIS envolvidos &
CONCESSAO.

16.12.4. Qualquer alienagdo ou aquisicdo de bens moéveis que se
qgualifiquem como BENS REVERSIVEIS, que a CONCESSIONARIA
pretenda realizar, nos ultimos 48 (quarenta e 01to) meses do
PRAZO DA CONCESSAO, deverd contar com a ndo objegdo do
CONCEDENTE.

16.12.4.1. O CONCEDENTE se pronunciard, por escrito, no prazo

Pagina 44 de 163



Sl

SAO PAULO

GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

maximo de 15 (quinze) dias, sobre a solicitacdo da
CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio do
CONCEDENTE, ter sido conferida a ndo objegdo solicitada.

16.13.0s BENS DA CONCESSA"\O lnclumdo 0s hens moveis ou imdveis

adquiridos pela CONCESSIONARIA por qualquer forma, para a
exploragao da AREA DA CONCESSAO, serfo considerados bens fora do
comércio, ndo podendo ser, a nenhum tftulo, cedidos, alienados,
onerados, arrendados, dados em comodato ou garantia, ou de
qualquer outro modo ser permitida a sua ocupag8o, arrestados,
penhorados ou qualquer providéncia dessa mesma natureza, exceto
nas hipoteses previstas neste CONTRATO.

16.14.0s bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONARIA que ndo

constem do INVENTARIO, na forma do procedimento estabelecido na
Cldusula 16.6.1, e que n3o se qualifiquem como BENS REVERSIVEIS,

serdo consrderados bens. exclusivamente privados e poderdo ser
livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONARIA, sem
prejuizo do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO'
e demais. dlsp05|goes deste CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SETIMA DAS INTER\IENQOES

17.1.

A CONCESSIONARIA obraga sea executar por sua conta e risco, dlreta ‘
ou indiretamente,” os INVESTIMENTOS  MINIMOS INICIAIS
compreendidos no ANEXO II, observadas as condigdes constantes do
ANEXO III, nos prazos e nas condi¢oes neles estabelecidos, assim
como observada a Clausula 5. .5, sem prejuizo da reallzagao de
INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS que julgar necessarios para o
pleno desenvolvimento desta CONCESSAO. -

17.1.1.Em até 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE

17.2.

17.3.

ASSINATURA, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao.
CONCEDENTE seu PLANO DE INTERVENGCOES, o qual devera conter
CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO e apresentagdo do
detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediarios e finais,

para cada uma das INTERNVENCOES previstas pela
CONCESSIONARIA, incluindo os INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS e os INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS.

A CONCESSIONARIA é responsavel por elaborar e manter atualizados
os projetos de engenharia referentes a todas as obras,
INTERNVENGCOES e investimentos que assim o exijam, com
observancia das condigBes e especificacfes constantes do ANEXO III.

A aprovagdo, ndo objecdo ou recebimento, pelo CONCEDENTE, dos

planos, projetos ou estudos apresentados pela CONCESSIONARIA, ndo
implica qualquer responsabilidade para o CONCEDENTE, n&o altera a
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matriz de riscos prevista originalmente neste CONTRATO e nao exime
a CONCESSIONARIA, total ou parcialmente, das suas obrigagdes
decorrentes deste CONTRATO ou das disposicdes legais ou
regulamentares pertinentes, permanecendo responsavel pelas
eventuais imperfeigdes ou defeitos do prOJeto ou da qualidade dos
servigos realizados.

17.3.1. A CONCESSIONARIA ndo poderd opor ao CONCEDENTE quaisquer
excecdes ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente,
de suas obrigagfes contratuais, com base em fatos que resultem
das relagbes contratuais estabelecidas com  eventuais
subcontratados.

17.4. Todos os marcos e etapas, inclusive marcos iniciais e intermediarios
apresentados no PLANO DE INTERVENGCOES, estabelecidos para
acompanhamento do andamento dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, de\{erao ser devida e tempestivamente cumpridos pela
CONCESSIONARIA, sob pena de incidéncia das penalidades previstas
neste CONTRATO e demais consequéncias cablveis na Ieglslagao em
vigor.

17.4.1. 0s atrasos nho atlnglmento dos marcos estabelecidos para a
realizagdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, tanto aqueles
que indiqguem o inicio quanto os que estabelegam o final de cada
etapa construtiva das obras, poderdo ensejar em aplicacdo de
penalidades a CONCESSIONARIA, sem prejuizo da possibilidade de
reprogramagdo do CRONOGRAMA FISICO-EXECUTIVO, observada
a disciplina prevista na Clausula 43.6.

17.5. Juntamente  com a elaboragdo ou revisdo - do PLANO DE
INTERVENGOES, a CONCESSIONARIA deverd realizar eventual revisdo
que se mostre necessaria no respectivo PLANO DE SEGUROS, que
apontara a lista de providéncias e instrumentos que deverdo ser
celebrados pela CONCESSIONARIA, para assegurar,
incondicionalmente, o cumprimento das suas obrigacbes e
investimentos.

17.5.1. Figura como condigdo para inicio da execugdo de cada etapa de
realizagdo de investimento ou obra a correspondente contratagdo
dos seguros e das garantias mencionadas na Cldusula 37.3.

17.6. Os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS deverdio ser concluidos no
prazo previsto na Clausula 5.5, inciso IV, importando, na hipdtese de
superacdo deste prazo, has seguintes consequéncias:

I. se por razGes imputdveis exclusivamente a fatores de risco ou
responsabilidade assumidos, neste CONTRATO, pelo
CONCEDENTE, o direito da CONCESSIONARIA ao reequilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO, observado o procedimento e
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as condigOes previstas no Capitulo IIJ;

II. se por quaisquer outras razdes, a aplicagdo, & CONCESSIONARIA,
das penalidades previstas no ANEXO VII, sem prejuizo da eventual
decretacdo da caducidade da CONCESSAO. '

17.6.1. Na hipétese de superagdo do prazo previsto na Clausula 5.5, inciso
IV, por razdes imputaveis a fatores de risco ou responsabilidade de
ambas as PARTES, o reequilibrio econémico-financeiro considerara
exclusivamente, se 0 caso, o periodo de atraso que persistir apos
a superag&o dos fatores de atraso de risco ou responsabilidade da
CONCESSIONARIA, sendo a esta aplicdveis as penalidades
previstas no ANEXQO VII pelo periodo em que concorreu com culpa
para o atraso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA OPERACAO E DAS CONDIGOES PE
FUNCIONAMENTO DOS PARQUES

- 18. 1 ConstltU| obrlgagao da CONCESSIONARIA a reallzagao das atividades
de operagdo da AREA DA CONCESSAO e a manutengao de seu
‘constante e permanente funcionamento, atendendo as condigdes
operacionais e de conservagdo minimas, por sua conta e risco, devendo
observar a legislag8@o ‘pertinente, as disposigdes ‘deste CONTRATO,
notadamente os prazos previstos na Clausula 5.5, e ANEXOS, os
PLANOS DE MANEJO dos PARQUES, as melhores praticas reconhecidas
para tais atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

18.1.1. Em até 90 (noventa) dias contados da DATA DE ASSINATURA, a
CONCESSIONARIA devera apresentar ao CONCEDENTE seu PLANO
DE GESTAO E OPERA(;AO o qual deverda conter os processos e
rotinas de operagdo, gestdo e -manutencao da AREA DA
CONCESSAO pela CONCESSIONARIA, observadas as disposicdes
do ANEXO II.

18.2. A partir da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO a
CONCESSIONARIA assumird a operacdo da AREA DA CONCESSAO até
a extingdo do presente CONTRATO. -

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS MECANISMOS PARA PRESERVACAO
DA ATUALIDADE E INCORPORACAO DE NOVAS TECNOLOGIAS :

19.1. A CONCESSIONARIA deverd observar a atualidade tecnolégica na
exploragdo do objeto deste CONTRATO, assim caracterizada pela
preservacdo da modernidade e atualizagdo dos equipamentos, das
instalagdes e, observado o disposto na Clausula 19.9, também das
técnicas da prestacdo dos servigos e realizagdo das atividades
inerentes a exploragdo da AREA DA CONCESSAO, desde que a
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atualidade tecnoldgica seja necessaria diante da (I) obsolescéncia dos
BENS DA CONCESSAO previstos na Clausula 16.1 e seguintes ou (II)
necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e
demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e ANEXOS.

A CONCESSIONARIA deverd implantar, independentemente de
determinacdo do CONCEDENTE, todas as medidas necessarias para o
cumprimento de suas obrigag®es contratuais, inclusive em relagdo aos
INDICADORES DE DESEMPENHO, observado o disposto neste
CONTRATO e ANEXOS. ‘

A CONCESSIONARIA devera levar em consideragdo a vida atil dos
BENS DA CONCESSAO e o seu adequado aproveltamento e
funcionamento, devendo, quando necessério, proceder & sua
substituicdo por outros bens e equipamentos que apresentem
atualidade tecnoldgica e condigdes de operacdo e funcionamento
idénticas ou superiores as dos substituidos, independentemente de
determinagﬁo do CONCEDENTE. : :

Estéo . compreendldas no conceito de obrlgagao de atualldade
tecnoldgica as situagBes nas quais a CONCESSIONARIA, observado o
disposto na Clausula 19.3, com  a finalidade de atender aos
INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigéncias estabelecidas
no CONTRATO e seus ANEXQOS, realizar atualizagbes e melhorias dos
BENS DA CONCESSAO quando disponibilizadas pelos respectlvos
fabricantes, ou servigos necessarios para sua operagao.

Seréd caracterizada a obsolescéncia tecnolégica dos BENS DA
CONCESSAO quando constatada, no decorrer do PRAZO DA
CONCESSAO, a perda relevante de suas fungdes iniciais ou, ainda, a
sua incapacidade para atendimento aos INDICADORES DE
DESEMPENHO e demais exigéncias estabelecidas no CONTRATO e
ANEXOS.

19.5.1.Na  hipétese de caracterizagdo da obsolesc'enma a

19.6.

19.7.

CONCESSIONARIA devera propor prazo para atendlmento das
referidas exigéncias, levando em conta as respectivas vidas Uteis
e/ou prazos para substituicdo, devendo, em guaiquer hipdtese, a
substituicdo ocorrer, no maximo, até o termo fina! de vigéncia do
CONTRATO.

Exclui-se do dlsposto na Clausula 19.5, acima, a hipotese de ma
conservacdo ou auséncia de manutengdo, pela CONCESSIONARIA, dos
BENS DA CONCESSAO, regendo-se tais situacBes pelas regras
especificas previstas neste CONTRATO e ANEXOS.

As despesas e investimentos da CONCESSIONARIA que tenham sido

realizadas com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSAO,
incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais

Pagina 48 de 163

\



19.8.

19.9.

L

SAO PAULO

GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

exigéncias estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, deveréo estar
amortizadas dentro do PRAZO DA CONCESSAO, ndo fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de |nden|zagao ou reequilibrio
econdmico-financeiro.

O disposto nas Clausulas 19.1 a 19.7 deste CONTRATO n3o se
confunde com a possibilidade de adog&o e incorporagéo de inovagdes
tecnoldgicas pela CONCESSIONARIA, a seu critério ou por
determinagdo do CONCEDENTE.

Observado o disposto nesta Cldusula Décima Nona, sdo consideradas
inovagc")es tecnologicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias que,
a época de sua eventual adogdo e incorporagdo pela
CONCESSIONARIA, constituam o estado da arte tecnoldgica e ndo
tenham uso difundido no setor de exploragdo de parques, ativos
ambientais, ecoturismo, entretenimento, eventos ou demais ativos
destinados ao uso publico, e cuja utilizagdo, ndo obstante tenha
potencial de proporcionar ganhos de eficiéncia e produtividade no
ambito- da CONCESSAOQ, seja prescindivel para o atendimento dos

. INDICADORES DE DESEMPENHO e demais elementos mn:lalmente

previstos no CONTRATO e ANEXOS

19, 10 A CONCESSIONARIA tera ampla liberdade para incorporar, ao longo da

CONCESSAO, inovagBes tecnoldgicas no ambito ‘da “exploragdo
econdmica da ARFA DA CONCESSAO, observado o disposto nesta
Clausula Décima Nona, sem que assista 8 CONCESSIONARIA qualquer
direito a reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, salvo se a
incorporagao for proposta pela CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE e
anulda por este, e desde que, na solicitagio, tenha sido indicada,
expressamente, ser condicionada a recomposicdo do equilfbrio
econﬁmico—ﬁnanceiro do CONTRATO. : R

19.10.1. O siléncio do CONCEDENTE ndo configurara anuéncia, né&o

podendo ser invocado pela CONCESSIONARIA como base para a -
formulagdo de eventual pleito de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO.

19.11.A incorporagdo de inovagles tecnolégicas pela CONCESSIONARIA,

quando por determinagdo do CONCEDENTE, ensejard a recomposicio
do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, conforme disposto
na Clausula Vigésima Sétima.

19.11.1. Na hipétese prevista na Clausula 19.11, acima, os

INDICADORES DE DESEMPENHO deverdo ser atualizados pelo
CONCEDENTE de modo a contemplar as melhorias de performance,
caso existentes, relacionadas a incorporagdo da inovacgdo
tecnolégica determinada.

19.12.A incorporagdo de inovagles tecnoldgicas por determinagdo do
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CONCEDENTE, em qualquer hipbétese e observado o disposto na
Clausula 19.10, somente poderad ocorrer no ambito das REVISOES
ORDINARIAS ou, excepcionalmente, em REVISAO EXTRAORDINARIAS,
nos termos das Clausulas Vlgesuma Nona e Trigésima, e enseJara a
recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro da CONCESSAO.

19.13.0 disposto nesta Clausula Décima Nona n&o afasta a obrigagado da
CONCESSIONARIA de adotar, implementar e custear toda e qualquer
medida procedimental e/ou operacional, inclusive aquelas de natureza
tributaria, trabalhista ef/ou ambiental determinadas por agentes
fiscalizadores distintos da SIMA ou da FF, nao fazendo a
CONCESSIONARIA jus a qualquer direito de indenizagdo ou reequilibrio
econdmico-financeiro em razdo de tais medidas, se tais determinagdes
ndo representarem fator de risco ou responsabilidade do
CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO.

CAPfT}.ILO III - DAS OBRIGACOES DAS PARTES E DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA - PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAGOES DA
CONCESSIONARIA

20.1. Constituem os principais direitos e obrigagoes da CONCESSIONARIA,
sem prejuizo das demais obrigagBes expressas neste CONTRATO e nos
ANEXOS e do dever de cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO, podendo seu descumprimento acarretar a sujeigdo as
penalidades cabiveis, de acordo com o regramento estabelecido neste
CONTRATO:

I. usar e explorar a AREA DA CONCESSAQ em conformidade com o
estabelecido neste CONTRATO, ANEXOS, nos PLANOS DE MANEJO
dos PARQUES e na legislagdo aplicavel;

II. executar os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS estabelecidos nos
ANEXOS II e IiI, assim como eventuals INVESTIMENTOS NAO
OBRIGATORIOS e INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer
responsabilizagdo recaia sobre o CONCEDENTE, especialmente no
que se referir aos aspectos fiscais, trabalhistas, previdenciérios e
de cunho criminal, mesmo nos casos em dque as obras e
investimentos  ndo sejam diretamente executados pela
CONCESSIONARIA, observados os requisitos de tempestividade e
qualidade estabelecidos neste CONTRATO;

III. utilizar a AREA DA CONCESSAO conforme entender adequado,
desde que tais atividades sejam compativeis com o uso, com 0s
PLANOS DE MANEJO dos PARQUES, com as normas municipais e
estaduais que regem a matéria e ndo violem as vedagdes previstas
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no CONTRATO e nos ANEXOS;

arcar com todos os custos de energia elétrica, agua, e todas as
utilidades incidentes sobre a AREA DA CONCESSAO bem como
todos os tributos que vierem a incidir sobre suas atividades;

assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas
encarregadas, pelo CONCEDENTE, da fiscalizagdo as suas
instalagbes e aos locais onde estejam sendo  desenvolvidas
atividades relacionadas com o objeto da CONCESSAQ;

prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo
CONCEDENTE, ou por outras autoridades publicas, nos prazos e
periodicidade determinados;

apresentar aos Conselhos Consultivos das Unidades de
Conservagdo objeto desta: CONCESSAQ, anualmente, em até 90
(noventa) dias posteriores a cada aniversario do CONTRATO, um
balango geral das atividades realizadas e; sempre que solicitada,
comparecer as ‘reunides perlodlcas destes Conselhos cdm
anuéncia do CONCEDENTE =

tomar todas as prowdencuas e obter, as suas expensas, tempestiva
e regularmente, as licengas relacionadas a legislagdo ambiental,
urbanistica e demais autorizacdes especificas para o exercicio
regular de suas atividades, incluindo autorizagdes dos-6rgéios de
patrimdnio histodrico, cultural e ambiental;

zelar pelo meio ambiente e pela integridade dos BENS DA
CONCESSAO; ‘

fomentar atividades de pesquisa cientifica, de inovagéo tecnoldgica
e de conservagdo ambiental;

dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestacdo de
servigos relacionados com o objeto da CONCESSAO, no que for
pertinente para a execugéo do escopo contratado, das disposicBes
deste CONTRATO, das normas aplicaveis ao desenvolvimento das
atividades para as quais foram contratadas e das disposicdes
referentes a protegdo ambiental e ao uso e exploragéo da AREA DA
CONCESSAO;

reparar todos e quaisquer danos causados na AREA DA
CONCESSAO, em vias de comumcagao tubulagbes de agua,
esgotos, redes de eletricidade, gas, telecomunicagdes e respectivos
equipamentos, e quaisquer outras INTERFERENCIAS observado o
disposto na Clausula 20.3, bem como em quaisquer bens de
terceiros, em decorréncia da exploragédo do objeto da CONCESSAOQ,
podendo solicitar, nas hipéteses em gue os danos sejam causados
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por culpa ou dolo do CONCEDENTE, ou decorram de fatores de seu
risco ou responsabilidade, o reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO em razdo dos custos associados a tal reparagao;

efetuar o pagamento da OUTORGA FIXA, da OUTORGA VARIAVEL
e do ONUS DE FISCALIZAGCAO, e demals importancias financeiras
eventuaimente devidas ao CONCEDENTE;

informar ao CONCEDENTE quando citada ou intimada de qualquer
acdo judicial, -procedimento administrativo ou arbitral, em
decorréncia de questes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos
termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores
esforgos na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos
processuais cabiveis com esse objetivo;

manter o CONCEDENTE livre de qualquer litigio, assumindo,

quando aceito pelo Poder Judiciario, a posi¢gdo de parte, e quando

indeferida a substituicdo processual ou mantida solidariamente,
assumindo a condugédo do processo e-o patrocinio de eventuais
agOes judiciais movidas por terceiros em decorrenaa da execugdo
do obJeto deste CONTRATO;.- '

- manter, durante o PRAZO DA CONCESSAO, todas as CONDIGCOES -
- DE HABILITA(}AO e qualificagdo exigidas na LICITAGAO, que forem

necessarias a continuidade da exploragao da AREA DA
CONCESSAO; '

cumprir determinagdes legais relativas a legislagdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, em relagéo
aos seus empregados, responsabilizando-se por todos 0s encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios .incidentes sobre o custo da
m&o-de-obra empregada, bem como pelos de seguro de acidente
de trabalho;

manter a disposicdo do CONCEDENTE, caso requerldo copia dos
instrumentos contratuais celebrados pela CONCESSIONARIA com
terceiros, relacionados aos servigos subcontratados, bem como
aqueles relativos & exploragéo de RECEITAS, aos investimentos,
aquisicdes e servigos referentes aos BENS DA CONCESSAO, sendo

‘vedado o descumprimento da presente obrigagdo diante da

alegacdo de sigilo dos instrumentos contratuais referidos, hipdtese
na qual serd assegurada, com a entrega documental, a
transferéncia do respectivo sigilo a quem tiver acesso;

encaminhar imediatamente apés celebrados e manter a disposigao
do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos instrumentos
contratuais celebrados pela CONCESSIONARIA com terceiros,
relacionados aos servigos e atividades que geram ou possam gerar
RECEITAS;
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manter e conservar todos os bens, equipamentos e instalagdes da
AREA DA CONCESSAO em perfeltas condigdes de funcionamento,
promover as substituicdes demandadas em fung8o do desgaste ou
superagdo tecnoldégica, ou ainda promover o0s reparos ou
modernizagdes necessarias a boa execugdo e a preservacio da
adequacdo das atividades e servigos, conforme determinado neste
CONTRATO;

em caso de concretizagdo de eventos de movimentagdo de terra,
ainda que abrangidos pelo risco assumido pelo CONCEDENTE, nos
termos da Clausula 24.1, inciso V, a CONCESSIONARIA deverd
tomar todas as medidas que estejam a seu alcance para a
retomada das suas operagdes regulares, com o objetivo de reduzir
o impacto do evento, garantido, na hipétese da Clausula 24.1,
inciso V, o reequilibrio econdmico financeiro do CONTRATO;

ressarcir, indenizar e manter o CONCEDENTE indene, em razio de
qualquer demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em V|rtude
dentre outros:

a. de desembolsos decorrentes de determinagbes judiciais ou

- arbitrais de qualquer espécie, mesmo que acrescidos de juros
e encargos legais, para satisfagdo de obrigagBes originalmente
imputdvels & CONCESSIONARIA, inclusive reclamagoOes

trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados

a CONCESSIONARIA bem como a danos a USUARIOS ou
determinagdes de 6rgdos de controle e fiscalizacdo;

b. de ato' praticado pela CONCESSIONARIA, seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de
servigos, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer
outra pessoa fisica ou juridica a ela vinculada;

c. de questBes de natureza fiscal, trabalhista, previdenciaria ou
acidentaria relacionados aos empregados da
CONCESSIONARIA e de terceiros contratados;

d. de danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA na AREA
DA CONCESSAO e seu entorno;

e. de despesas processuais, honorarios de advogado e demais
encargos com o0s quais venha a arcar em fungdo das
ocorréncias descritas neste inciso;

f. a responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurard mesmo
depois de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE
buscar 0 ressarcimento junto aos socios da
CONCESSIONARIA, na forma da legislagao societaria, no caso
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de extingdo da pessoa juridica.

XXIII. manter contabilidade e demonstragdes financeiras auditadas por
auditor independente de acordo com as praticas contdbeis
adotadas no Brasil, nas normas expedidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade - CFC e nas Interpretagles, Orientagdes e
Pronunciamentos do Comité de Pronunciamentos Contabeis - CPC;

XXIV. acompanhar eventuais propostas de modificagdo dos PLANOS DE
MANEJO dos PARQUES que possam resultar na hipdtese da
Clausula 24.1, inciso IV, bem como comunicar aoc CONCEDENTE,
previamente a aprovagdo das alteragbes, sobre o impacto da
alteracdo neste CONTRATO;

XXV. manter vigente a GARANTIA DE EXECUCAO contratual e os seguros
necessérioNS, nos termos dispostos neste CONTRATO DE
CONCESSAO;

XXVI. instituir uma OUVIDORIA permanente para receber e processar as
criticas e sugestdes dos USUARIOS dos PARQUES ou de terceiros
afetados por sua exploragao,

XXVII. garantir que seja afixada em local de ampla visualizagdo, em todas
as instalagbes e estabelecimentos de acesso permltldo aos
USUARIOS da AREA DA CONCESSAO, comunicacdo visual
adequada com a utilizagdo de placas facilmente legiveis sobre
nameros de telefones, outras vias eletrénicas e enderegos das
respectivas OUVIDORIAS, de modo a deixar claro que € empresa
diversa do CONCEDENTE;

XXVIII. adotar medidas que impegam e desestimulem a alimentagéo
inadequada de animais pelos USUARIOS;

XXIX. dar destinacdo ambientalmente adequada para todos os residuos
produzidos e de implantagdo de gestdo, visando a eficiéncia
energética e redugdo do consumo de recursos hidricos nas areas
concedidas;

XXX. comunicar, imediatamente e assim que tomar conhecimento, as
autoridades competentes, sobre quaisquer ocorréncias no exercicio
de suas atividades que coloquem em risco a integridade ambiental
da AREA DA CONCESSAOQ;

XXXI. adotar todas as provndenqas razoavelmente exigiveis para impedir
a ocorréncia de qualquer dano ou acidente aos USUARIOS na AREA
DA CONCESSAOQ, empregados, terceirizados ou pessoas vinculadas
de qualquer forma a CONCESSIONARIA Ou a quaisquer pessoas
que se encontrem no interior da AREA DA CONCESSAOQ, bem como
adotar todas as providéncias proprias de atendimento pré-
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hospitalar ou ambulatoriai ao seu alcance para mitigar quaisquer
danos ocorridos ou socgrrer pessoas acidentadas no interior da
AREA DA CONCESSAO, comunicando imediatamente as
autoridades competentes;

adotar todas as providéncias razoavelmente exigiveis para impedir
a pratica de qualquer espécie de furto, roubo, darno ou lesdo a
USUARIOS da AREA DA CONCESSAQ, empregados, terceirizados
ou pessoas vincuiadas de qualquer forma a CONCESSIONARIA ou

a quaisquer pessoas que se encontrem no interior da AREA DA -

CONCESSAQ;

apresentar ao VERIFICADOR INDEPENDENTE os dados e
informagdes necessdarios a verificagdo dos INDICADORES DE
DESEMPENHO;

implementar e manter, no prazo de até 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da DATA DE ASSINATURA, e manter, durante o
PRAZO DA CONCESSAO; programa de conformidade (compliance)

em seu dmbito, consistente em mecanismos ‘e procedimentos
internos de integridade auditoria e incentive a- denuncna de

“irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética ‘e de

conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar -
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos pratlcados contra a

ADMINISTRA(;AO PUBLICA, tudo em prestigio a-Lei Federal n©
12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), inclusive implementando os
mecanismos de integridade na forma descrita nos artigos 41 e 42
do Decreto Federal n® 8.420/2015 e no Decreto Estadual n°
60.106/2015, ou outra Lei ou regramento gue os substituam ou
alterem;

providenciar, durante toda a vigéncia da CONCESSAO, as
autorizagbes dos 6rgdos de defesa do patrimdnio material e/ou
imaterial que se facam necessarias em virtude de tombamentos,
presentes e futuros, impostos a area, assim como lidar com
quaisquer impactos econdmico-financeiros de tombamentos ja
existentes na data de publicagdo do EDITAL, considerando inclusive
a Resolugdo SC n© 18/1983 do CONDEPHAAT e a Resolugdo n°
31/1992 do CONPRESP, que dispdem sobre o tombamento dos
PARQUES;

adotar todas as medidas para mitigar e controlar os riscos
epidemiolégicos ou sanitdrios na AREA DA CONCESSAO,
decorrentes de fatores internos ou externos, sem prejuizo da
aplicagdo das demais disposigdes previstas neste CONTRATO para
as hipéteses gue configurem caso fortuito ou forga maior;

cumprir as exigéncias e arcar com todos os custos relacionados a
processos de licenciamento ou autorizagdo para a execug¢do dos
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INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou quaisquer obras ou
investimentos que sejam realizados pela CONCESSIONARIA.

manter a limpeza e o asseio da AREA DA CONCESSAQ;

cumprir as eventuais exigéncias e arcar com todos os custos
relacionados & Lei n® 15.150/2010, do Municipio de Sdo Paulo, e
as eventuais exigéncias e custos relacionados a Lei n°®
16.402/2016, do Municipio de S&o Paulo, assim como da legislagdo
correlata dos demais Municipios abrangidos pela. AREA DA
CONCESSAQ;

explorar a AREA DA CONCESSAQ com liberdade empresarial e de
gestdo de suas atividades, observadas as limitagdes e
condicionantes fixadas em lei, no EDITAL, neste CONTRATO e nos
ANEXOS;

fazer jus & manutengio do equilfbr.io econdmico-financeire, na
forma deste CONTRATO; e

apresentar ao CONCEDENTE espontaneamente ‘ou mediante

solicitagdo deste, quaisquer documentos ou informagdes, bem
como quaisquer decisdes, produzidos em processos judiciais ou

arbitrais; ainda quando atribuido carater sigiloso aos documentos,

aos processos efou as informagdes, hipdtese na qual sera realizada
a transferéncia do sigilo a quem acessa-la, contanto que sejam
relacionados, direta ou indiretamente, as atividades executadas
pela CONCESSIONARIA no @mbito do CONTRATO, e ainda que n&o
tenha o CONCEDENTE como parte;

observar, continuamente atualizar e aprimorar, em conjunto com
a SABESP e o INSTITUTO, as diretrizes de convivéncia
estabelecidas, respectivamente, nos ANEXOS V e VI, de modo a
compatibilizar ativos, atividades e operagbes na AREA DA
CONCESSAO, mitigando o risco de interface decorrente da
execugao do objeto deste CONTRATO;

refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem quaiquer
dnus ao CONCEDENTE, ou a execugdo dos servigos objeto deste
CONTRATO, toda e qualquer obra ou servigo, expressamente
atribuidos & CONCESSIONARIA ou gue decorram de obrigac8es por
ela assumidas no CONTRATO, ou em eventuais aditivos
contratuais, inclusive como INVESTIMENTOS ADICIONAIS, que
tenham sido realizados de maneira indevida ou em
desconformidade com os padrdes de qualidade estabelecidos neste
CONTRATO, eventuais termos aditivos e ANEXOS, observando os
prazos definidos pelo CONCEDENTE;

responder perante o CONCEDENTE e terceiros pela qualidade e
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seguranga dos investimentos e das obras realizados pela
CONCESSIONARIA, incluindo eventuais INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, responsabilizando-se integralmente por eles, pela
sua durabilidade com plenas condigdes de funcionamento e
operacionalidade, diante das exigéncias estabelecidas por lei ou
pelo CONCEDENTE em razdo do CONTRATO;

fornecer, quando solicitada e sem restricdio de acesso, ao
CONCEDENTE ou a outros servidores publicos da Administragéo
Direta ou Indireta do Estado de Sao Paulo que, para o exercicio de
suas fungdes, precisem tomar conhecimento, todos e quaisquer
documentos e informagdes pertinentes & CONCESSAO,
franqueando acesso amplo e irrestrito & fiscalizag&o e a realizaco

de auditorias, ainda quando atribuido aos documentos e as -

informagdes cardter sigiloso, hipdtese na qual sera realizada a
transferéncia do sigilo a quem acessé-la;

. obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros ‘necessarios a
execugdo das atividades e investimentos prewstos no escopo deste

CONTRATO;

reco{her os tributos mudentes sobre suas atividades, bem como

cumprir a legislagédo tributdria, buscando meios mais eFmentes

'conforme 0s mecanlsmos disponfveis ha Ieglslagao

assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessarias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou
com mal subito, na forma da-lei;

renovar, anualmente, os documentos de regularidade relativos ao
INSS e ao FGTS, bem como de regularidade para com as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, durante toda a vigéncia deste
CONTRATO, encaminhando os documentos aoc CONCEDENTE;

comprovar perante o CONCEDENTE, quande solicitada e no prazo
de 10 (dez) dias (teis, as quitagdes legalmente exigidas de todo e
qualquer encargo que se referir aos servicos de sua
responsabilidade, inclusive contribuigdes devidas ao INSS, FGTS,
bem como taxas e impostos pertinentes;

responder, por si ou por seus administradores, empregados,
prepostos, subcontratados, prestadores de servicos ou qualquer
outra pessoa fisica ou juridica relacionada a execugéo do objeto do
CONTRATO, perante o CONCEDENTE e terceiros, desde que
demonstrado o nexo de causalidade, por todos e quaisquer danos
causados por atos comissivos ou omissivos por parte da
CONCESSIONARIA, sempre que decorrerem da execugao das obras
e prestagdo dos servigos sob sua responsabilidade, direta ou
indireta, ndo excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a
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fiscalizagdo ou o acompanhamento do CONTRATO pelo
CONCEDENTE;

LIII. elaborar e submeter ao CONCEDENTE eventual revisdo do PLANO
DE SEGUROS que seja necessaria, em razdo de REVISAO
ORDINARIA ou de REVISAO EXTRAORDINARIA, os quais deverdo
detalhar as condigdes dos seguros e garantias mencionadas na
Cldusula 37.3 que serdo contratados pela CONCESSIONARIA, e
observar o cronograma de realizagdo dos investimentos previstos,
de modo que assegurem, incondicionalmente, os riscos envolvidos
em sua execugao;

LIV. informar imediatamente quando da identificagdo de passivos e/ou
irregularidades ambientais na AREA DA CONCESSAO;

LV. manter os servigos executados em conformidade com as
determinacBes da Lei Federal n°® 6.514/1977, regulamentada pela
Portaria n® 3.214/1978, do Ministério do Trabalho (e alteragBes
posteriores), bem como as normas de engenhana, seguranga e
med[cma do trabalho especificas;

LVI. lnformar prevuamente aos USUARIOS inclusive pela pagina

: eletrdnica da CONCESSIONARIA, .o cronograma de obras

~programadas a serem realizadas na AREA DA CONCESSAQ, a fim
de assegurar. a .previsibilidade sobre as condlgoes de seu
funcionamento;

IVII. informar por escrito ao CONCEDENTE, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidentes que se
verifiquem na AREA DA CONCESSAO, sem prejuizo comunicagdo
imediata por qualquer meio iddneo;

LVIII. informar & populagao e aos USUARIOS em deral, nos locais
pertinentes da AREA DA CONCESSAO e no sitio eletrdnico da
CONCESSIONARIA, sempre que houver alteragao de valores dos
INGRESSOS 0 seu novo valor e a data de vigéncia;

LIX. rejeitar ou sustar qualquer obra Ou servigo em execugdo que ponha
em risco a seguranga ou os bens dos USUARIOS e terceiros;

LX. assegurar que a totalidade das RECEITAS seja vertida para a
CONTA CENTRALIZADORA;

LXI. manter atualizado o INVENTARIO durante todo o PRAZO DA
CONCESSAQ, com as informagdes pertinentes; e

LXII. cumprir e fazer cumprir a legislagdo de protegédo ao meio ambiente,

tomando as medidas necessarias a prevengdo e/ou correcdo de
eventuais danos ambientais. \Q
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A CONCESSIONARIA n3o podera ser liguidada enquanto perdurarem
responsabilidades oriundas das obrigagdes previstas na Cldusula 20.1,
mesmo depois de encerrado 0 CONTRATO.

Ressalvado o disposto na Clausula 23.1, inciso XXI, a obrigagéo da
CONCESSIONARIA de tratar qualsquer INTERFERENCIAS prevista no
inciso XII da Clausuia 20.1, n8o prejudica o direito da
CONCESSIONARIA ao reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
na hipétese em que o risco da respectiva INTERFERENCIA esteja
alocado ao CONCEDENTE, desde que observados os demais
pressupostos do reequilibrio.

A obrigagdo da CONCESSIONARIA de provndendar durante o PRAZO
DA CONCESSAQ, as autorizagbes dos orgdos de defesa do patrimdnio
material e/ou imateriai que se fagam necesganas em virtude de
tombamentos e registros futuros, impostos a AREA DA CONCESSAQ
posteriormente a data de publicagdo do EDITAL, prevista no inciso

- XXXV da" Clausula 20.1, ndo prejudica o direito ao reequilibrio

econdmico-financeiro na hipétese em que o risco do respectivo registro
ou tombamento esteja alocado 'ao CONCEDENTE, - desde que
observados os demais pressupostos do reequilibrio.

As diretrizes de convivéricia previstas nos ANEXOS V e VI deverdo ser-
utilizadas pela CONCESSIONARIA para pautar as suas agﬁes na
consecugdo de suas respectivas' atribuigbes, assim como servirdo de
parametro para a solugdo de eventuais divergéncias entre a
CONCESSIONARIA, a SABESP e o INSTITUTO, no ambito deste
CONTRATO.

20 5. 1 O CONCEDENTE podera se valer das diretrizes de convivéncia para

auxilio na fiscalizacdo da prestagdo do SERVICO ADEQUADO na
AREA DA CONCESSAO do cumprimento das obrigagbes e dos
INDICADORES DE DESEMPENHO.

CLI’\USULA_ VIGéSIMA PRIMEIRA - PRINCIPAIS DIREITOS E
OBRIGACOES DO CONCEDENTE '

21.1.

Constituem os principais direitos e obrigagdes do CONCEDENTE, sem
prejuizo das demais obrigagdes expressas neste CONTRATO:

I. - transferir a CONCESSIONARIA mediante a assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, a posse direta e o controle da AREA
DA CONCESSAO nos termos deste CONTRATO e ANEXQS;

II. envidar, mesmo nas hipdteses de responsabilidade exclusiva da

CONCESSIONARIA, seus melhores esforgos para colaborar com a
obtengdo das licengas e autorizagbes necessarlas\lf
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CONCESSIONARIA, para que esta possa cumprir com o objeto
deste CONTRATO, especialmente, mas ndo se limitando a
colaboragdo junto aos 6rgédos de protegdo do patrimdnio histérico,
cultural e paisagistico, inclusive com a participagdo conjunta em
reunides e envio de manifestacdes eventualmente necessarias;

fiscalizar os projetos das obras a serem executadas na AREA DA
CONCESSAQ, para fins de comprovagao do adequado cumprimento
da execugdo do objeto, e envidar os melhores esforgos para
minimizar os prazos das aprovagdes necessarias;

fiscalizar o cumprimento de normas e regulamentos atinentes a
execugao do objeto da CONCESSAQ;

fiscalizar a execugdo do CONTRATO, zelando pela boa qualidade na
exploragdo da CONCESSAO, inclusive recebendo, apurando e
encaminhando as queixas e reclamagdes dos USUARIOS para a
OUVIDORIA permanente dos PARQUES, além de adotar, conforme

o caso, as medidas cabiveis, ndo obstante as demais prerrogativas-

de regulagdo, fiscalizagdo. e acompanhamento dispostas neste
CONTRATO e na legislagdo apllcavel

mspecnonar todas.as instalagGes com o objetivo de verificar a plena

. conservagdo do bemn publico concedido, além de avaliar os recursos

técnicos utilizados pela CONCESSIONARIA na exploragao da
CONCESSAQ;

realizar auditorias periddicas de natureza contabil, econémica e
financeira, ou qualquer outra pertinente, valendo-se, inclusive, se
assim julgar conveniente, por meio de empresa de auditoria
especializada, nas contas e reglstros da CONCESSIONARIA, de
modo a prevenir a ocorréncia de situagbes que _possam
comprometer a exploragdo da CONCESSAO ea conservagao e uso
publico da AREA DE CONCESSAQO, sem prejuizo do exercicio da
atividade fiscalizatéria de sua competéncia;

fundamentar devidamente suas decisGes, autorizagdes,
aprovagoes, pedidos ou demais atos praticados ao abrigo deste
CONTRATO;

monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONARIA na
realizacdo do objeto deste CONTRATO;

acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto
com a CONCESSIONARIA, a elaboragfo dos projetos e estudos de
engenharia, e envidar os melhores esforgos para minimizar os
prazos das aprovagdes necessarias;

dar apoio institucional acs necessdrios entendimentos, junto a
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outros Orgdos publicos, sempre que a execugdo dos servigos de
responsabilidade destes interfira nas atividades previstas no objeto
do CONTRATO, sem que haja qualquer alteragdo dos riscos
assumidos por cada uma das PARTES, nos termos deste
CONTRATO; ‘

XII. zelar pela preservagdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, observando, entre outros aspectos, a necessidade de
se preservar a solvéncia e a I|qU|dez da CONCESSIONARIA, quando
da imposigdo de obrigagdes ndo originalmente previstas no
CONTRATO e na implementagdo das recomposigdes de equilibrio
econdmico-financeiro;

XIII. conservar e gerir, conforme a boa-fé, a AREA DA CONCESSAO no
periodo entre a DATA DE ASSINATURA do CONTRATO e a
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO pelas
PARTES, devendoc autorizar o acesso dos representantes da
CONCESSIONARIA & AREA DA CONCESSAO, quando tal acesso rido
prejudicar as atividades desenvolvidas no local, para realizagéo de
estudos, mspegoes e dlllgenC|as necessarias a obtengao de Itcengas
e autorizagoes para a execucao das INTERVEN(;OES ‘

XIV. intervir na CONCESSAO retoma-la ou extingui-la, nos casos e nas
'condlgoes prewstas neste CONTRATO e Ieglsiagao pertinente;

XV. alterar unilateralmente o CONTRATO nos termos legais e’
observadas as disposigdes deste CONTRATO, mantldo o equilibrio
econdmico-financeiro da CONCESSAO;

XVI. comunicar, a seu juizo, a instituicdo financeira ou seguradora
responsavel pela prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO, bem
como as entidades financiadoras da CONCESSIONARIA, sempre -
gue for instaurado processo para decretar a intervengao,
encampacdo ou caducidade;

XVII. colaborar, nos limites de sua atuagdo mstltuc:ona[ com as
entidades financiadoras da CONCESSIONARIA prestando - as
informagdes e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do
financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a
execucdo integral do objeto da CONCESSAQ;

XVIII. aplicar as penalidades legais e regulamentares,
independentemente de previsdo contratual, e as contratuais,
conforme previsto no CONTRATO e nos seus ANEXOS;

XIX. notificar a CONCESSIONARIA, fixando-lhe prazo para corrigir
defeitos ou irregularidades encontrados na execugéo das atividades
objeto da CONCESSAO, independentemente da instauracdo do
correspondente processo administrativo sancionatorio; \\(]

Pagina 61 de 163



XX.

XXI.

XXII.

=
SAO PAULO

GOVERNODOESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

conduzir as  REVISOES  ORDINARIAS e  REVISOES
EXTRAORDINARIAS;

notificar por escrito a CONCESSIONARIA da aplicagdo de eventual
penalidade, assegurando-lhe direito de defesa nos termos deste
CONTRATO; e

envidar seus melhores esforgos e colaborar com a
CONCESSIONARIA em temas e aspectos relacionados com agoes
judiciais, processos administrativos ou arbitragens relacionadas a
CONCESSAOQ, dos quais ndo seja parte, prestando informagdes
necessarias, apresentando documentos ou participando de
reunides, audiéncias ou oitivas, quando pertinente, sempre com o
intuito de assegurar_a continuidade da prestagdo das atividades
objeto da CONCESSAQO e a manutencdo do CONTRATO em seus
termos e condigOes.

CL[\USULA ‘VIGESIMA SEGUNDA - PRINCIPAIS DIREITOS E
OBRIGA(}OES DOS USUARIOS '

22 1. Sem preiuizo. do disposto na Ieglslagao apllcavel sdo direitos e
obrigactes dos USUARIOS da CONCESSAO : '

I.

I1.

I1I.

1V.

VI.

receber o SERVICO ADEQUADQ, dentro dos padrdes de qualldade'

e desempenho estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS;

receber do CONCEDENTE e da CONCESSIONARIA informacdes para
a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto
da AREA DA CONCESSAO

receber da CONCESSIONARIA informagles relativas aos valores
praticados na AREA DA CONCESSAOQ, incluindo, mas n&o a isso se
limitando, os valores de INGRESSCOS praticados;

comunicar-se com a CONCESSIONARIA por meio dos diferentes
sistemas e canais de relacionamento, especialmente pela
OUVIDORIA, atendimento em midias sociais, entre outros;

dar conhecimento ao CONCEDENTE e & CONCESSIONARIA de
lrregulandades de que tenham tomado conhecimento, referentes a
execugdo dos servigos, a gestdo da AREA DA CONCESSAQ e demais
condigdes de visitacdo e uso publico da AREA DA CONCESSAO;

comunicar as autorldades competentes os atos ilicitos praticados

pela CONCESSIONARIA, seus subcontratados ou terceiros, na
exploracdo da CONCESSAQ;
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VII. contribuir para permanéncia das boas condigBes dos BENS DA
CONCESSAQ, por meio dos quais |he sdo prestados os servicos;

VIII. se valer, sempre que possivel, de infraestrutura adaptada 3as
pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida, inclusive
idosos, nos termos previstos nas normas vigentes; :

IX. cumprir as obrigagdes legais e regulamentares relatlvas a visitagdo
e a0 uso plblico da AREA DA CONCESSAOQ;

X. estar garantido pelos seguros previstos neste CONTRATO,
conforme aplicavel; e

XI. respeitar as lnstrugoes e diretrizes de seguranga indicadas pela
CONCESSIONARIA na utilizagiio dos atrativos da AREA DA
CONCESSAO, especialmente, mas ndo se limitando as atividades
aquatlcas de aventura e de ecoturismo.

22.2.- Ao executar o objeto deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd
qualificada, na forma da 'Lei Federal n° 13.709/2018, como
CONTROLADORA DE DADQS PESSOAIS ou como OPERADORA DE
DADQOS PESSOAIS, conforme o TRATAMENTO DE DADQOS PESSOAIS a
ser realizado se enquadre no disposto no inciso VI ou no inciso VII do
artigo 5° dessa Lei, respectivamente, devendo obedecer a Lei Federal

-no% 13.709/2018, observando, mas sem se' limitar, as obrlgagoes é
diretrizes abaixo. . .

22.2.1.0s DADOS PESSOAIS deverdo ser mantidos pela
CONCESSIONARIA em formato interoperavel e estruturado,
disponiveis ao TITULAR DE DADOS PESSOAIS mediante
requerimento em sitio eletrénico disponibilizado, sendo que o
TITULAR.DE DADOS PESSOAIS tera a garantia de: ‘

I. consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duragédo do
TRATAMENTO, bem como sobre a integralidade de seus DADQOS
PESSOAIS;

Il.exatiddo, clareza, relevéncia e atualizacdo "dos DADOS
PESSOAIS, de acordo com a necessidade e para ¢ cumprimento
da finalidade de seu TRATAMENTO, sendo possivel a solicitagdo
de correcdo de dados incompletos, inexatos ou desatualizados,
bem como requerer a anonimizagao, bloqueio ou eliminagédo de
dados desnecessdrios, excessivos, ou tratados em
desconformidade com o objeto do presente CONTRATO e com a
Lei Federal n® 13.709/2018;

II. informagdes claras, precisas e facilmente acessiveis sobre

a realizagdo do TRATAMENTO e os respectivos agentes de
tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Q\ﬂ
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22.2.2.0s colaboradores da CONCESSIONARIA que atuem com
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS deverdo firmar termos de
confidencialidade, sigilo e uso.

22.2.3.E obrigacdo da CONCESSIONARIA elaborar um Programa de

- Privacidade de Dados, a ser encaminhado ao CONCEDENTE no

prazo de 1 (um) ano contado da DATA DE ASSINATURA, que
devera observar os seguintes parametros, sem a eles se limitar:

I. especificagdo de quais DADOS PESSOAIS a CONCESSIONARIA
pode efou deve tratar, indicando a finalidade de seu
TRATAMENTO, nos termos do artigo 6°, inciso I, da Lei Federal
n® 13.709/2018;

II.descricdo do TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS realizado
pela CONCESSIONARIA, com especificagdo das respectivas
operagdes envolvidas, processos e abrangéncia, o que inclui sem
a ela se limitar a indicag8o de quando. as informagdes podem ser
compartilhadas e em que condigdes, observando as
determinagoes do artigo 7° da Lei Federal n® 13.709/2018;

III. descrigdo da forma de atendimento a TITULAR DE DADOS
PESSOAIS que exerga direitos previstos na Lei Federal n®
13.709/2018;

iv. plano seguro de descarte dos dados e das informagdes,
quando houver o términoc do TRATAMENTO DOS DADOS
PESSOAIS, exceto quando tais dados e informagdes devam ser
guardados por obrigagéo legal, regulamentar ou contratual.

22.2.3.1. No prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo pela -
- CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE verificara se o Programa
de Privacidade de Dados elaborado peIa CONCESSIONARIA
contém todas as informagles necessdrias para avaliagao

descritas na Clausula 22.2.3.

22.2.3.1.1. Neste prazo, o CONCEDENTE notificara a
CONCESSIONARIA sobre a inadmissibilidade do Programa
de Privacidade de Dados elaborado se identificar falta de
informages necessarias para avaliagdo, em comunicagdo
motivada.

22.2.3.1.2,Caso receba potiﬁcagéo informando a inadmissibilidade, a
CONCESSIONARIA devera reapresentar o Programa de
Privacidade de Dados ao CONCEDENTE no prazo de 60
(sessenta) dias, que passara por nova etapa de
admissibilidade. kg
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22.2.3.2, Sendo admissivel o Programa de Privacidade de Dados, o
CONCEDENTE devera avaliar o Programa de Privacidade de
Dados elaborado pela CONCESSIONARIA, no prazo de 60
(sessenta) dias.

22.2.3.2.1.A avaliagdo pelo CONCEDENTE ocorrerd em relagdo ao
atendimento as obrigagdes previstas no CONTRATO e
ANEXOS, e a observéncia da Lei Federal n® 13.709/2018,
concluindo pela conformidade ou, caso verificada
desconformidade com determinagdes contratuais ou iegais,
peia rejeicdo ou por-necessidade de alteracdes.

22.2.3.3. O inicio da execugfo pela CONCESSIONARIA de seu Programa
de Privacidade "de Dados devera ser precedido da
manifestagdo de conformidade do CONCEDENTE, nos termos
da Clausula 22.2.3.2.1.

22.2.4. E obrigagiio da CONCESSIONARIA indicar o ENCARREGADO, sendo
permitida a contrata‘géo de um terceire para realizar as fungodes.

22.2. 5 Na h|potese de qualguer alteragao no Programa de Privacidade de
Dados, a CONCESSIONARIA devera comunicar: previamente ao -
CONCEDENTE para que este @nalise a viabilidade da alteracdo
pretendida, segulndo se o procédimento da Clausula 22.2.3.

- 22.2.5.1. 'Ocorrendo a alteragdo no Programa de anacndade de Dados
de que trata a Clausula 22.2.3, deve ser dada ciéncia aos
TITULARES DE DADOS PESSOAIS, mediante divulgagdo no
sitio eletrdnico de que trata a Clausula 22.2.1.

22.2.6.E de responsabilidade da CONCESSIONARIA evéntuais danos
causados ao CONCEDENTE e aos: TITULARES DE DADOS
PESSOAIS, em decorréncia do TRATAMENTO destes em desacordo
com a Lei Federal n® 13.709/2018, este contrato, os pardmetros e
decisdes do CONCEDENTE, ou com finalidades alheias ao objeto da
CONCESSAOQ.

22.2.7. E vedado 3 CONCESSIONARIA transferir e/ou compartilhar com

' terceiros os DADOS PESSOAIS a que tiver acesso, em razdo do

presente CONTRATO, salvo quando necessario para a execugdo do
proprio CONTRATO.

22.2.8.Caso a transferéncia efou o compartilhamento dos DADOS
PESSOALS com terceiros sejam necessdrios para a execugdo do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverda comunicar tal fato
previamente ao CONCEDENTE, bem como dar ciéncia aos
TITULARES DE DADOS PESSOAIS.

22.2.9. Cabe 3 CONCESSIONARIA realizar, quando necessario, o relatério‘()
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de impacto a protecgéo de dados pessoais de que trata a Lei Federal
no 13.709/2018, bem como cumprir quaisquer outras obrigagdes
legais relativas a protecdo de DADOS PESSOAIS que lhe forem
aphcavels

22.2. 10 Con5|derando os principios previstos no caput do art. 6° da Lei
Federal n® 13.709/2018, a CONCESSIONARIA deve adotar, em
relacio aos DADOS PESSOAIS, medidas de seguranga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informagdes de
acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito.

22.2.11. A CONCESSIONARIA deve colocar & disposigéo do CONCEDENTE,
conforme solicitado, toda informac&o relacionada a execugdo do
objeto deste CONTRATO que seja necessaria para cumprimento,
pelo CONCEDENTE, de obrigagdes que Ihe caibam decorrentes da
Lei Federal n© 13.709/2018.

22.2.12. A CONCESSIONARIA- deve notificar ao CONCEDENTE,
imediatamente, a ocorréncia de incidente de seguranga relacionado
a DADOS PESSOAIS, e informar as medidas de mltlgagao e

: reparagao adotadas : ,

22.2:13. E vedada _a ftransferéncia de DADOS PESSOALS,. pela
CONCESSIONARIA, para.fora do territério do Brasil, sem o prévio
consentimento, por escrito, do CONCEDENTE, e demonstragéo da
observéancia, pela CONCESSIONARIA da adequada protecao
desses dados, cabendo a CONCESSIONARIA o cumprimento de
toda a legislagdo de protegdo de dados ou de privacidade de
outro(s) pais(es) que for aplicavel.

22.2.14. Ao final do PRAZO DA CONCESSAO, os DADOS PESSOAIS a que
a CONCESSIONARIA teve acesso, inclusive eventuais copias de
DADOS PESSOAIS tratados no dmbito deste CONTRATO, serdo
integraimente disponibilizados aoc CONCEDENTE imediatamente,
ou, mediante justiﬁcativa, em até 30 (trinta) dias da data de seu
encerramento, ndo podendo a CONCESSIONARIA permanecer, em
nenhuma hipdtese, em poder de tais DADOS PESSOAIS, devendo
a CONCESSIONARIA certificar por escrito, ao CONCEDENTE, o
cumprimento desta obrigagao.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DOS RISCOS DA CONCESSIONARIA

23.1. Excetuadas unicamente as hip6teses em sentido contrario previstas em
disposicdes expressas deste CONTRATO, a CONCESSIONARIA assume
integral responsabilidade pelos riscos inerentes a operagéo e execugdo
dos servicos e atividades previstos no objeto deste CONTRATO,
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incluindo os principais riscos relacionados a seguir:

Riscos de Engenharia, Construgao e Operacao

L.

II.
III.

IV.

VI.

VII.
VIII.

IX.

erros, omissdes ou alteragdes de projetos de engenharia, ou nos
levantamentos que os subsidiaram, mesmo aqueles necessarios
para aferir os dados e projetos divulgados pelo CONCEDENTE,
incluindo metodologia de execugdo, e/ou de tecnoclogia da
CONCESSIONARIA;

restrlgoes urbanisticas e amblentals no tocante aos projetos
considerados pela CONCESSIONARIA para formacdo de sua
PROPOSTA DE PREGO;

riscos decorrentes da tecnologia(s) ou técnica(s) empregada(s) na
execugao das atividades objeto da CONCESSAQ e o insucesso de
inovagdes tecnolégicas introduzidas pela CONCESSIONARIA

embargo das obras- ou atlwdades prewstas no objetdo da
CONCESSAQ; '

‘erros na realizagdo das obras e investimentos previstos neste
CONTRATO, no que se incluem danos decorrentes de falha na
seguranga ne Iocal de sua reahzagao » o

erro de pro;etos, erro na estimativa de custos €/ou gastos, erro na
estimativa de tempo para conclusdo de obras ou falhas _ho
planejamento e na execugao das atividades objeto da CONCESSAQ,

- defeitos nas obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas
causados pela CONCESSIONARIA, pelos terceirizados ou
subcontratados por ela contratados, mesmo nos casos que
demandaram prévia autorizagdo pelo CONCEDENTE;

quaisquer problemas decorrentes da relagdo da CONCESSIONARIA
com seus subcontratados ou terceirizados, inclusive em relagéo as
parcerias comerciais que estabelecer;

interface e compatibilizagdo das obras, equipamentos e sistemas
entre si e com os bens e equipamentos pertencentes ao
CONCEDENTE;

obtengdo de autorizag@es, licengas e/ou permissGes, de qualquer
tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas
para execucdo dos INVESTIMENTOS MINIMOS OBRIGATORIOS e
eventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS, incluindo LICENCAS
AMBIENTAIS, bem como os prazos e custos envolvidos com o
processo, bem como eventuais decistes judiciais que suspendam a
sua execugao, salvo quando a ndo obtengdo, ou o atraso,
decorrerem exclusivamente de agdo ou omissdo do CONCEDENTE,
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ou de descumprimento, pelo 6rgdo licenciador, de obrigagdo legal
a ele imposta;

obtencdo de autorizagdes, licengas e/ou permissdes, de qualquer
tipo, a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas
para execugéo de eventuais INVESTIMENTOS NAO
OBRIGATORIOS, incluindo LICENGAS AMBIENTAIS, bem como o0s
prazos e custos envolvidos com o processo, hem como eventuais
decisdes judiciais que suspendam a sua execugao, exceto se a nao
obtengdo, ou o atraso, decorrerem exclusivamente de agdo ou
omissao do CONCEDENTE;

variagio de custos, investimentos ou receitas em razdo de
consumo, interrupcdo ou auséncia de disponibilidade de utilidades
ptblicas, tais como energia elétrica e agua;

quaisquer interferéncias com o6rgdos da ADMINISTRAGAO
PUBLICA, inclusive seus concessionarios, permissionarios e
autorizatarios de serwgos puablicos ou delegatarios de atividade
econdmica, para a execugao das atividades objeto do CONCESSAO

todos 0s riscos inerentes 3 execucdo do objeto da CONCESSAO com
a qualidade exigida neste CONTRATO, incluindo, entre outros,

investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias para o

atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO em fungdo de
sua performance, para o atendimento da obrigagdo de preservagdo
da atualidade na execuc¢do das atividades objeto do CONTRATO,
bem como das normas técnicas e regras previstas em lei ou neste
CONTRATO;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas,
negligéncia, inépcia ou omisséo na execugao das atividades objeto
da CONCESSAO;

problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de
materiais, insumos ou servigos necessarios a execugdo das
atividades objeto do CONTRATO DE CONCESSAO;

vicios ou defeitos aparentes na AREA DA CONCESSAO e nos BENS
DA CONCESSAOQ;

sobrecustos ou atrasos decorrentes de circunstancias geoidgicas da
AREA DA CONCESSAQ, que poderiam ter sido previstas por meio
de documentag@o de acesso publico, ainda que impactem a
realizagdo de INTERVENGOES relativas aos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS e INVESTIMENTOS ADICIONAIS, e que tenham
sido executadas com solugdes convencionais de engenharia;

sobrecustos ou atrasos decorrentes de circunsténcias geoldgicas da
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AREA DA CONCESSAOQ, independentemente da possibilidade de
previsdo através de consulta a documentagdo de acesso publico,
que impactem INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOCS;

embargo do empreendimento, ou decisbes judiciais que impactem
ou suspendam as obras ou a exploragao da AREA DA CONCESSAOQ,
em razdo da ndo observancia, pela CONCESSIONARIA e/ou seus
subcontratados, das diretrizes e exigéncias decorrentes do
processo de obtengdo das licengas, ou de qualquer ato comissivo
ou omissivo da CONCESSIONARIA, em desacordo com-o previsto
neste CONTRATO e/ou na legislagdo de regéncia;

valores que venham a ser devidos, inclusive danos materiais e/ou
morais, a USUARIOS da AREA DA CONCESSAOQ, empregados
terceirizados ou pessoas vinculadas de qualquer forma a
CONCESSIONARIA ou a quaisquer pessoas que se encontrem no
interior da AREA DA CONCESSAO, ainda que em razdo de
acidentes, salvo se por fato |mputével ‘diretamenté ao
CONCEDENTE; ' : :

tratamento, custos e atrasos”decorrentes das INTERFERENCI&S_
eventualmente identificadas na execugéo de INVESTIMENTOS NAO
OBRIGATORIOS, e de todas as consequéncias a elas relacionhadas,
‘inclusive Onus- decorrente da necessidade de remogao ou
deslocamento ' e demais custos assomados as prov:denmas
eventualmente necessarias; ~

alagamentos ou inundagbes que prejudiquem ou interrompam -
temporariamente as atividades da CONCESSIONARIA - efou
danifiqguem os BENS DA CONCESSAOQ, salvo se a CONCESSIONARIA
comprovar que adotou todas as medidas de microdrenagem e

- monitoramento na AREA DA CONCESSAOQ previstas ho ANEXO III,

e a ocorréncia dos alagamentos tenha comprovadamente se dado
em razdo da ndo realizagdor de obras e’ intervengdes de
macrodrenagem regional de competéncia municipal e/ou estadual;

INTERFERENCIAS nas atividades - aqudticas eventualmente
desenvolvidas no reservatério do Nucleo Engordador, inclusive as
que resultarem na inviabilidade de sua continuidade, temporaria
ou definitiva, em razdo de eventual uso do reservatério pela
SABESP para abastecimento de agua ou da realizagdo das
atividades de manutengdo no reservatorio sob responsabilidade da
SABESP;

estimativa incorreta do cronograma de execucdo dos
investimentos, atraso no cumprimento dos cronogramas de obras
e demais prazos estabelecidos neste CONTRATO, especialmente no
prazo dos marcos finais expressos no(s) cronograma(s) vigentes,
sempre que o atraso estiver relacionado a obrigagfes e riscos que
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nao tenham sido expressamente alocados ao CONCEDENTE;

XXV. seguranga e salde dos trabalhadores atuantes na AREA DA
CONCESSAQ, que estejam subordinados a CONCESSIONARIA,
seus subcontratados ou terceirizados, inclusive em relagdo a
seguranc¢a no local das obras;

Riscos Econdmico-Financeiros

XXVI. . projecOes de RECEITAS consideradas na PROPOSTA DE PRECO, nédo
sendo cabivel qualquer tipo de recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO em razdo da alteracdo, ndo
confirmagdo ou prejuizo decorrente da frustragdo das RECEITAS
estimadas;

XXVII. valores praticados pela CONCESSIONARIA ou terceiros que tenham
: contratado com a CONCESSIONARIA na exploragao de atl\ndades
na AREA DA CONCESSAO

XXVIII. -_custos- com roubo, furto, destfuigéo; ainda que parcial, oriundos de
qualquer evento, ou perda de BENS DA CONCESSAOQO;

XXIX. capacidade Fnancelra efou de captagao de -recursos pela

~ ' CONCESSIONARIA assim como variacdo do custo de emprestlmos
e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONARIA para a
execugdo das atividades, -realizagdo de investimentos ou custeio
das operacodes objeto da CONCESSAQ;

XXX. variacdes da demanda de USUARIOS em relagdo ao previsto em
qualquer projecao realizada pela CONCESSIONARIA ou pe!o
CONCEDENTE;

XXXI. variagbes nas RECEITAS auferidas pela CONCESSIONARIA em
relacdo a qualquer projecdo realizada pela CONCESSIONARIA ou
pelo CONCEDENTE;

XXXII. erros nas estimativas e possiveis variagées no tocante aos custos
de insumos, custos operacionais, de manutengdo, de
investimentos, de despesas com pessoal, ou qualquer outro custo
incorrido pela CONCESSIONARIA na execugdo das atividades
objeto da CONCESSAO, ao longo do tempo ou em relagdo a
qualquer projegao reahzada pela CONCESSIONARIA ou pelo
CONCEDENTE, mesmo nos casos em que tenha havido prévia

* ciéncia, anuéncia ou autorizagdo do CONCEDENTE;

XXXIII. redugé’o do valor total auferido a titulo de RECEITA em razé&o da
auséncia de registro eletrénico ou de qualquer tipo de fraude
praticada por USUARIOS que se beneficiem de qualquer atividade
executada pela CONCESSIONARIA, inclusive em razdo de falta de
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energia elétrica, falhas nos equipamentos, atos de vandalismo e
outros eventos cujo risco tenha sido alocado a CONCESSIONARIA,
nos termos deste CONTRATO, excepcionados somente 0s casos em
que o risco de ocorréncia do evento ensejador da reducio da
percep¢do de RECEITA seja exclusivamente atribuido ao
CONCEDENTE;

custos correspondentes a impostos e outros tributos incidentes
sobre as atividades executadas pela CONCESSIONARIA;

ineficiéncias ou perdas econdmicas decorrentes de falhas,
negligéncia, inépcia, omissdo ou das proprias atividades da
CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto da CONCESSAQ;

alteracdo do cendrio macroecondmico, variagéo do custo de capital,
alteragdo nas taxas de juros praticadas no mercado e variacdo das
taxas de cambio; -

criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos
legais,” ainda que tenham repercussdo, direta ou indireta, nas’
receitas e despesas da CONCESSIONARIA ou de suas
subcontratadas; - '

alteragBes na legislag@o e determinacbes estatais de carater geral;
provenientes de qualquer esfera da federagdo, nédo especificas para
a CONCESSAO ou a CONCESSIONARIA, ainda que caracterizadoras
de fato do principe, que gerem impacto sobre o CONTRATO, desde
que ndo esteja relacionada com risco ja expressa e especificamente
assumido pelo CONCEDENTE no dmbito deste CONTRATO;

constatag&o superveniente de erros; ou omissdes ha PROPOSTA DE
PRECO ou em qualquer outra projecdo ou premissa da
CONCESSIONARIA ou hos levantamentos que as subsidiaram,
inclusive aqueles necessdrios para aferir os dados e projetos
divulgados pelo CONCEDENTE;

danos, intencionais ou n&o, - nos BENS DA CONCESSAQ,
decorrentes de vandalismo, depredagao, furtos, pichagdes, ou
outros atos praticados pelos USUARIOS ou por terceiros;

inadimplé&ncia dos USUARIOS ou de terceiros no pagamento dos
valores devidos 8 CONCESSIONARIA;

criagdo ou alteragdo de isengdes ou beneficios aos USUARIOS em
relagdo aos valores dos INGRESSOS ou outros valores cobrados
pela CONCESSIONARIA, por gualquer 6rgdo da ADMINISTRAC;AO
PUBLICA com competenCIa sobre a matéria, excetuadas
exclusivamente as imposicdes do CONCEDENTE de I|m|tagoes sobre
os valores praticados pela CONCESSIONARIA, destinadas
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especificamente 8 CONCESSAO.
Riscos Juridicos

XLIII. fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias
incalculdveis, caso fortuito ou forga maior que, em condigBes
normais de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro
oferecido no Brasil, se, a8 época da materializagdo do risco, este
seja segurével ha pelo menos 24 (vinte e quatro) meses, até o

- limite da média dos valores de apdlices normalmente praticados no
mercado, por pelo menos duas empresas seguradoras,
independentemente de a CONCESSIONARIA as ter contratado;

XLIV. greves e dISSIdIOS coletivos, gerais ou locais, de funcionarios da
CONCESSIONARIA, seus fornecedores, - subcontratados ou
terceirizados;

XLV. responsabilidade civil, administrativé ambiental e penal por danos -
que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam
estas pessoas que trabalhem para a CONCESSIONARIA, seus

empregados, prepostos,  terceirizados ou empresas
subcontratadas, decorrentes da execugao das atividades obJeto da

CONCESSAOQ;

XLVI. impactos decorrentes da criagdo, revogagdo ou revisdo de normas

- regulatdrias exaradas pelo CONCEDENTE ou qualquer outro érgdo

ou entidade que exerga regulagéo sobre as atividades objeto da
CONCESSAQ, quando meramente procedimentais;

XLVII. planejamento empresarlal financeiro, economlco tributario e
contabil da CONCESSAO e da CONCESSIONARIA;

XLVIIL. investimentos, custos e despesas decorrentes de tombamentos e
registros j& impostos aos bens materiais e imateriais existentes na
AREA DA CONCESSAO até a data da publicagdo do EDITAL;

XLIX. investimentos, custos e despesas necessarios para qualquer
regularizagdo documental ou imobilidria que venha a ser exigida
em processos de licenciamento ou de autorizagéo, ou por 0rgdos
estatais com competéncias sobre a exploragdao da AREA DA
CONCESSAOQ;

L. custos de ages judiciais de terceiros contra o CONCEDENTE,
contra a CONCESSIONARIA ou subcontratadas, decorrentes da
execugéo do objeto do CONTRATO, inclusive condenagdes de dano
moral e/ou material causados aos USUARIOS e terceiros, salvo se
por fato imputavel diretamente ao CONCEDENTE;

Riscos Ambientais \
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muitas ou compensagdes por dano ambiental gerado durante a
execugao das atividades objeto da CONCESSAQ;

embargo do empreendimento, novos custos, ndo cumprimento de
prazos, necessidade de nova aprovagdo de projetos pelas
autoridades competentes, incluindo o CONCEDENTE, emissdo de
novas autorlzagoes pelos 6rgdos competentes, quando em razéo
da ndo observncia pela CONCESSIONARIA e/ou seus
subcontratados a todas as exigéncias decorrentes do processo de
obtengcdo das LICENCAS AMBIENTAIS, incluindo eventuais
compensacoes;

eventuais medidas mitigatérias e compensatdrias relacionadas as
LICENCAS AMBIENTAIS;

passivos e/ou irregularidades ambientais cujos eventuais indicios
de vicios e Inconformidades ndo tenham sido relatados pela
CONCESSIONARIA mediante ‘apontamento ‘no - RELATORIO

. ‘FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVQ, nos termos da Clausula

Oitava, mdependentemente da data de sua origem; -

" manutencdo da posse da AREA DA CONCESSAQ, assim comio

custos diretos e indiretos & prazos da ‘solu¢do de invasfes de
iméveis da AREA DA CONCESSAOQ, ou de solugdo de ocupagbes,
reassentamento e realocacoes, desde que, em qualquer dos casos,’
0s atos de ocupagdo, esbulho, turbagdo ou ameaca tenham
ocorrido apds a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO.

23.2. A CONCESSIONARIA declara expressamente ter pleno conhecimento
da natureza e extensé&o dos riscos por ela assumidos neste CONTRATO,
bem como ter levado tais riscos em consideragéo na formulagao de sua
PROPOSTA DE PRECO.

23.3.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamento

pormenorizado e o conhecimento dos riscos por ela assumidos, ha
execugdo de suas atribuigbes no dmbito deste CONTRATO, devendo
adotar as solugdes, processos e técnicas que julgar mais adequados e
eficientes para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se pelas
consequéncias decorrentes.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DOS RISCOS DO CONCEDENTE

24.1. Sem prejuizo de outros riscos expressamente assumidos pelo
CONCEDENTE em outras Clausulas deste CONTRATO, o CONCEDENTE
assume 0s seguintes riscos relacionados 8 CONCESSAQ:
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impactos econdmico-financeiros, positivos ou negativos,
resultantes de alteragdo unilateral dos INVESTIMENTOS MINIMQS
INICIAIS, determinacdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS,
determinagdo de novos encargos, aiteragdo de qualquer obrigagdo
a cargo da CONCESSIONARIA, ou alteragdo de qualquer das
condigdes de execugdo do CONTRATO, desde que, como resultado
direto da modificagdo, . verifique-se para a CONCESSIONARIA
alteragdo dos custos ou da RECEITA, para mais ou para menos;

passivos . amb[entals decorrentes de atividades, precedentes ao
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, realizadas na AREA DA
CONCESSAO, cujos indicios de vicios e inconformidades tenham
sido relatados pela CONCESSIONARIA mediante apontamento no
RELATORIO FOTOGRAFICO E MEMORIAL DESCRITIVO;

decisBes judiciais ou administrativas que impegam ou
impossibilitem a CONCESSIONARIA de explorar a AREA DA
CONCESSAO, de auferir as RECEITAS da CONCESSAO, ou de
realizar as obras decorrentes dos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, exceto nos- casos
em- que a CONCESSIONARIA tiver dado causa & decisdo, ou nas -
hipéteses prewstas na Clausula 23.1, inciso XIX;

alteragdo dos PLANOS DE MANEJO dos PARQUES desde que, como
resultado direto da modificagdo, verifiqgue-se - para - a
CONCESSIONARIA alteracio dos custos ou da RECEITA, para mais
OouU para menos;

impactos, sobre a AREA DA CONCESSAO ou sobre as atividades da
CONCESSIONARIA, decorrentes de movimentagdo de terra
decorrentes de causas naturais;

fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias
incalculdveis, caso fortuito ou forgca maior que, em condigdes
normais de mercado, ndo possam ser objeto de cobertura de
seguro oferecido no Brasil e, a época da materializagéo do risco,
este ndo seja seguravel ha pelo menos 24 (vinte e quatro) meses
no mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas
seguradoras, ou com relagdo a parcela que supere a média dos
valores indenizaveis por apolices normalmente praticados no
mercado;

danos causados aos BENS DA CONCESSAQ, & CONCESSIONARIA,
a terceiros ou aos USUARIOS, quando em decorréncia da
materializagdo dos riscos atribuidos ao CONCEDENTE ou quando
por sua culpa;

descobertas arqueoldgicas ou paleoldgicas na AREA DA

CONCESSAQ, que nio sejam identificadas em arquivos publicos até
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a data de publicacdo do EDITAL, assim como os custos decorrentes
de tal evento;

custos associados ao tratamento das INTERFERENCIAS n3o

- aparentes eventualmente identificadas na execugdo dos

INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, e de todas as consequéncias a elas relacionadas,
observado o disposto na Cldusula 20.3, ressalvadas as
INTERFERENCIAS mencionadas nos ANEXOS, aquelas mapeadas

em documentos de acesso publico e aquelas cujo remanejamento - -

decorreu da execugdo dos INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS:

modificagOes promovidas pelo CONCEDENTE nos INDICADORES DE
DESEMPENHO que causem comprovado e efetivo impacto nos
encargos da CONCESSIONARIA, superior aquele experimentado na
hipdtese de o objeto do CONTRATO ser desempenhado em
condigBes de atualidade e adequacéo;

determinagé’o & CONCESSIONARIA para a incorporagac de
inovagdes tecnolégicas, nos termos da Cidusula 19. 10, que causem
comprovado impacto noes encargos da CONCESSIONARIA superior-
aquele experimentado na hipétese de os servigos prestados na
AREA DA CONCESSAO serem desempenhados em condlgoes de
atualldade e adequagao '

custos assouados ao tratamento de vicios ocultos identificados a
qualquer tempo pela CONCESSIONARIA na AREA DA CONCESSAQ,
desde que decorram de atividades anteriores a celebragdo do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO e que ndo pudessem ter
sido identificados pela CONCESSIONARIA, mediante’ dlllgenma
razoavelmente exigivel;

atrasos ou inexecugdo das obrigagdes da CONCESSIONARIA
causados pela demora ou omissdo do CONCEDENTE na realizaggo
das atividades e obrigagdes a ele atribuidas neste CONTRATO;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtengéo de
autorizagbes, licengas ou permissdes de 6rgdos da
ADMINISTRAGAO PUBLICA exigidos para construgdo ou operagao
de INVESTIMENTOS MIiNIMOS INICIAIS ou dos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, quando decorrentes de acdo ou omissdo do
CONCEDENTE, ou do descumprimento, pelos 6rgdos licenciadores,
de obrigagdes |legais a eles imputaveis;

atrasos nas obras decorrentes do atraso na obtengdo de LICENCAS
AMBIENTAIS ou autorizagfes de competenma dos O4rgdos de
protegao do patrimédnio historico, necessérias para a instalag&o ou
operagdo de INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, quando os prazos de analise do
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orgdo responsavel pela emissdo das licengas ou autorizagBes
ultrapassarem as previsfes legais, exceto se decorrente de fato
imputavel 3 CONCESSIONARIA;

XVI. atrasos decorrentes da ndo obtencdo de-autorizagoes, licengas e/ou
permissfes, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades
administrativas, exigidas para execugdo dos encargos obrigatérios
objeto da CONCESSAQO, bem como de eventuais decisfes judiciais
gque suspendam a sua execugdo, salvo se decorrentes, em qualquer
dos casos mencionados nheste incig.o, de atos comissivos ou
omissivos por parte da CONCESSIONARIA;

XVIL. investimentos, custos e despesas decorrentes de tornbamentos e
+ registros que sejam impostos aos bens materiais e imateriais
existentes na AREA DA CONCESSAO posteriormente & data de
publicagdo do EDITAL, e que causem impactos efetivos nas
RECEITAS ou custos da CONCESSIONARIA

XVIII. fechamento da AREA DA CONCESSAO ou restrigao relevante nas
. condigbes de operacdo, imposto por 6rgdos estatais, decorrente de
- fatores externos, nos casos em que ndo seja possivel a

CONCESSIONARIA adotar medidas capazes de mitigar os riscos a
um nivel que possibilite o funcionamento dos. referidos
estabelecimentos; :

XIX. custos diretos e indiretos, e prazos da solugdo de invasdes de
imoveis da AREA DA CONCESSAQ, decorrentes de eventos
verificados antes da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO

XX. atuagéo estatal especificamente direcionada ao CONTRATO, que
efetivamente onere a execugao do CONTRATO, salvo quando o ato
ou fato caracterizar risco que ja tenha sido atribuido especifica e
expressamente a CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

XXI. indenizagBes que venham a ser devidas, inclusive danos materiais
e/ou morais, a USUARIOS, empregados terceirizados ou pessoas
vinculadas de qualquer forma a CONCESSIONARIA, em decorréncia

.de acidentes causados exclusivamente pela falta de manutengao
ou pela insuficiéncia de manutengdo da barragem do reservatorio
do Nlcleo Engordador;

XXII. alagamentos ou inundagbes que prejudiguem ou interrompam
temporariamente as atividades da CONCESSIONARIA e/ou
danifiguem os BENS DA CONCESSAO exclusivamente nos casos
em que a CONCESSIONARIA comprovar que adotou todas as
medidas de microdrenagem e monitoramento na AREA DA
CONCESSAO previstas no ANEXO III, e a ocorréncia dos
alagamentos tenha comprovadamente se dado em razdo da nao
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realizagdo de obras e intervengbes de macrodrenagem regional de
competéncia municipal e/ou estadual;

sobrecustos ou atrasos decorrentes de circunstancias geoldgicas da
AREA DA CONCESSAQ, que ndo poderiam ter sido previstas por
meio de documentagdo de acesso publico, e impactem a realizagdo
de INTERVENGOES relativas aos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS e eventuais INVESTIMENTOS ADICIONAIS, desde que
tenham sido adotadas solugBes convencionais de engenharia;

observado o disposto no item 3.2 do ANEXO 02, mudangas nos
projetos efou nas obras por solicitagio do CONCEDENTE ou de
outras entidades publicas, salvo se tais mudangas decorrerem da
ndo-conformidade do projeto e/ou das obras com a legislagéo em
vigor a época da realizagdo do investimento ou com as informacoes
contidas no CONTRATO ou nos ANEXOS; e

impactos decorrentes da criagdo, revogacao ou revisao de normas

regulatdrias exaradas pelo CONCEDENTE ou qualquer outro 6rgéo
~ou entidade que exerga regulagéo sobre as-atividades -objeto da

CONCESSAO exceto quando meramente procedlmenta|s

Na hipdtese prevista na Clausula 24.1, inciso - XVIII, a’

econdmico-financeiro que seria suportado pela CONCESSIONARIA
apos ‘a adogdo de todas as medidas razoavelmente exigiveis
capazes de mitigar os riscos epidemiolégicos ou sanitdrios a um
nivel que possibilite o funcionamento, total ou parcial, dos referidos
estabelecimentos,  observada, ainda, a obrigagio prevista na
Clausula 53.5. S

LA VIGESIMA QUINTA - MANUTENCAO DO EQUILIBRIO

ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

25.1. Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO, considera-

se

mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

25.2. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos

ou

negativos, decorrentes de evento cujo risco ndo tenha sido a ela

alocado, que, comprovadamente, promova desbalanceamento do

eq

uilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

25.2.1. A anadlise da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do

CONTRATO pressupde a verificagdo das condigdes econbmicas
globais do CONTRATO, mas restringe-se a neutralizagao dos efeitos
econdmicos e financeiros dos eventos causadores de desequilibrio
contratual, conforme disciplinado nesta Clausula, considerando-se,

\]\V Pagina 77 de 163

responsabilidade  do CONCEDENTE restringir-se-a ao impacto -



Sl

SAOPAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIOQ AMBIENTE

para o atingimento da neutralizacdo pretendida, os efeitos
econdmico-financeiros, tributarios e contabeis decorrentes da
medida de reequilibrio eleita.

25.2.2. Reputar-se-a como desequilibrado o0 CONTRATO também nos casos
em que qualquer das PARTES aufira beneficios em decorréncia do
descumprimento ou atraso no cumprimento das obngagoes a ela
atribuidas.

25.2.3. Também reputar-se-4 desequ;llbrado o CONTRATO nas’ hipéteses
em que houver atribuigdo a CONCESSIONARIA de obrigages
originalmente alocadas ao CONCEDENTE, a FF ou ao INSTITUTO,
ou, ainda, atribuigdo ao CONCEDENTE, a FF ou ao INSTITUTO de
obrigagtes originalmente alocadas a CONCESSIONARIA.

25.2.4. Diante da materializagdo de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, somente
caberd a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO com relagdo a parcela do desequilibrio pleiteado cuja
exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que valendo-
se de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento
quando inexistir dados que permitam sua precisa mensuragao.

25.2.5. Para além das hipoteses previstas na Clausula 25.2, também sera
‘cabivel a recomposicdo do -equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO, na hipdétese de modificagdo unilateral, imposta pelo
CONCEDENTE, das condigSes de execugdo do CONTRATO, desde
que, como resultado direto dessa modificagéo, verifique-se efetiva
alterag8io dos custos ou da RECEITA da CONCESSIONARIA, para
mais ou para menos.

25.2.6. N&o ensejaréio o reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
os INVESTIMENTOS NAO OBRIGATORIOS, ainda que tenham SIdO
aprovados pelo CONCEDENTE.

25.3. Na interpretacdo e aplicagdo de toda e qualquer situagdo, no @mbito
deste CONTRATO, na qual seja necesséria a avaliagdo acerca da PARTE
a qual tenha sido alocado determinado risco inerente a CONCESSAO,
é necessario que se considere o regramento contratual de forma
abrangente e contextualizada, de modo que os riscos alocados
contratualmente sejam compreendidos como géneros e suas
derivagbes, e detalhamentos ou espécies deverdo ser consideradas
como parte integrante do referido risco analisado.

25.3.1. As PARTES concordam que na avaliagdo abrangente dos riscos
alocados contratualmente a cada uma das PARTES, na forma da
Cldusula 25.3, acima, considerar-se-do como integrantes de um
mesmo risco as situagbes semelhantes, entendidas como aquelas
nas quais haja equivaléncia de natureza ou caracteristicas, assim
como nas quais haja similaridade em relagdo as condigles de
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enfrentamento e mitigagdo do referido risco em andlise, em relacio
a riscos previstos expressamente no texto deste CONTRATO.,

25.3.2. Os riscos cuja alocagio seja extraida do disposto na Clausula 25.3,
ainda que indiretamente, sdo considerados, para todos os f"ns,
COmo riscos origlnalmente alocados nos termos do CONTRATO,
devendo a PARTE a qual foi alocade o risco assumir todos os seus
efeitos e lidar com sua eventual materializa¢o.

25.3.3. As disposicles ‘da Clausula 25.3 ndo poderdio, em nenhuma
hipétese, ser interpretadas ou aplicadas com afinalidade de alterar
a alocagdo de riscos originais do CONTRATOQ, compreendida como
a alocagdo de riscos expressa nas Clausulas Vigésima Terceira,
Vigésima Quarta e 25.3 deste CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DA IDENTIFICA(}AO DOS EVENTOS
ENSEJADORES DO DESEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO DO
CONTRATO

26.1. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
poderd ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por
determinagdo do CONCEDENTE, sendo que & PARTE pleiteante caber3 -
a demonstragao tempestiva - da ocorréncia e ldentlf”cagao de EVENTO -
DE DESEQUILIBRIO. :

26.1.1. A PARTE pleiteante devera identificar o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO e comunicar a outra PARTE em prazo néo superior
a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materializagdo, com
vistas a resguardar a contemporaneidade das relagdes contratuais,
bem como possibilitar 0 adequado manejo das consequéncias do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

26.1.1.1. Nos casos em que houver a identificagdo.de vicio oculto pela
PARTE plelteante o prazo identificado na Clausula 26.1.1,
acima, sera contado a partir da data da Identificag&o do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

26.1.1.2. No prazo previsto na Cldusula 26.1.1, acima, a PARTE
pleiteante devera comunicar a outra PARTE a ocorréncia do
EVENTQ DE DESEQUILIBRIO identificado, ainda que indicando
valores provisérios e estimativas sujeitas a revisdo, sem
prejuizo da possibilidade de complementacdo da instrugdo do
processo posterlormente a este prazo, nas hipoteses em que
o EVENTO DE DESEQUILIBRIO perdurar por longo periodo de
tempo, ou, por qualquer outra razéo, ndo se mostrar possivel
a apresentagéo do pedido de recomposigéo instruido com
todos os documentos exigidos na Cldusula 26.2 ou 26.7.
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Dos Pleitos de Iniciativa da CONCESSIONARIA

26.2. Quando o pedido de recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
for iniciado pela CONCESSIONARIA, deverd ser realizado por meio de
requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os
documentos necessarios a demonstragdo do cabimento do pleito,
inclusive quanto aos seguintes elementos:

26.2.1. Identificagdo precisa do EVENTO DE DESEQUILIBRIO,
acompanhada, quando pertinente, de evidéncia de que a
responsabilidade esta alocada ao CONCEDENTE.

26.2.2. Solicitagdo, se o caso, de REVISAO EXTRAORDINARIA, desde que
demonstrado o potencial comprometimento da solvéncia ou
continuidade ~da  execugdo/prestagdo dos  servicos da
CONCESSIONARIA decorrente da materializagdo do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

26.2.2.1. Sera demonstrado o petencial comprometimento da solvéncia

- da execugao/prestagao dos servigos da CONCESSIONARIA,

" entre outras hipoteses que deverdo ser avaliadas pelo

CONCEDENTE, quando, em decorréncia da materializacéo de

riscos alocados ao CONCEDENTE ou mrcunstanmas ndo
imputaveis a CONCESSIONARIA :

I. houver risco de descumprimento iminente de obrigagSes,
vencimento antecipado ou aceleragdo do vencimento nos
financiamentos contratados junto aos FINANCIADORES; ou

II. ocorrer um ou mais EVENTOS DE DESEQUILIBRIO com
impacto agregado superior a 5% (cinco por cento) na
RECEITA acumulada nos 12 (doze) meses anteriores  a
materializacdo do(s) evento(s); ou

III. ocorrer a materlallzagao de EVENTOS DE DESEQUILIBRIO
nos 2 (dois) primeiros anos da CONCESSAO.

26.2.3. Quantitativos dos desequilibrios efetivamente ldent:ﬁcados no fluxo
de caixa, com a data de ocorréncia de cada um deles, ou a
estimativa, em caso de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, para ©
calculo da recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO, na forma da Clausula 27.1 e seguintes, a depender do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO.

26.2.4. Comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente
incorridos pela CONCESSIONARIA, decorrentes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO que deu origem ao pleito, acompanhado de
sumario explicativo contendo os regimes contdbil e tributério
aplicaveis as RECEITAS ou custos supostamente desequilibrados. \%
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26.2.5.Em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros,
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e parametros
utilizados para as estimativas dos impactos do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

26.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONARIA, 0 CONCEDENTE
devera, no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a
respeito do cabimento do pleito, bem como avaliar se o procedimento
de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO-
podera ser processado de forma extraordinaria.

26.3.1. Quando ndo justificada ou acolhida pelo CONCEDENTE a solicitacao
apresentada na forma da Clausula 26.2. .2, o contetdo do pleito
devera ser abordado na REVISAO ORDINARIA subsequente.

26.3.2.0 prazo de que trata a Clausuia 26.3 poderd ser prorrogado
mediante justificativa, podendo ser interrompida a contagem de
prazo caso seja necessario soI|C|tar adequagao ou complementagao
da instrugao processual :

26.4. No decorrer da andlise dos pedidos de recomposicdo do equilibrio -
econdmico-financeiro, pelo CONCEDENTE, ficam mantidas
integralmente  todas as  obrigages da CONCESSIONARIA,
especialmente as obrigagbes relativas ao pagamento da OUTORGA
.VARIAVEL e do ONUS DE FISCALIZACAO, sem prejuizo da mensuragdo
dos INDICADORES DE DESEMPENHO

Do acesso as informagdes necessarias para apuragao dos
desequilibrios pleiteados

26.5. Na avaliacdo do pleito, iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA
ou do CONCEDENTE, as PARTES poderao, a qualquer ternpo, contratar
laudos técnicos e/ou econdmicos especificos.

26.5.1. A critério da PARTE demandada, podera ser realizada, por
intermédio de entidade especializada e com capacidade técnica
notoriamente reconhecida, auditoria para constatacdo da situagéo
que ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro, com a
devida participacdo das PARTES e com a transparéncia que lhes
permita, diretamente ou por entidade equivalente, o contraditério
técnico, sendo os custos assumidos pela PARTE que houver
contratado a entidade especializada, independentemente do
resultado do pleito de reequilibrio econémico-financeiro.

26.6. O CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, t;eré livre acesso a
informagdes, bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros
por ela contratados para aferir o quanto alegado pela
CONCESSIONARIA em eventual pleito de reequilibric econdmico-
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financeiro apresentado.
Dos Pleitos de Iniciativa do CONCEDENTE

26.7. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro iniciada por
determinagdo do CONCEDENTE devera ser objeto de notificagdo a
CONCESSIONARIA, acompanhada de copia dos laudos e estudos
pertinentes, incluindo, se o caso, a proposigdo de processamento do
pleito em sede de REVISAQO EXTRAORDINARIA, motivada pelo
relevante impacto potencial da recomposigio sobre a CONCESSAO.

26.7.1. Recebida a notificagdo sobre o EVENTO DE DESEQUILIBRIO, a
CONCESSIONARIA terd 60 (sessenta) dias para apresentar
manifestagdo fundamentada quanto ac pedido de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO apresentado pelo
CONCEDENTE em notificacdo, sob pena de consentimento técito do
pedido, cabendo-lhe, ainda, no mesmo prazo, manifestar-se a
respeito da proposigdo de processamento do pedldo em sede de
REVISAO EXTRAORDINARIA. ‘

26.7.2. Em con5|deragao a resposta da- CONCESSIONARIA ao pedido do
- CONCEDENTE, este tera 30 (trinta) dias para avaliar o cabimento

da recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro-e de seu
eventual processamento em sede da REVISAO EXTRAORDINARIA.

.Dos .aventos ou motlvos que nao ensejam deseqmllbrlo do CONTRATO

26.8. Ndo cabera a. recomposigdo do equilibrio econémico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA nas seguintes hipdteses:

I. quando os prejuizos sofridos derivarem -da ocorréncia de
negligéncia, lmprudenma impericia, inépcia ou omissdo na
exploragédo econdmica da CONCESSAO e no tratamento dos riscos
a ela alocados;

II. quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a
CONCESSIONARIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, para
o evento causador do desequilibrio; ou

III. quando a materializagdo dos eventos motivadores do pedido por
parte da CONCESSIONARIA ndo ensejar comprovado impacto nas
condigdes contratuais e nao acarretar comprovado prejuizo
decorrente do desequilibric na equagdo econdmico- f“nancewa do
CONTRATO.

26.9. As PARTES deverdo envidar seus melhores esforgos para evitar a
ocorréncia dos eventos motivadores do pedido de recomposigdo do
equilibrio econdmico-financeiro ou, quando ndo for possivel evita-los,
para minimizar seus impactos.

W
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26.10.Uma vez verificada a materializagdo de quaisquer dos EVENTOS DE

DESEQUILIBRIO associados aos riscos listados na Clausula Vigésima
terceira e na Clausula Vigésima Quarta, as PARTES deverdo, na medida
do possivel, negociar de boa-fé as medidas apropriadas & mitigag&o
das perdas causadas pelo EVENTO DE DESEQUILIBRIO, que deverdo
ser consideradas na mensuragao do desequilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO. ,

26.10.1. Caso o EVENTO DE DESEQUILIBRIO de que trata a Clausula

26.10, acima, requeira a tomada de providéncias imediatas, ou
caso as PARTES nao logrem éxito na negociagdo de medidas de
mitigagéo acima referidas, as PARTES deverao tomar as medidas
razodveis que estejam a seu alcance para mitigar as perdas
causadas pelo EVENTOS DE DESEQUILIBRIO, que deverdo ser
consideradas na mensuragao do desequilibrio econémico-financeiro
do CONTRATO.

26.10.1.1. Para os fins da Clausula 26.10.1,,consid.eram-se medidas
razoaveis, no caso da CONCESSIONARIA, aquelas esperadas
. de uma empresa atuando de forma dlllgente em sH:uagoes
S|m|Iares

26.10.1.2. - Caso fique comprovado que a PARTE deiXou de tomar as:

medidas mitigatérias de perdas a que se referem as Clausuias

- 26.10 e 26.10.1, observado o disposto na Clausula 26.10.1.1,

o valor das perdas que, de forma comprovada, poderiam ter

sido evitadas caso tais medidas fossem tomadas, sera

descontado dos valores devidos pela outra PARTE a titulo de
recomposicdo do reequilibrio econdmico-financeiro.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO

27.1.

27.2.

27.3.

ECONOMICO-FINANCEIRO

Por ocasifio de cada REVISAO EXTRAORDINARIA ou cada REVISAQ
ORDINARIA, serdo contemplados conjuntamente os pleitos de ambas
as PARTES considerados cabiveis, de forma a viabilizar a compensagdo
dos impactos econdmico- -financeiros positivos e negativos decorrentes
dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO.

A eventual recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO em favor de uma das PARTES devera necessariamente’
considerar eventuais impactos em favor da outra PARTE.

A recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO
como um todo, ou em relagio a determinado EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, serd realizada de forma a se obter o Valor Presente
Liquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a
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Taxa de Desconto prevista para cada EVENTO DE DESEQUILIBRIO,
conforme determinado nesta Clausula.

27.3.1.

Na ocorréncia dos EVENTOS DE DESEQUILIBRIO decorrentes de
cancelamentos, atrasos ou antecipagbes dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS previstos no ANEXO II, a recomposicdo serd
realizada levando-se em consideragdo: (I) o previsto na Clausula
25.2.2; (II) os valores atribuidos aos INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS nos estudos que embasaram a CONCESSAO, conforme
distribuicdo fisico-executiva estabelecida; (III) os custos

operacionais e receitas correspondentes a tais INVESTIMENTOS

MINIMOS INICIAIS; e (IV) a Taxa de Desconto de 8,31% (oito por
cento e trinta e um décimos por cento) aoc ano.

27.3.1.1. O reequilibrio econdmico-financeiro de que trata a Clausula

27.3.1, na hipdtese de antecipagbes dos INVESTIMENTOS
MINIMOS INICIAIS, sera realizado exclusivamente se tal
antecipagdo decorrer de fatores de risco ou responsabilidade
do CONCEDENTE, ndo se realizando qualquer reequilibrio
econdmico-financeiro se a antecipagdo decorrer de fatores de
risco ou responsabilidade da CONCESSIONARIA ou ocorrer -
por sua iniciativa.

27.3.1.2. O reequilibrio econdmico-financeiro de que trata a Clausula

27.3.2.

27.3.1, na hipétese de atrasos em INVESTIMENTOS MINIMOS
INICIAIS, que decorram- de fatores de risco -ou
responsabilidade da CONCESSIONARIA, serd realizado
exclusivamente se o impacto econémico-financeiro liquido do
atraso for benéfico a CONCESSIONARIA, considerando o
efeito econdmico-financeiro da postergagdo quanto aos
valores dos investimentos, e dos correspondentes custos
operacionais e receitas, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades previstas no CONTRATO e no ANEXO VII, ndo se
realizando qualquer reequilibrio econdmico-financeiro se o
atraso no investimento resultar em impacto econdmico-
financeiro liquido prejudicial a CONCESSIONARIA.

Na ocorréncia de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILiBRIO,
a recomposicdo do equilibrioc econdmico-financeiro dar-se-a por
meio da elaboragdo do fluxo de caixa marginal, considerando: (I)
os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados
com base na diferenga entre as situagbes com e sem o respectivo
EVENTO DE DESEQUILIBRIO (I1) os fluxos de caixa marginais
necessarios a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro; e
(III) a Taxa de Desconto calculada conforme previsto na Clausula
27.5.3.

27.3.2.1. Os EVENTOS DE DESEQUILiBRIO consistentes em

INVESTIMENTOS ADICIONAIS considerardo, para cdlculo da
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27.3.2.2.

27.3.2.3.

recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, a Taxa de Desconto calculada, conforme a
Clausula 27.5.3, na data da assinatura do respectivo termo
aditivo, bem como os custos pactuados neste instrumento.

Todas as demais hipéteses de EVENTOS DE DESEQUIL{BRIO
considerardo, para cdiculo da recomposicdo do equilibrio

. econdmico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto

calculada para a data em que materaallzado o EVENTO DE
DESEQUILIBRIO conforme previsto na Clausula 27.5.3.

Na ocorréncia de EVENTO DE DESEQUILIBRIO, disciplinado
pela Clausula 27.3.2, que se estenda por mais de um ano,
sera considerada, para cdlculo da recomposicdo do equilibrio’
econdémico-financeiro do CONTRATO, a Taxa de Desconto de
que trata a Clausula 27.5.3, calculada para 0 ano contratual
em que inicialmente materializado - EVENTO DE
DESEQUILIBRIO, que -serd aplicada a todo o} perlodo do
EVENTO DE DESEQUILIBRIO

27.4. A cada recomposigao do eqU|I|br|0 econdmico-financeiro serd danlda -
a Taxa de Desconto daquele calculo, definitiva para todo o prazo da
CONCESSAO de acordo com as taxas \ngentes para 0s EVENTOS DE
DESEQUILIBRIO nela consrderados '

Recomposicao do Equmbrlo Economlco-Fmancelro por Fluxo de Caixa

Marginal

27.5. Para a recomposicéo do equilibrio econdmico-financeiro dos EVENTOS
DE DESEQUILIBRIO descritos na Clausula 27.3.2, os seguintes
procedimentos deverdao ser observados ha elaboragao do Fluxo De
- Caixa Marginal.

27.5.1. A recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro sera realizada -
de forma que seja nulo o Valor Presente Liquido do Fluxo de Caixa
Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a
recomposigdo, considerando, na mesma data base, (I) os fluxos de
caixa marginais resultantes do eventv que deu origem &
recomposigdo, (II) os fluxos de caixas marginais resultantes da
recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro.

27.5.1.1,

Para fins de calculo do Valor Presente Liquido dos fluxos de
caixa marginais calculados, ocorre incidéncia da Taxa de
Desconto a cada novo ano contratual. Se o inicio de cada ano
contratual ndo coincidir com o 1° dia do més, para fins de
incidéncia da Taxa de Desconto, considerar-se-d o 1° dia do
més subsequente.

27.5.2.Para fins de determinagdo dos fluxos de caixa dos dispéndios
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marginais, deverdo ser utilizadas as melhores informagdes
disponiveis para retratar as reais e efetivas condi¢des atuais, para
estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como
eventuais RECEITAS e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE
DESEQUILIBRIO.

27.5.2.1. A CONCESSIONARIA deverd apresentar estimativas da
medida do desequilibrio, mesmo nos casos em que o pleito
seja de iniciativa do CONCEDENTE, utilizando, para tanto, as
melhores referéncias de prego do setor publico e/ou do setor
privado disponiveis no momento do pleito.

27.5.2.2. Ressalvada a hipdtese prevista na Cldusula 27.3.1, a
informacdo deve, preferencialmente, ter fundamento nas
bases de pregos pulblicos vigentes, ou outro documento que
venha a substitui-las e, na indisponibilidade de informagdes
mais atuais e a critério do CONCEDENTE, das projecdes
realizadas nos estudos que embasaram a CONCESSAO ou
outros pardmetros, por exemplo os utilizados e publicados em
revistas de engenhana nacionais e mternacmnals

27.5.2.3. O CONCEDENTE podera sollr:ltar que a CONCESSIONARIA
demonstre que os valores necessarios para realizaglo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS serdo calculados com base em’
valores de mercado considerando o custo global de obras ou
atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas
de custos que utilizem como insumo valores de mercado do
setor especifico do projeto, aferidos, em qualquer caso,
mediante orcamento sintético, elaborado por meio de
metodologia expedita ou paramétrica.

27.5.3. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no- calculo do Valor
Presente de que tratam as Cldusulas 27.3.2.1 a 27.3.2.3 serd
composta pela média dos Ultimos 12 (doze) meses da taxa bruta
de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros
Semestrais (NTN-B) ou, na auséncia deste, outro que o substitua,
ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda, com vencimento em 2050
ou vencimento mais compativel com a data do termo contratual,
publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no inicio
de cada ano contratual, acrescida de um spread ou sobretaxa sobre
os juros equivalente a 4,67 p.p. {quatro virgula sessenta e sete
pontos percentuais), ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e
dois) dias Uteis.

27.5.4. Nas hipoteses de recomposu;ao do equilibrio do CONTRATO por
meio de prorrogacdo do PRAZO DA CONCESSAO, a metodologia
para afericdo de receitas e despesas para o prazo estendido
considerard o disposto nesta Clausula.
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27.5.4.1,

Para a projecao de RECEITAS e definicdo de entrada de caixa,
sera feita, a partir dos dados reais de demanda de USUARIOS
no momento do calculo, a projegdo de demanda para a AREA
DA CONCESSAQ e suas UNIDADES GERADORAS DE CAIXA,
que devera ser multiplicada pelos valores médios praticados
na CONCESSAO, tanto para valores de INGRESSO como em
relagdo aos valores praticados nas UNIDADES GERADORAS
DE CAIXA, considerados os 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores a data em questdo, obtendo-se,

- assim, as estimativas de RECEITAS da CONCESSIONARIA na

AREA DA CONCESSAO. Para realizagdo das projecdes aqui
referidas, dever-se-a considerar a forma de exploragdo de
cada uma das UNIDADES GERADORAS DE CAIXA peia
CONCESSIONARIA, devendo ser adotado, como limite para a
retroacdo, a data de entrada em operacdo da Ultima das
UNIDADES GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em
operagdo. do dltimo investimento realizado pela
CONCESSIONARIA ou por terceiros que tenha proporcmnado
variagao significativa- nas RECEITAS ou custos assomados a
CONCESSAO :

27.54.1.1.1. A medla dos valores servird como base para extensdo

27.5.4.2.

do PRAZO DA CONCESSAOQ, ndo sofrendo varlagoes ou
. qualquer tlpo de alteragao ‘

Para o calculo da projecéo de custos e despesas da
CONCESSIONARIA e definicdo do fluxo de saida de caixa,
contados a partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal,
incluindo as extensdes de prazo ja formalizadas, serdo
considerados, para efeito de apuragdo do prazo a ser
estendido: - '

27.5.4.2.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados

pela CONCESSIONARIA nos 24 (vinte e quatro) meses
imediatamente anteriores a data base do fluxo de caixa,
adotando-se, como limite para tal retroagdo a data de
entrada em operagdo da Ultima das UNIDADES
GERADORAS DE CAIXA, ou a data de entrada em operagéo
do Ultimo investimento realizado pela CONCESSIONARIA
ou por terceiros que tenha proporcionado variagao
significativa nas RECEITAS ou custos assomados a
CONCESSAO.

27.5.4.2.1.1. A média dos valores servira como base para

extensdo do PRAZO DA CONCESSAO, ndo sofrendo
variagdes ou qualquer tipo de alteragao

27.5.4.2.1.2. Os custos e as despesas relativos a conservacgdo e

manutengdo das  eventuais INVESTIMENTOS
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- 27.5.4.3.

27.5.4.4,

27.5.4.5.

27.5.4.6,

ADICIONAIS, bem como eventuais RECEITAS
proporcionadas, também deverao ser considerados
para efeito do calculo do Fluxo de Caixa Marginal.

Os valores projetados para as RECEITAS, as despesas e 0s
custos, serao conSIderados, a partir de.sua fixagdo, como risco
da CONCESSIONARIA, ndo sendo revistos ou reconsiderados
em nenhuma hipdtese.

Serdo considerados, para. efeito de reequilibrio econémico-
financeiro causado por eventos outros que nao a alteragao de
legislagdo tributdria ou contabil, os tributos e implica¢des
contdbeis de qualquer natureza que efetivamente incidirem
durante todo o PRAZO DA CONCESSAQ, incluindo-se as
extensGes de prazo formalizadas, independentemente da
PARTE que tenha assumido o risco de alteragao da legislagdo
trlbutarla ou contabil.

Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o calculo de

© amortizagdo e depreciagdo devera ser realizado de acordo

com as normas e legislacdo apllcavels

As parcelas de OUTORGA VARIAVEL e ONUS DE
FISCALIZACAQ previstas no CONTRATO poderdo ser, a

- critério do CONCEDENTE, mantidas ao longo do periodo de
- prorrogacao, e consideradas no Fluxo de Caixa Marginal

objeto desta metodologia.

27.5.5. Para fins de determinacgdo do valor a ser reequilibrado, deverdo ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos
efetivamente incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais.

CLAUSULA \LIGESIMA OITAVA - DAS MODALIDADES PARA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO

CONTRATO

28.1. O CONCEDENTE tera a prerrogativa de escother a modalidade pela qual
serd implementada a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro
do CONTRATO, dentre as seguintes modalidades:

I. prorrogagdo ou reducdo do PRAZO DA CONCESSAQ;

II. ressarcimento ou indenizagdo;

IIl. revisdo dos valores de OUTORGA VARIAVEL ou do ONUS DE
FISCALIZACAO;

IV. alteragdo das obrigagGes ou prazos previstos neste CONTRATO, nos

\Q Pagina 88 de 163



V.

SAO PAULO
GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIQO AMBIENTE

ANEXOS e/ou no EDITAL;

combinagdo das modalidades anteriores ou outras permitidas pela
legistagdo, a critério do CONCEDENTE.

28.2. Além das modalidades listadas na Clausula 28.1, a implementacdo da
recomposicdo do equilibrio econbmico-financeiro do CONTRATO
também poderd se dar pelas seguintes modalidades, nestes casos
dependendo de prévia concordanma da CONCESSIONARIA

L.

IT.

III.

IV.

dagdo em pagamento . de bens e/ou cessdo de receitas
patrimoniais;

assung¢ao, por uma PARTE, de custos atribuidos pelo CONTRATO a
outra PARTE;

exploragéo de RECEITAS para além do PRAZO DA CONCESSAOQ;

combinagdo das modalldades antenores ou outras permltldas pela
Ieglsiagao :

28. 3 A recomposicao do equilibrio econdmico- Fnancelro do CONTRATO sera
formalizada em Termo AdItIVO ao presente CONTRATO

CAPITULO IV - DAS REVISOES DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA NONA - REVISI\O ORDINARIA DO CONTRATO

29.1. A cada ciclo quadrienal, a partir da data de assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO, serdo conduzidos os processos de
REVISAO ORDINARIA da CONCESSAO, os guais poderdo culminar com:

L.

II.

ITI.

a revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO e as metas
estabelecidas, com o objetivo de estabelecer os incentivos
econdmicos adequados para estimular a melhoria continua da
execugdo das atividades objeto da CONCESSAO;

a revisdo do PLANO DE SEGUROS preparado pela
CONCESSIONARIA;

inclusdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, sempre observando o]
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

29.1.1. As demandas por INVESTIMENTOS ADICIONAIS na CONCESSKO

deverao prioritariamente ser implementadas durante as REVISOES
ORDINARIAS, de modo a aprimorar o planejamento e a execugao
dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, mesmo no casc em que
decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos
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anteriores ao processamento das REVISOES ORDINARIAS.

I. Caso existam demandas urgentes que, por razdes técnicas,
econdmico-financeiras, de seguranga ou de interesse publico,
demandem intervengao imediata, sem que se possa aguardar o
término do ciclo contratual de 48 (quarenta e oito) meses de
cada REVISAO ORDINARIA, proceder-se-a a implementagéo de
tais INVESTIMENTOS ADICIONAIS via REVISAO
EXTRAORDINARIA, que observara os termos e procedimentos
previstos neste CONTRATO e na legislagdo e regulagédo
pertinentes.

II. Somente ensejardo a recomposi¢gdo do equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO as demandas por INVESTIMENTOS
ADICIONAIS que forem determinadas pelo CONCEDENTE, de
modo que a implementagdo de investimentos nao previstos
neste CONTRATO ou em seus ANEXOS, a partir de iniciativa
CONCESSIONARIA, ndo poderd embasar eventual plelto de
reequrllbrlo econdmico-financeiro. :

29.1.2.A revisdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO podera ser
processada em sede das REVISOES ORDINARIAS, podendo o
CONCEDENTE exigir, conforme a sistematica prevista na Clausula
29.2.1 e seguintes, para incorporagdo de novas tecnologias, a
adequagdo dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no
ANEXO 1V ou a criagdo de novos indicadores que reflitam padrdes
de atualidade, modernidade e inovagdo na execucgdo das obras e
servigos objeto deste CONTRATO.

Do Processamento das Revisdes Ordinarias

29.2. No ambito do processo de REVISAO ORDINARIA, as PARTES
apresentardo relatério que contenha a proposta de revisdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, a avaliagdao técnica quanto a
adequacao do PLANO DE SEGURQS e eventuais necessidades de
revisédo, € propostas de revisdo ou inclusdo de ENCARGOS na
CONCESSAQ, devidamente motivadas e com estimativas de impactos
econdmico-financeiros e melhorias esperadas, se o caso, para 0s
diversos interessados na CONCESSAO.

29.2.1. Para a REVISAO ORDINARIA dos INDICADORES DE DESEMPENHO,
as PARTES realizardo avaliagdo conjunta dos indicadores vigentes
e das metas estabelecidas, levando em conta a busca da melhoria
continua da execugdo das atividades objeto da CONCESSAO e
estabelecendo prazo razoavel para adequacdo dos novos padrdes
exigidos, culminando:

I. na reformulagdo de INDICADORES DE DESEMPENHO que se
mostrarem ineficazes para incentivar que as atividades e
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II.

I1I.

29.2.2.

servicos da CONCESSIONARIA sejam desempenhados em
atendimento a qualidade exigida pelo CONCEDENTE e pelos
USUARIOS;

na revisdo das metas previstas para cada INDICADOR DE
DESEMPENHO, a partir dos dados coletados das afericbes
periddicas de desempenho, fixando-as necessariamente em
patamar equivalente ou superior ao vigente, observando-se
sempre o objetivo de estimular o continuo aprimoramento da
qualidade das atividades executadas pela CONCESSIONARIA;
efou

na criagdo de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas
hipbteses de exigéncia, pelo CONCEDENTE, de novos padriies de
desempenho, motivados pelo surgimento de inovagdes
tecnoloégicas ou adequagbes a padres nacionais ou
internacionais. : :

A REVISAO ORDINARIA deverd ocorrer, preferencialmente,  de

forma- a anteceder as discussOes relativas & elaboragao da Lei

-Orgamentarra Anual que wgorara no ano subsequente a REVISAO

29.2.3.

29.2.4.

ORDINARIA

A REVISAO ORDINARIA ndo poderd impactar na alocacao de riscos
originalmente estabelecida neste CONTRATO, sem prejuizo de
eventual repartigdo especifica de riscos aplicada a INVESTIMENTOS
ADICIONAIS eventualmente incluidos no CONTRATO.

Finalizado o procedimento de REVISAO ORDINARIA, apés o
transcurso de regular processo administrativo no qual franqueada

- ampla participagdo e contraditéric a CONCESSIONARIA, caberd ao

29.2.5.

CONCEDENTE fixar as novas diretrizes contratuais, observados os
limites e procedimentos previstos nesta Clusula, cabendo a
CONCESSIONARIA, em caso de discordancia, se valer dos
mecanismos de solugdo de controvérsias previstos neste
CONTRATO.

Aplicam-se quanto aos prazos e controvérsias das PARTES no
dmbito da REVISAO ORDINARIA, o disposto na Clausula Vigésima
Sétima.

29.2.5.1. O resultado do processo de REVISAQ ORDINARIA de que trata

esta Cldusula serd formalizado' em Termo Aditivo ao
CONTRATO e podera ensejar o reequilibrio econdmico-
financeiro do CONTRATO, cujo procedimento de recomposig&o
observara o regramento previsto neste CONTRATO.

W
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CLAUSULA TRIGESIMA - REVISOES EXTRAORDINARIAS DO
CONTRATO

30.1.

30.2.

30.3.

Qualquer das PARTES podera pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializagdo concreta ou iminente de evento
cujas consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de
enseJar a necessidade de avallagao e providéncias urgentes, aplicando-
se a REVISAO EXTRAORDINARIA as disposigbes preVIStas nesta
Clausula e, no que couber, as disposicBes referentes a REVISAO
ORDINARIA. )

Caso 0 processo de REVISAO EXTRAORDINARIA sgja iniciado por meio
de sollt:[tagao da CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios
necessdrios para demonstrar ao CONCEDENTE-que o ndo tratamento
imediato do evento acarretard agravamento extraordinario e suas
consequéncias danosas, observados os requisitos da Clausula
26.2.2.1.

0 CONCEDENTE terd o prazo.de 60 (sessenta) dias, contados da

" formalizag8o da solicitagdo apresentada pela: CONCESSIONARIA, para
- avaliar.se os motivos apresentados justificariam o tratamento imediato

e se a gravidade das consequéncias respaldaria a ndo observancia do
procedimento ordindrio de REVISAO do CONTRATO, motivando a .
importancia de ndo aguardar o lapso temporal necessario até o
processamento da REVISAO ORDINARIA subsequente

CAPITULO V - DA CONCESSIONARIA

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DA ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

31.1.

Os atos constitutivos da CONCESSIONARIA deverdo indicar que o seu
objeto social, especfco e exclusivo, durante todo o prazo do
CONTRATO, sera a realizagao do objeto desta CONCESSAQ, tendo sede
e foro no Estado de Sao Paulo.

31.1.1. O prazo de duragéo da SPE deverd ser compativel com a execugao

deste CONTRATO, até sua liquidagéo integral.

31.1.2. O estatuto social da CONCESSIONARIA devera contemplar Clausula

que:

I. vede alteragdo do seu objeto social, salvo para incluir atividades
que envolvam a exploragdo de RECEITAS, desde que
relacionadas as atividades objeto deste CONTRATO;

II. subrmeta & prévia autorizagdo do CONCEDENTE os atos descritos
na Cldusula 42.1;
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III. submeta a prévia autorizagdo do CONCEDENTE a contratacéo de
empréstimos ou obrigagBes, cujos prazos de amortizagdo
excedam o termo final do CONTRATO DE CONCESSAO;

IV. preveja o poder de decisdo do interventor nomeado pelo
CONCEDENTE em caso de intervengao; »

V. vede a contratagao de obngagoes garantidas por direitos
emergentes da CONCESSAO em niveis que comprometam a
operacionalizagdo e a continuidade da execugdo do objeto da
CONCESSAQ.

31.1.3. A CONCESSIONARIA podera explorar direta ou indiretamente,
inclusive por meijo. de subsididrias, as atividades que gerem
RECEITAS, observadas as regras deste CONTRATO e do ANEXO X.

31.2, A CONCESSIONARIA devera obedecer a padrfes de governanga
corporativa e adotar contabilidade e demonstracbes financeiras
padronizadas, sobretudo quanto as' transagles com PARTES
- RELACIONADAS, de acordo com as praticas contabeis adotadas no
Brasil, baseadas na Legislagdo Societdria Brasileira (Lei Federal -n°
6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alteragOes) e nas Normas
Contabels emitidas pelo Conselho Federal de Contabllldade - CFC

312 1.As mformagoes e demonstragoes contdbeis e flnancelras da
CONCESSIONARIA deverSo ser auditadas por empresa-
especializada de auditoria independente iddénea, de notdria
especializagao. '

31.2.2. A empresa especializada de auditoria também devera verificar o
cumprimento das previsdes relativas as PARTES RELACIONADAS,
dispostas nas Clausulas 31.8 a 31.10, independentemente do
regime contabil ou de governanga da CONCESSIONARIA

31.3. O capital social subscrito minimo da CONCESSIONARIA serd de R$
2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais), na data-base de
abril de 2021.

31.3.1.Para assinatura do presente CONTRATO, a CONCESSIONARIA
demonstrou ter integralizado seu capital social, em moeda corrente
nacionai, no montante de, no minimo, R$ 560.000,00 (quinhentos
e sessenta mil reais), na data-base de abril de 2021, na DATA DE
ASSINATURA, conforme exigido no EDITAL.

31.3.2. A integralizagdo do capita! social minimo remanescente, a ser
efetuada em moeda corrente nacional, obedecerd o apresentado
no ANEXO XII.

31.3.3. Observado o disposto no ANEXO XII, a cada ocasido de

Pagina 93 de 163



=
SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

integralizag@o, total ou parcial, de seu capital social minimo
remanescente, a CONCESSIONARIA deverd promover a
atualizagdo do valor a ser integralizado pela seguinte férmula:

CS: = CS5p x (IPCt-Z/IPCo)

Sendo:

CS:: capital social atualizado;

CSq: capital social na data-base considerada para o calculo;

IPCi2; indice do IPC/FIPE -do segundo més anterior a data de
reajuste do capital social no ano contratual;

IPCy: indice do IPC/FIPE para a data-base.

31.3.4.A CONCESSIONARIA obriga-se a manter o CONCEDENTE
permanentemente informado -sobre o cumprimento, pelos
acionistas da SPE, da integralizagdo do capital social, podendo o
CONCEDENTE realizar dlllgenmas e auditorias para a vernﬁcagao da
smuagao

31.3.5.A CONCESSIONARIA ndo podera; durante o PRAZO DA

. CONCESSAO, reduzir seu capital social -abaixo do valor minimo

estabelecido nesta Cldusula, sem a prévia e expressa anuéncia do
CONCEDENTE i

31. 3 5.1. Caso a CONCESSIONARIA tenha redu2|do seu capital soaal
abaixo do- minimo estabelecido ma Clausula 31.3, serd
notificada para realizar novos aportes de capltal na
CONCESSIONARIA, em montante correspondente ao valor
reduzido, e ficara sujeita a aplicagdo da penalldade prevista
no ANEXO- VII, ficando os acionistas responsaveis pelas
obrigagdes da CONCESSIONARIA perante o CONCEDENTE
enquanto tais aportes ndo tenham sido conciuidos.

- 31.3.6. Enquanto n#o estiver completa a integralizagdo, nos termos do
ANEXO XII, os acionistas da SPE sdo responsaveis, na proporgao
das agbes subscritas por cada um, perante o CONCEDENTE, por
obrigagoes da CONCESSIONARIA nos termos deste CONTRATO, até
o limite do valor da parcela faltante para integralizagdo do capital
inicialmente subscrito. ,

31.3.7. O capital social da CONCESSIONARIA podera ser aumentado a
qualquer tempo, conforme a necessidade de aportes adicionais
para a exploragdo do objeto da CONCESSAO.

31.4. O exercicio social da CONCESSIONARIA e o exercicio financeiro deste
CONTRATO coincidirdo com o ano civil.

31.5. A participagdo de capitais ndo-nacionais na CONCESSIONARIA
obedecera a legislagdo brasiieira em vigor.
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A dissolugo da CONCESSIONARIA apenas podera ocorrer apés
realizadas todas as atividades descritas no ANEXO XI1I.

Mesmo ap6s a extingdo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA devera
manter a subscricdo minima do capital social a que se refere esta
Clausula até a sua dissolugdo, podendo efetuar redugdes de capital
apenas se 0 montante reduzido for utilizado para quitar obrigacées da
CONCESSIONARIA para com o CONCEDENTE

A CONCESSIONARIA devera em até 120 (cento e vmte) dlas contados
da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, desenvolver, publicar e
implantar POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS,
submetendo-a ao conhecimento do CONCEDENTE, observando, no que
couber, as melhores praticas recomendadas pelo Cédigo Brasileiro de
Governanga Corporativa — Companhias Abertas, editado pelo Grupo de
Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto
Brasileiro de Governanga Corporativa (IBGC), bem como nas
-disposigGes do Regulamento. do Novo Mercado, ou por aqueles que -
venham a substitui-los como referéncia perante a Comiss8o de Vaiores
Mobiliarios — CVM, e contendo no r"nl’nimo oS seguintes elementOS'

‘1. critérios que devem ser observados para a reallzagao de transagdes

. entre a ‘CONCESSIONARIA e suas PARTES RELACIONADAS,

exigindo a observéncia de condigbes equitativas, compativeis com

a pratica de mercado e equivalentes-aquelas que seriam obtidas

em uma negociagdo independente, com parte ndo relacionada a
CONCESSIONARIA

II. procedimentos para auxiliar a identificagdo de situagdes individuais
que possam envolver conflitos de interesses e, consequentemente,
determinar o impedimento de voto com reiagdo a acionistas ou

~administradores da CONCESSIONARIA

IIL. procedimentos e responsaveis pela identif’cagéo das PARTES

RELACIONADAS e pela classificagdo de operagdes como transagoes
com PARTES RELACIONADAS

IV. indicagdo das insténcias de aprovacgdo das transagdes com PARTES

RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros
critérios de relevéncia;

V. exigéncia de comparagdo de pregos, quando possivel, junto a
outros agentes de mercado, conforme regras aprovadas pela
administragdo da CONCESSIONARIA, como condigdo a contratagdo
com PARTES RELACIONADAS;

VI. demonstragdo de que o objeto dos servigos contratados junto a

PARTES RELACIONADAS n&o ¢é objeto de qualquer outra
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contratagéo da CONCESSIONARIA junto a terceiros;

VII. proibigdo da realizagdo de pagamentos antecipados nos contratos
com PARTES RELACIONADAS, exceto no caso de adiantamento de

custos de mobilizagdo exigidos em contratagdes semelhantes no

mercado; e

VIII. dever da administragéo da CONCESSIONARIA formalizar, em

documento escrito a ser arquivado na sede da CONCESSIONARIA,
as justificativas da selegdo de PARTES  RELACIONADAS em
detrimento das alternativas de mercado.

31.8.1. Ndo obstante o prazo previsto na Clausula 31.8, acima, a POLITICA

DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS deverd ser
desenvolvida, publicada e implantada previamente a qualquer
contratacdo de PARTE RELACIONADA pela CONCESSIONARIA.

31.9. A POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS deverd ser

. atualizada pela CONCESSIONARIA sempre que nhecessario,

- observando-se as -atualizagbes nas “recomendagdes de melhores
praticas referidas na Clausula 31.8, e a necessidade de inclusédo ou
alteracdo de disposicdes especificas que visem a. conferir maior
efetividade & transparéncia e comutatividade das transagdes com
PARTES RELACIONADAS

31.10.Em. até 1 (um) més contado  da celebragdo do contrato com PARTES

RELACIONADAS, e com no minimo 5 (cinco) dias Uteis de antecedéncia
em relagdo a data de inicio das atividades nele convencionadas, a
CONCESSIONARIA deverd divulgar, em seu sitio eletronlco, as

seguintes informagGes sobre a contratagéo realizada:

L.

II1.

I1I.

Iv.

VI.

31.11.A

informacdes gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
objeto da contratagao;
prazo da contratagdo;

condigBes gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes a
contratagao; e

descricdo da negociagdo da transagdo com a PARTE RELACIONADA
e da decisdo acerca da celebragdo da transacgdo; e

justificativa para a contratagdo com a PARTE RELACIONADA em
detrimento das alternativas de mercado.

CONCESSIONARIA poderd receber recursos de PARTES

RELACIONADAS por meio de contratos de mutuo, desde que:
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I. os contratos de multuo sejam previamente aprovados pelo
CONCEDENTE;

II. as obriga¢des de pagamento dos montantes cedidos a tal titulo
- sejam subordinadas ao pagamento de valores devidos ao
CONCEDENTE, incluindo a OUTORGA VARIAVEL e o ONUS DE -
FISCALIZAGAO, ou ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos
deste CONTRATO e das condigbes aplicaveis aos contratos com
PARTES RELACIONADAS, conforme POLITICA DE TRANSA(;OES
COM. PARTES RELACIONADAS; e- :

III. o custo efetivo total da operacdo de mutuo tenha como referéncia,
e ndo exceda, as taxas de empréstimo bancario, devendo a
CONCESSIONARIA apresentar contratos semelhantes junto a
INSTITUICOES FINANCEIRAS ou cotagdo de empréstimo em
condigdes semelhantes em volume e forma de pagamento para
justificar a taxa de empréstimo.

- 31. 12 E vedado & CONCESSIONARIA exceto se aprovado pelo CONCEDENTE

I. conceder emprestlmos e Fnancramentos a ‘seus- -acionistas, a -

PARTES RELACIONADAS ou a terceiros; &

I prestar ﬁanga, aval ou qu-alquer outra forma de garantia em favor
de seus acionistas, de PARTES RELACIONADAS ou de terceiros.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DA TRANSFERENCIA DE
CONTROLE DA CONCESSIONARIA

32.1. A CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia do CONCEDENTE
~ para qualquer modificacédo de sua composigdo societaria que implique
TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO direto, nos termos deste
CONTRATO e do artigo 27 Lei Federal n® 8.987/1995.

32.1.1. A anuéncia prévia exigida na Clausula 32.1, acima, abrange os atos
que-impliqguem TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto
da CONCESSIONARIA, mesmo quando o CONTROLE indireto
permanega com 0 mesmo GRUPO ECONOMICO.

32.1.2. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do
poder de CONTROLE da CONCESSIONARIA, a pessoa, hatural ou
juridica, ou o grupo de-pessoas vinculadas por acordo de voto, ou
sob controle comum, mtegrante da estrutura acionaria dlreta da
CONCESSIONARIA, que atenda as condigdes indicadas nas alineas
do artigo 116 da Lei Federal n°® 6.404/1976.

32.1.3. A hipdtese de TRAI"\ISFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO indireto
da CONCESSIONARIA ndo estd sujeita a anuéncia prévia do
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CONCEDENTE, salvo na hipétese de substituicdo de empresa
integrante do controle indireto da CONCESSIONARIA que tenha
sido responsavel pela apresentagdo de algum dos atestados
exigidos no EDITAL, na forma de seu item 13.34.

32.1.4. Na hipdtese de criagéo de estrutura societaria intermediaria entre

32.2.

- 32.3.

32.4.
- Clausula, o pretendente devera apresentar ao CONCEDENTE pedido

a ADJUDICATARIA da LICITACAQO e a SPE, sera considerada como

, TRANSFEREN(;IA DO CONTROLE ACIONARIO direto da
CONCESSIONARIA qualguer alteragdo do poder de controle da
referida estrutura societaria intermediaria.

N3o estdo sujeitos & anuéncia prévia do CONCEDENTE os atos de
modificacdo da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipdteses
em que as empresas originalmente detentoras do CONTROLE direto da
CONCESSIONARIA permanegam com posicdo acionaria suficiente para
prosseguir no exercicio do poder de CONTROLE da companhia, sem a
participagdo de terceiros que nao compunham, prev1amente ao ato, o
BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONARIA. .

A TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA -
somente serd autorizada pelo CONCEDENTE quandoc a transferéncia

ndo prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a execugdo do
CONTRATO DE CONCESSAO ‘

Para obter a anuéncia do CONCEDENTE, nos casos exigidos nesta

formal de anuéncia a transferéncia almejada e apresentando, no
minimo, as seguintes informagodes:

I.. .explicagcdo da operagdo societaria alme]ada e da estrutura
societaria proposta para o momento posterior 4 TRANSFERENCIA
DO CONTROLE ACIONARIO;

II. documentos relacionados a operagdo societdria almejada, tais
como minuta de acordo para implementagdo da transagéo de
acordo de acionistas, copia de atas de reunido de sbcios ou
acionistas da CONCESSIONARIA, correspondéncias, relatérios de
auditoria e demonstrag¢ées financeiras;

III. justificativa para a realizagdo da mudanga de CONTROLE;

IV. indicacdo e qualir”cagéo das pessoas que passardo a figurar como
CONTROLADORA(S) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE da
CONCESSIONARIA, apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes
da administragao da CONCESSIONARIA e seus CONTROLADORES;

V. demonstragao do quadro acionario da CONCESSIONARIA apés a
operagao de TRANSFERENCIA DE CONTROLE almejada; \&
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VI. demonstragao da habilitagdo das sociedades que passardo a figurar
como CONTROLADORAS ou integrardac o BLOCO DE CONTROLE da
CONCESSIONARIA, com  apresentagdo de  documentos
equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO, que sejam
necessdrias ‘a continuidade da exploragﬁo da CONCESSAOQ,
observada a compatibilidade dessa eX|genC|a com o momento de
.execugdo contratual; : : S

VII. compromisso expresso daquelas que passardo a figurar como
CONTROLADORAS ou integrardo -0 BLOCO DE CONTROLE da
CONCESSIONARIA, indicando que cumprirdo integralmente todas
as obrigagdes deste CONTRATO, bem como apoiardo a
CONCESSIONARIA no que for necessdrio a plena e integral
adimpléncia das obrigagles e ela atribuidas; e

VIII. compromlsso de todos os envolvidos de que a operagdo de
TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO ficard suspensa até
que obtida a aprovagao nos orgdos competentes, inclusive o CADE
conforme a pertlnenma em cada caso especifico. - -

32.5. O CONCEDENTE examinard o pedldo de anuéncia’ prévia, nos casos

‘exigidos nesta Clausula, no praze de até 90 (noventa) dias,

* prorrogaveis por igual periodo, caso nécessario, podendo, a seu

critério, ‘solicitar - esclarecimentos- e - documentos” adicionais a

CONCESSIONARIA e/ou aos FINANCIADORES, convocar os membros

ou- acionistas controladores da ‘CONCESSIONARIA, e promover
quaisquer diligéncias que considerar adequadas.

32.6. Caso, por conta do estdgio em que estiver a CONCESSAOQ, alguns dos
requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no
EDITAL ndo sejam mais necessarios para a adequada prestacdo dos
servigos, 0 CONCEDENTE podera dispensar sua comprovagéo.

32.7. A anuéncia prévia para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE da
CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo CONCEDENTE, sera
formalizada, por escrito, indicando as condigbes e requisitos para sua
realizagdo.

32.8. Os procedimentos de anuéncia prévia relacionados as hipéteses
previstas na Clausula 32.1 observardo ainda as seguintes regras:

I. o pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado pela
CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir a
devida analise e manifestagdo do CONCEDENTE em tempo habil e
razoavel, considerando o cuidado com 0 ndo comprometimento
da(s) operagao(0es) intentada(s);

II. o pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA deveréd ser acompanhado da documentacdio
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pertinente para caracterizagdo e explicagdo da operagdo
pretendida, e de outros documentos gque venham a ser
eventualmente exigidos pelo CONCEDENTE, especialmente aqueles
que sejam necessarios a comprovagdo de auséncia
comprometimento da continuidade e da qualidade da execugdo das
atividades objeto deste CONTRATO;

III. caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementacdes,
deverd fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar
proposta alternativa para que a operagao pretendida seja acatada.

32.9. A realizagdo das operagdes societdrias alcancadas por esta Clausula,
sem a obtengdo da anuéncia do CONCEDENTE previamente a
formalizagdo da operagdo, importard na aplicagdo das sangdes
previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII, podendo o CONCEDENTE,
adicionalmente a aplicagdo das penalidades:

[. determinar, quando possivel a anuéncia, gue a proponente
apresente a documentagdo- pertinente e solucione eventuais
pendéncias, ainda que extemporaneamente;

II. determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante,

' quer mediante atuagdo da prépria CONCESSIONARIA, desfazendo
a alteragdo societaria ou praticando atos societarios que impliquem
em retorno do capital acionario a empresa originalmente detentora
das ag¢des, quer, de outro lado, por ato do proprio CONCEDENTE,
buscando a anulagdo da alteragdo societaria, observando-se o
disposto no artigo 35, inciso I, da Lei Federal n® 8.934/1994; e

III. ndo sendo possivel a superagdo do vicio na alteragdo da
composigdo acionaria da CONCESSIONARIA ou de seus
controladores, a decretacdo da caducidade da concessdo, com as
consequéncias previstas neste CONTRATO.

32.10.A assungdo do controle da CONCESSIONARIA ndo alterard as
obrigagbes da CONCESSIONARIA e de seus controladores perante o
CONCEDENTE.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - DA CONTRATACAO COM
TERCEIROS -

33.1. A CONCESSIONARIA poderd contratar com terceiros o
desenvolvimento de atividades  inerentes, acessfrias ou
complementares aquelas previstas neste CONTRATO, assim como para
a exploracdo da AREA DA CONCESSAO, promovendo sua ampla
visitagdo e uso publico dentro das diretrizes da legislacdo e demais
normas aplicidveis e observadas as diretrizes deste CONTRATO e

ANEXQOS.
\
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33.1.1. A contratacdo de terceiros ndo poderd importar em diminuigdo da

quahdade ou seguranga dos servigos ou em transferéncia do

exercicio da posigdo de CONCESSIONARIA neste CONTRATO,

devendo a CONCESSIONARIA permanecer responsavel pela gestéo

e administracdo da AREA DA CONCESSAQ e pela Fscallzagao da
- prestacdo dos servigos.

33.1.2.A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel

33.2.

33.3.

33.4.

33.5.

pelos servigos prestados, mesmo que por terceiros, incluindo, mas
ndo se limitando, para fins de avaliagdo de desempenho, de danos
causados ao CONCEDENTE, a USUARIOS ou terceiros, de
indenizagbes e de su]elgao a penalldades decorrentes deste
CONTRATO.

A CONCESSIONARIA devera, obrigatoriamente, informar a contratagéo
de terceiros para a prestagdo de servigos relevantes e obras para o
desenvolvimento de  atividades inerentes, acessorias ou
complementares ao objeto da- CONCESSAQ, tais como elaboragao dos

. projetos, manutengdo, conservacdo, construgdo, prestacdo de servigos

e realizagdo de demais atividades que gerem ~RECEITA a
CONCESSIONARIA A : :

.0 fato ‘de o0 contrato com terceiros ter sido de conhecumento do-

CONCEDENTE n3o podeid ser alegado pela CONCESSIONARIA para

“eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas obrigacdes

decorrentes da CONCESSAO, ou justificar qualquer atraso ou
modificagdo nos custos, nem tampouco alegar = eventual
responsabilizagdo do CONCEDENTE.

A CONCESSIONARIA se responsabiliza perante ¢ CONCEDENTE por
todos os atos praticados pelos terceiros com os quais contratar, nédo
podendo invocar qualquer disposicdo em sentido contrario.

Os contratos entre a CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-d@o pelo
direito privado, ndo estabelecendo nenhuma relagdo de qualquer

- natureza entre os terceiros e o CONCEDENTE, inclusive em relagio aos

encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais.

33.5.1. Os contratos de prestagdo de servigos, cessdo de espago ou

33.6.

qualquer outro contrato firmado com terceiros com potencial de
obtengao de RECEITAS dever&o garantir valor de contraprestagdo
a4 CONCESSIONARIA compativel com o mercado

Em caso de criagdo de subsididria da CONCESSIONARIA para a
exploracdo de alguma atividade econdmica na AREA DA CONCESSAO,
devera ser feita a consolsdagao das RECEITAS para efeito do calculo do
valor da OUTORGA VARIAVEL e do valor do O®NUS DE FISCALIZAGAO.

/ \
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33.7. A CONCESSIONARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
CONTRATO, bem como da contratacao de terceiros.

33.7.1.A CONCESSIONARIA deverd exigir dos subcontratados a
comprovagao da regularidade dos recolhimentos fiscais e
previdencidrios, bem como do cumprimento das obrigagoes
trabalhistas, e .0 que demais for pertinente, devendo manter tais
documentos sob sua guarda e responsabilidade.

33.8. Fica vedado qualquer tipo de subconcessdo em relagdo aos bens e
servigos objeto do presente CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA
E PERANTE TERCEIROS

34.1. Os serwgos necessdrios para a perfeita adequagdo, exploragao,
operagdo, conservagao e manutengao da AREA DA CONCESSAO serfo
executados. sob a responsabilidade técnica dos - profissionais
capacitados para tanto, sendo a CONCESSIONARIA integralmente
responsavel pela atuacdo de tais profissionais, conforme |nd|cados nos
ANEXOS II e III.

34.1.1.0s profssmnals tecnlcos especializados poderdo vmcular—se
diretamente & CONCESSIONARIA;: ou, indiretamente, -por
intermédio de terceiro contratado pela CONCESSIONARIA, por sua
conta e risco, mediante subcontratagdo, nado se eximindo a
CONCESSIONARIA de suas responsabilidades.

34.1.2. E permitida a substituicéo de responsaveis técnicos, desde que por
profissionais que também atendam a qualificagdo técnica exigida
no ANEXO 1II, devendo a CONCESSIONARIA comunicar o
CONCEDENTE no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da troca
realizada.

34.1.3. Na hipoétese da Clausula acima, o CONCEDENTE pode recusar o
profissional indicado pela CONCESSIONARIA, caso este ndo possua
qualificagao técnica compativel com a atividade a ser exercida.

34.2. A CONCESSIONARIA responderd, nos termos da legislag8o aplicavel,
por quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servicos,
terceirizados ou subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica ou
juridica a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela
CONCESSAO, nio sendo assumida pelo CONCEDENTE qualquer espécie
de responsabilidade dessa natureza.
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CAPITULO VI - DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DAS REGRAS GERAIS

35.1.

35.2.

353,

35.4.

A GARANTIA DE EXECUCAO e os seguros listados neste CONTRATO e
no PLANO DE SEGUROS, os quais deverdo ser tempestivamente
contratados pela CONCESSIONARIA como condig8o para reahzagao das -
etapas construtivas ou operacionais correspondentes, ndo poderdo
conter clausulas excludentes de responsabilidade, que: n8o as
decorrentes- de exigéncia legal ou regulamentar, e deverdo indicar o
CONCEDENTE como beneficiario, assegurando a este a _possibilidade
de execugdo. dos seguros e da GARANTIA DE EXECUCAO mediante
comunicagao para a seguradora e/ou garantidor em conformidade com
a legislagdo em vigor acerca da inadimpléncia da CONCESSIONARIA
quanto a determinada obrigagdo contratual 'garantida.

Para a efetiva contratacdo ou formalizagdo dos documentos gue

configuram a estrutura de seguros e garantias para os investimentos

a serem realizados, direta-ou indiretamente, pela CONCESSIONARIA,- -
esta devera submeter ao CONCEDENTE, com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias do inicio das etapas construtivas correspondentes,
toda a documentagdo que permita a0 CONCEDENTE -anuir

‘tempestivamente com a celebragdo de cada um dos documentos

necessarios para constituir a estrutura de ‘seguros e - garantias'
indispensavel ao inicio de cada um dos mvestlmentos ou operagdo de

servigos e atividades.

Uma vez aprovados, os seguros e garantias deverao ser contratados e
necessariamente renovados e mantidos vigentes, nas condigGes
previamente anuidas pelo CONCEDENTE, pelo menos durante todo o
periodo em que a obrigagdo principal garantida subsistir.

A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execugdo dos
seguros e garantias pelo CONCEDENTE, nas hipdteses ensejadoras de
execugdo, poderd acarretar a caducidade do CONTRATO, nos termos
aqui previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - DOS SEGUROS

36.1.

A CONCESSIONARIA deverd, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO,
contratar e manter com companhia seguradora, devidamente
autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte compativel com o
objeto segurado, as apdlices de seguro necessarias a cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestacdo de servigos
objeto da CONCESSAO, conforme disponibilidade no mercado brasileiro
e sem prejuizo dos seguros eX|glve|s pela legislagao aplicavel, sob pena
de caducidade da CONCESSAO, nos termos da Cldusula Quadragésima

Nona. \“0
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O PLANO DE SEGUROS, que integra este CONTRATO como ANEXO
X1v, dgveré ser revisado periodicamente, a0 menos no dmbito das
REVISOES ORDINARIAS, de forma a se compatibilizar com a
necessidade de realizagdo de adequagbdes ou novos investimentos
e observara as regulamentagbes dos oOrgdos federais de
normatizagé—io e fiscalizacdo de seguros no Brasil, sendo vedada a
imposicdo de procedimentos adicionais e/ou protelatorlos ao
pagamento dos valores garant|dos

As apc')lices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo
conter expressamente cldausula de recomposigdo automatica dos
valores segurados, quando do reconhecimento do valor da perda,
de forma incondicionada, inclusive para a Segdo de
Responsabilidades Civil, observadas as regulamentagdes dos
o0rgdos federais de normatizacdo e fiscalizagdo de Seguros no
Brasil, a ndo ser que essa cobertura ndo esteja disponivel no
mercado segurador, o que deve 'ser confirmado por carta
encaminhada ao CONCEDENTE e subscrlta pela entldade
competente.

No caso de inexisténcia da cobertura efou da impossibilidade de
recomposigdao automatica e incondicionada dos valores que seriam
objeto do seguro e/ou acionamento de clausula de limite agregado
da apdlice, conforme apontado no PLANO DE SEGUROS, o
CONCEDENTE podera demandar- alternativas para assegurar as
obrigagOes principais assumidas pela CONCESSIONARIA, as quais
poderdo ser estruturadas por meio de instrumento de. contrato
contendo dlsp05|goes definidas pelo CONCEDENTE ou sugeridas
pela CONCESSIONARIA e aprovadas pelo CONCEDENTE

36.2. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicagdo da nece55|dade de
contratagdo de pelo menos os seguintes seguros, sem a eles se limitar,
indicando o prazo estimado para sua contratagdo, os riscos que serao
mitigados pelas respectivas apdlices, bem como os limites méaximos
das indenizagbes em caso de ocorréncia dos sinistros:

I.

Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo
perda, des}:ruigéo ou danos em todos ou em qualiquer dos BENS DA
CONCESSAQ, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui,
normalmente, de acordo com padrdes internacionais para
empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:

a. danos patrimoniais;

b. pequenas obras de engenharia; &

c. tumultos, vandalismos, atos dolosos;
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d. incéndio, raio e explosao de qualquer natureza;

e. danos a equipamentos eletrdnicos (baixa voltagem);
f. roubo e furto qualificado (exceto valores);

g. danos elétricos;

h. vendaval, fumaca;

I dands materiais causados ads equipamentos;

j. danos causados a objetos de vidros;

k. acidentes de qualquer natureza; e

|. alagamento, inundagado.

Ii. Seguro de responsabilidade civil:

a. danos causados a tercelros
b.~cobertura adicional para responsablhdade cruzada,
cC. amdentes de qualquer natureza envolvendo t-ercelros,

d. acidentes de trabalho para o0s empregados envolv:dos
conforme Ieglslagao em vigor; e

e. danos decorrentes de poluigdo slbita.

III. Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que

deverdo estar vigentes durante todo o periodo de execugdo das

obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos

e/ou despesas pertinentes as obras civis e a infraestrutura

(construgdo instalagbes e montagem, englobando todos os testes

de aceitacdo), bem como, no minimo:

a. cobertura basica de riscos de engenharia;

b. danos ambientais causados pelas obras; e

c. danos patrimoniais.
As coberturas de seguro previstas nesta Clausula deverdo incluir
cobertura de danos causados por evento de forga maior ou caso
fortuito sempre que forem seguraveis.

Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deveréo
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ser contratados com seguradoras e resseguradoras autorizadas a
operar no Brasil, apresentando, sempre, Certiddo de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados -
SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

Nenhum servigo ou investimento podera ter inicio ou prosseguir sem
que a CONCESSIONARIA comprove a contratagdc dos seguros
indicados no PLANO DE SEGUROS, mediante apresentacdo da apdlice,
prova de pagamento do prémio e Certldao de Regularldade Operacional
mencionada na Clausula 36.4.

36.5.1. Conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO, a

366

CONCESSIONARIA deverd submeter aoc CONCEDENTE, para

anuéncia prévia, as apdlices que deverdo ser contratadas, para que .

esta verifique a adequabilidade das coberturas e proceda a analise
quanto ao atendimento de todas as condigBes estabelecidas nesse
CONTRATO, para se certificar de que os rlscos serdo dev1damente
mitigados e cobertos.

0 CONCEDENTE devera figurar como cossegurado/benef‘“marto de .

todas as apdlices de seguros contratadas pela CONCESSIONARIA,
devendo autorizar previamente, qualquer modificagdo, cancelamento,
suspensdo - ou substituicdo de qualquer seguro contratado pela
‘CONCESSIONARIA para os fins deste CONTRATO, devendo a
CONCESSIONARIA se comprometer em manter as mesmas condigdes
previamente .autorizadas pelo CONCEDENTE, sob pena de caducidade
da CONCESSAO, nos termos desse CONTRATO

36.6.1. As apolices de seguros deverdo prever, ainda, a indenizagdo direta

36.7.

36.8.

36.9.

ao CONCEDENTE nos casos em que seja responsabilizado em

decorréncia de sinistro.

Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS
deverdo ser suficientes para reposigao ou corregdo dos danos causados
em caso de sinistro.

As franquias contratadas deverdo ser aquelas praticadas pelo mercado
segurador brasileiro em negdcios desta natureza.

Na contratacio de seguros, a CONCESSIONARIA ainda deverd
observar o seguinte:

I. todas as apdlices de seguro deverao ter vigéncia minima de 12
(doze) meses, a excegdo de eventuais obras e/ou servigos de
engenharia que tenham prazo de execugdo menor do que 12 (doze)
meses;

II. a CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONCEDENTE, com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias das datas de vencimento
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das apolices dos seguros previstos neste CONTRATO, certificados
emitidos pela(s) respectiva(s) seguradora(s), confirmando a
renovagdo ou a contratagdo de novas apdlices;

ITI.- ndo sendo possivel realizar a renovagéo ou a contratacdo de novas
apélices conforme determinado no inciso antecedente, a
CONCESSIONARIA deverd fornecer, ao fim da vigéncia do seguro
e caso ndo possua a nova apdlice, certificado emitido pela
respectiva seguradora confirmando que os riscos envolvidos foram
colocados no mercado segurador, conforme periodo determinado e
de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela,
aguardando apenas a autorizagao da SUSEP para emissdo da nova
apolice;

IV. a CONCESSIONARIA deverd fazer constar das apdlices de seguro a
obrigagéo da seguradora de informar por escrito, com antecedéncia

- minima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorréncia, 2
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, quaisquer fatos que possam
implicar o cancelamento, total ou parC|aI dos seguros contratados,
reducdo- de cobertura, aumento de franquia ou reducdo de
importancias seguradas observadas as 5|tuagoes prewstas em lei;

V. a CONCESSIONARIA é responsave! pe!o pagamento integral dos
prémios e da franquia, em caso de utilizagéo de qualquer seguro
. previsto no CONTRATO. A CONCESSIONARIA devera fornecer, em
prazo ndo_superior @ 30 (trinta) dias do inicio de cada ano da
CONCESSAOQ, certificado  emitido pela(s) seguradora(s)
confirmando que-todas as apdlices de seguros contratadas estdo
vélidas, e que os respectivos prémios, jé exigiveis de acordo com
as condigdes de pagamento pactuadas, se encontram pagos;

VI. eventuais diferencas entre os valores contratados e as
indenizagﬁes de sinistros pagas ndo ensejardo direito a reequilibrio
econdmico- -financeiro do CONTRATO e nem elidirdo a obrigagdo da
CONCESSIONARIA de manter o SERVICO ADEQUADO;

VIL. as diferengas mencionadas no inciso VI acima também n&o poder&o
ser motivo para a n&o realizagdo de qualquer investimento objeto
deste CONTRATO, inclusive investimentos adicionais que se
mostrem necessarios em fungdo da ocorréncia do sinistro, cujos
valores ndo tenham sido cobertos integraimente pelas apélices; e

VIII. ocorrendo a hipotese de sinistros ndo cobertos pelos seguros
contratados, a CONCESSIONARIA responderd isoladamente pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar ao CONCEDENTE e/ou
a terceiros, correndo as suas expensas, exclusivamente, as
indenizacbes resultantes de tais danos e prejuizos.

36.10.A CONCESSIONARIA podera alterar coberturas e franquias, bem como

Pagina 107 de 163 Q\p



Sl

SAO PAULO

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

quaisquer condigBes das apdlices contratadas, para adequa-las
conforme o desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSAOQ,
sendo necessaria, contudo, a prévia aprovagao do CONCEDENTE.

36.11.As apdlices emitidas ndo poderdo conter obrigagdes, restrigdes ou

disposictes que contrariem as disposigdes do presente CONTRATO ou
a regulacio. setorial, e deverdo conter declaragdo expressa da
companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO,
inclusive no que se refere aos limites dos - direitos da
CONCESSIONARIA.

36.12.A seguradora deverd renunciar a todos os direitos de regresso contra

o CONCEDENTE a FF o] INSTITUTO e a SABESP, ainda que cabiveis.

36.13.A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela abrangéncia

. 36.14.No caso de descumprlmento, pela CONCESSIONARIA da obrigagdo de.
.contratar e manter em plena vigéncia as apolices de seguro, 0

ou omissdo decorrente da realizagdo dos seguros de que trata este
CONTRATO inclusive para fins dos riscos assumidos.

CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de decretar a

intervencdo ou a caducidade da CONCESSAO nos termos deste -

CONTRATO, podera proceder a contratagdo e ao pagamento direto dos
prémios respectivos, correndo a totalidade dos custos as expensas da

CONCESSIONARIA, que devera reembolsar o CONCEDENTE, conforme -

o case, em 05 (cinco) dias. (teis a contar de sua notificagéo, sob pena
de incidéncia de juros de mora de 1% (um por cento) ao més e
atualizagdo monetéria por meio do IPC/FIPE, pro rata temporis, a
contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo
ressarcimento, sem prejuizoc .da utilizagdo da GARANTIA DE
EXECUGAO, para reembolsar os custos com a contratagdo do referido
seguro, bem como da incidéncia das penalidades aplicaveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

37.1.

37.2.

O cumprimento cabal e tempestlvo das obrlgagoes assumidas pela
CONCESSIONARIA junto ao CONCEDENTE sera garantido, nos termos,
montantes e condigBes dispostos nesta Clausula através de GARANTIA
DE EXECUGAOQ.

A CONCESSIONARIA prestou como condigdo a assinatura deste
CONTRATO e devera manter, em favor do CONCEDENTE, ao longo de
todo o PRAZO DA CONCESSAO, GARANTIA DE EXECUGAO no valor de
R$ 2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil reais), na data base de
abril de 2021, nos termos exigidos pelo EDITAL, devendo observar as
disposicGes deste CONTRATO.

37.2.1.0 montante indicado na Clausula 37.2, acima, devera ser
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atualizado pelo IPC/FIPE anualmente, no més de aniversario do
CONTRATO, tendo como data-base a prevista na Clausula 3.2.

37.2.2.As REVISOES ORDINARIAS poderdo ensejar a realizagdo de

37.3.

INVESTIMENTOS ADICIONAIS pela CONCESSIONARIA, os quais
poderdo ser cons:derados para fins de adequacao da GARANTIA DE
EXECUCAOQ.

Além das garantias a favor do CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA
obriga-se-a manter em plena vigéncia as garantias prestadas-em seu
favor quando exigido das empresas contratadas para a realizagdo dos
servigos e demais atividades a serem desempenhadas na AREA DA
CONCESSAOQ, incluindo o CONCEDENTE como beneﬁcrarno

37.3.1. A CONCESSIONARIA deverd informar ao CONCEDENTE, caso opte

374

por exigir a garantia estabelecida na Clausula 37.3, acima, sobre
os termos, e condigdes dos instrumentos de garantia firmados com

as empresas contratadas para a realizagdo dos servigos e demais

atividades a serem -de'sempenhadas na AREA DA CONCESSAO

A GARANTIA DE EXECUCAO se destina a indenizagdo, ressarcimento
de custos e despesas incorridas, face ao eventual inadimplemento-das
obrigagBes assumidas pela CONCESSIONARIA, devendo ser executada
também- para pagamento de multas que forem aplicadas a

CONCESSIONARIA ou para pagamento de outros valores por ela- -

devidos ao CONCEDENTE

37.4.1, A CONCESSIONARIA, ainda que tenha sido executada na totalidade

37.5.

37.6.

37.7.

a GARANTIA DE  EXECUCAO, permanecerd integralmente
responsavel pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim
como pelas demais obrigagdes a ele - inerentes, -incluindo
pagamentos de multas, indenizagBes e demais penalidades a ela
eventualmente aplicadas, que ndo tenham sido satisfeitas com a
execugdo total ou parcial da GARANTIA DE EXECUCAO.

N&o sendo a GARANTIA DE EXECUCAO suficiente para cumprir com as
obrigagbes previstas na Clausula 37.4 e na Clausula 37.12, responderd
a CONCESSIONARIA pela diferenca. -

Os docgmentos que efetivamente formalizam a GARANTIA DE
EXECUCAO deverdo ser previamente aprovados pelo CONCEDENTE,
nos termos deste CONTRATO, assim como quaisquer aItei’agoes,
substituicdes e renovagoes que eventualmente sejam necessarias,
devendo a CONCESSIONARIA, em qualquer caso, ficar responsavel
pelos riscos relacionados a ndo contratagdo ou a contratacdo
inadequada ou insuficiente das garantias necessarias.

A GARANTIA DE EXECUGAO poderd ser ofertada efou substituida,
mediante prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE, em uma das
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seguintes modalidades, nos termos do artigo 56 da Lei Federal n°
8.666/1993:

I
IIL.
ITI.

V.

37.7.1.

37.7.2.

37.7.3.

37.7.4.

37.7.5.
37.7.6.

37.7.7.

Caugdo em moeda corrente nacional;

Caucgdo em titulos da Divida Pablica do Tesouro Nacional;
Seguro-garantia; | | |
Fianga bancaria; ou

Combinagdo de duas ou mais das modalidades constantes dos
incisos I a IV acima.

A GARANTIA DE EXECUGCAO ofertada ndo podera conter quaisquer
ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execugdo, ou que
possam suscitar dlvidas quanto a sua exequibilidade, observadas
as regulamentagbes dos oOrgdos federais de normatizagdo e
fiscalizacdo de Sequros no Brasil, se ofertada nesta modalidade.

As despesas referentes a prestacdo da GARANTIA DE EXEQUCKO'
serdo exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONARIA.

E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA a manutenggo
e suficiéncia da GARANTIA DE EXECUGAQO prestada neste
CONTRATO, assim como a responsabilidade por arcar com todes os
custos decorrentes de sua contratagao.

A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada em moeda corrente
nacional, devera ser depositada no Banco do Brasil, Agéncia 1897-
X, Conta Corrente n° 8834-X, de titularidade do CONCEDENTE,
referente ao FED DO GABINETE DO SECRETARIO DA SMA, CNPJ/ME
n°® 13.885.885/0001-03, apresentando-se o comprovante de
depdsito, ou em cheque administrativo de instituigdo financeira
nacional.

A GARANTIA DE EXECUCAO, se prestada por Titulos da Divida
Pablica do Tesouro Nacional, devera ser prestada pelo valor
nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com clausula de
impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou
aquisigdo compuiséria.

Titulos ofertados deverdo ser emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotagdo de
mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual
quanto a liquidez e ao valor.

Somente serdo aceitos os seguintes titulos: x&
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I. Letras do Tesouro Nacional (LTN);

II. Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT);

III. Notas do Tesouro Nacicnal Série B Principal (NTN-B Principal);

IV. Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B);

V. Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C); e

VI. Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F).

37.7.8. A GARANTIA DE EXECUCAO, se apresentada na modalidade de
seguro-garantia, sera comprovada pela apresentagédo da apdlice de
seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do
prémio, quando pertinente, bem como de Certid&o de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados

~ SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apolice, com

vigéncia minima de 12 (doze) meses.

-37.7.8.1.

37.7.8.2.

37.7.8.3.

37.7.8.4.

Quando a modalrdade for seguro garantia; a apollce devera
ser emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar
no Brasil e deverd estar acompanhada da comprovagdo de

-contratagdo de resseguro, nos termos da legislagdo vigente a
época da apresentagdo, com vigéncia minima de 12 (doze)

meses,

A apdlice devera estar de acordo com a Circular SUSEP n©
477/2013 ou outra que venha a altera-la ou substitui-la, e
ndo podera contemplar qualquer cldusula de isencdio de
responsabilidade da CONCESSIONARIA ou da seguradora,
nem mesmo em suas condigdes especiais ou particulares, que
ndo as decorrentes de exigéncia legal ou regulamentar.

Das condiglOes especiais ou das condigdes particulares da
respectiva apdlice devera constar expressamente a cobertura
de todos os eventos descritos nas Clausulas 37.4 e 37.12
deste CONTRATO, ou, excepcionalmente, vir acompanhada de
declaragao, firmada pela seguradora emitente da apdlice,
atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente
para a cobertura de todos os eventos descritos nas Clausulas
37.4 e 37.12 deste CONTRATO.

A GARANTIA DE EXECUGCAO, quando na modalidade seguro-
garantia, devera abranger todos os fatos ocorridos durante a
sua vigéncia, ainda que o sinistro seja comunicado pelo
CONCEDENTE apés a superagdo do termo final de vigéncia da
GARANTIA DE EXECUCAO, devendo abranger as hipoteses de
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cobertura previstas na Circular SUSEP n° 477/2013, ou outra
que venha altera-la ou substitui-la, bem como as hipéteses
de responsabilizagdo do CONCEDENTE por qualquer ato ou
fato decorrente da atuagdo da CONCESSIONARIA, seus
prepostos - ou subcontratados, incluindo, mas ndo se
limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e
trabalhista, penalidades regulatorias, dentire outros.

37.7.9. A GARANTIA DE EXECUGAO, se apresentada na modalidade de

fianca bancdria, deverd ser emitida por instituicdo financeira
devidamente constituida e autorizada a operar no Brasil, devendo
ser apresentada na sua forma original e estar acompanhada da
comprovagio dos poderes de representagdo do responsavel pela
assinatura do documento, renunciar ao beneficio de ordem e ter
seu valor expresso em reais.

37.7.10. A GARANTIA DE EXECUGAO, se prestada via seguro-garantia ou.

37.8.

37.5.

flanca bancaria, deverad ter vigéncia minima de 01 (um) ano a
contar da contratacdo, sendo- de total responsabilidade da
CONCESSIONARIA realizar as renovagdes e atualizagBes
necessarias, devendo comunicar ao CONCEDENTE toda renovagéo
e atualizagdo reallzada, sob pena de aplicagdo das sangoes
cabiveis.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar ao CONCEDENTE documento
- comprobatério- de renovagao e atualizagdo da GARANTIA DE
EXECUGCAO, com no minimo 30 (trinta) dias de anteced&ncia do
término do prazo de sua vigéncia.

A GARANTIA DE EXECUCKO devera permanecer plenamente vigente
até a celebracdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme

disposto no ANEXO XIII, somente sendo liberada apo0s a comprovagao-

de que a CONCESSIONARIA adimpliu todo e qualquer valor devido ao
CONCEDENTE, ja liquido e exigivel, de acordo com o respectivo
processo administrativo, e podendo ser executada nos termos deste
CONTRATO.

37.10.A GARANTIA DE EXECUGAO, prestada em qualquer das modalidades

previstas na Clausula 37.7, ndo podera conter clausula excludente de
quaisquer - responsabilidades contraidas pela CONCESSIONARIA,
relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo
de ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua
execugdo, ou que possam deixar dividas quanto a firmeza da garantia
oferecida, que ndo as ressalvas ou cldusulas excludentes decorrentes
de exigéncia legal ou regulamentar.

37.11.5empre que a GARANTIA DE EXECUCAO for executada, total ou

parcialmente, a CONCESSIONARIA ficard obrigada a recomposicao de
seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados da
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notificagdo pelo CONCEDENTE.

37.11.1. Nao ocorrendo a reposicdo, no prazo determinado na Clausula
37.11, podera o CONCEDENTE aplicar penalidades a
CONCESSIONARIA e, se o caso, declarar a caducidade do
CONTRATO, nos termos da Clausula Quadragésima Nona. ‘

37.11.2. A renovagado, em tempo habil para garantir sua continuidade,
bem como a reposicdo e o reajuste periddico da GARANTIA DE
EXECUCAO, deverdo ser executados pela:- CONCESSIONARIA,-
independentemente de prévia notificagdo do CONCEDENTE para
constituigdo em mora.

37.12.Nao obstante outras hipoteses previstas neste CONTRATO ou na
legislagdo, a GARANTIA DE EXECU(;AO poderd ser executada, total ou
parcialmente, pelo CONCEDENTE, apdés apuragdo em regular processo
admlnlstratlvo, nas seguintes circunstancias:

I. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
- " CONCEDENTE, 'ndo satisfeitos espontaneamente, em- razdo da
inexecugdo de qualquer investimento previsto neste CONTRATO ou-
eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou de execugdo
de maneira ' inadequada, -em desconformidade com as
especificacdes e prazos estabelecidos, de forma ndo justificada,
recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pelo”
CONCEDENTE, na forma estabelecida neste CONTRATO; :

II. para adimplemento de valores ndo satisfeitos espontaneamente
decorrentes de multas, indenizagdes ou demais penalidades que
Ihe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos
estabelecidos;

III. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo satisfeitos espontaneamente, em razdo de
descumprimento de suas obrigagdes contratuais, ou da auséncia
das providéncias necessarias para o atingimento dos
INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de
corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na forma

- estabelecida neste CONTRATO; :

IV. para adimplemento dos valores perlodlcamente devidos pela
CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, néo satisfeitos
espontaneamente, a titulo de OUTORGA VARIAVEL ou ONUS DE
FISCALIZAGAO; '

V. para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, néo satisfeitos espontaneamente nas hipoteses de
reversao de bens, se os BENS REVERSIVEIS ndo forem entregues
ao CONCEDENTE, ou a terceiro por ele indicado, em plena
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funcionalidade técnica e operacional, considerando-se também as
especificacdes deste CONTRATO, inclusive na hipotese de deixar de
corrigir as falhas apontadas pelo CONCEDENTE, na forma
estabelecida neste CONTRATO;

para o. ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo
CONCEDENTE ou SUCESSORA para colocar os PARQUES nas
condigdes definidas no. ANEXO XIII; :

para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, inclusive a titulo de penalidades, ndo satisfeitos
espontaneamente, se a CONCESSIONARIA deixar de contratar
seguro exigido ou se recursar a fazé-lo, nos termos deste
CONTRATO;

caso se verlfque o descumprimento dos requisitos de capital social
minimo integratizado da CONCESSIONARIA, nos termos DO ANEXO

XII; e

para ressarcimento dos valores despendidos se o CONCEDENTE for

. responsabilizado, indevidamente, - por qualquer ato ou fato .
decorrente da atuacdo da 'CONCESSIONARIA, seus prepostos ou -

subcontratados, incluindo, mas n8o se limitando, @ danos

-ambientais, responsabilidade civil, ﬂscal e trabalhista, penalldades

regulatérias, dentre outros

cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais
obrigagbes a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas,
indenizagdes e demais penalidades a ela eventualmente aplicadas,
observando-se, primordialmente, a satisfagdo do débito mediante a
execucdo total ou parcial da GARANTIA DE EXECUGAO..

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA - FINANCIAMENTO E GARANTIAS
AOS FINANCIADORES

Do Financiamento

38.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responséavel pela obtencéo
dos financiamentos necessarios ao normal desenvolvimento dos
servigos abrangidos pela CONCESSAO, de modo a cumprir, cabal e
tempestivamente, todas as obrigagdes assumidas neste CONTRATO.

38.1.1.A CONCESSIONARIA ndo poderd alegar qualquer disposigdo,

cldusula ou condigdo do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou
qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total
ou parcialmente, das obrigagdes assumidas neste CONTRATO,
cujos termos deverdao ser de pleno conhecimento dos
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FINANCIADORES.

Apés anuéncia prévia do CONCEDENTE, os contratos de financiamento
da CONCESSIONARIA poderéo outorgar aos FINANCIADORES, de
acordo com as regras de direito privado aplicavels, o direito de assumir
o CONTROLE da CONCESSIONARIA em - caso de inadimplemento
contratual, pela CONCESSIONARIA, dos referidos contratos de

fmancnamento ou deste CONTRATO, observado o disposto no artigo 27— '

A da Lei Federal n© 8,987/1995,

A CONCESSIONARIA também poderd prestar ao(s) FINANCIADOR(ES),
apés anuéncia prévia do CONCEDENTE, garantias com base nos
direitos emergentes da CONCESSAQ, na forma dos artigos 28 e 28-A
da Lei Federal n°® 8.987/1995.

Da estruturacdo de garantias e da celebracio de Contrato de
Administracao de Contas de movimentag%io restrita

38.4.

O(s) FINANCIADOR(ES), por meio de seu(s) agente(s) quCIarlo(s),

poderd(8o) integrar a relagdo contratual estabelecida entre 0
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA e a instituigdo fimanceira
‘mantenedora da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, na condlgao de

partes, mediante a assinatura de termo de adésao.

38.4.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por -meio de seu(s) agente(s)

- fiduciario(s), se utilizem dessa faculdade, as partes celebrardio o-

termo de adesé&o ao contrato acima mencionado, a fim de adequar
o referido instrumento as normas, politicas e aprovagﬁes internas
dos FINANCIADOR(ES), contanto que tais alteracgdes néo
impliquem em prejuizos aos direitos, as garantias e as faculdades
outorgadas ao CONCEDENTE por meio do presente CONTRATO e
ANEXOS.

38.4.2. Em qualquer caso devera ser respeitada a preferéncia do

CONCEDENTE para recebimento dos créditos devidos a titulo de
descontos decorrentes de INDICADORES DE DESEMPENHO, bem
como da OUTORGA VARIAVEL e ONUS DE FISCALIZAGAO.

Das garantias constituidas com base nos direitos emergentes da
CONCESSAO

38.5.

A CONCESSIONARIA poderd prestar garantias decorrentes deste
CONTRATO aos seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela
legislagdo, desde que ndo comprometa a continuidade e a adequacdo
na prestagdo dos servigos objeto deste CONTRATO, e desde que obtida
prévia anuéncia do CONCEDENTE.

38.5.1. A CONCESSIONARIA poderd, apos anuéncia do CONCEDENTE,

oferecer os direitos creditdrios eventualmente detidos perante o
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CONCEDENTE em garantia dos financiamentos, operagdes de
crédito, captacdo de recursos no mercado, operagdes de divida ou
similares, mediante cessdo, inclusive fiducidria, usufruto ou penhor
ou alienacio fiducidria de agbes, titulos, valores mobilidrios e seus
respectivos rendimentos, relacionados a SPE, desde que a
operacao de financiamento. esteja dlretamente relacionada com
este CONTRATO. :

38.5.2. As garantias previstas na Cldusula 38.5, com a anuéncia prévia do
CONCEDENTE, poderéo ser prestadas em contratos que tenham
natureza acessdria ou complementar "aos contratos de
financiamento, quando destinados a assegurar a financiabilidade
da propria CONCESSAO ou a mitigar riscos assumidos pela
CONCESSIONARIA, a exemplo de contratos destinados & concesséo
de garantias reais ou fidejussérias, & captagdo de recursos
financeiros em mercado, a obtencdo de seguros ou a protegdo da
CONCESSIONARIA contra a variagdo de prego de um ativo (hedge).

38.5.3. Consideram-se direitos emergentes do- CONTRATO - todos e
quaisquer direitos, receitas e recebiveis da CONCESSAO incluindo
todas as RECEITAS da CONCESSIONARIA.

38.6. Eventuals pagamentos devidos pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA a titulo de indenizagdes e compensagoes poderao
ser pagos dlretamente aos FINANCIADORES.

38.6.1. No caso de realizagao de pagamentos diretos pelo CONCEDENTE
aos FINANCIADORES, tais pagamentos operardo plena quitagdo
das obrigagtes do CONCEDENTE perante a CONCESSIONARIA, pelo
montante efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES.

CAPITULO VII - FISCALIZAGAO
CLAUSULA TRIGESIMA NONA - DO PAGAMENTO PELA FISCALIZACAO

' 39.1. Pela execugdo da fiscalizagdo da CONCESSAO o CONCEDENTE faré jus
ao recebimento do ONUS DE FISCALIZAGCAO previsto na Cldusula
Décima Quarta.

CLAUSULA QUADRAGESIMA - DA FISCALIZAGAO EXERCIDA

40.1. O CONCEDENTE exercerd ampla e completa fiscalizagdo sobre este
CONTRATO, o cumprimento das obrigagdes nele estabelecidas, bem
como sobre a CONCESSIONARIA, tendo, no exercicio da fiscalizagdo,
livre acesso, em qualquer época, as areas, instalagbes e locais
referentes 3 CONCESSAO, aos livros e documentos relativos &
CONCESSIONARIA, bem como aos livros, registros e documentos
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relacionados as atividades e servicos abrangidos pela CONCESSAQ, aos
dados relativos & administracdo, a contabilidade € 80S recursos
técnicos, econdmicos e financeiros da CONCESSIONARIA, podendo
solicitar esclarecimentos ou modificagBes, caso entenda haver
desconformidades com as obrigagGes previstas no CONTRATO, em
especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
e parédmetros.de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS.

40.1.1. A ﬂscallzagao durante a vigéncia do CONTRATO DE CONCESSAO
- abrangendo todas as atividades da - CONCESSIONARIA, sera
executada pelo CONCEDENTE, por meio de comissao, indicada em
resolugao da SIMA, que deveré se reunir periodicamente para
acompanhar a execugdo contratual.

40.1.2. A CONCESSIONARIA deverd prestar, no prazo que lhe for
estabelecido, os esclarecimentos que |he forem formalmente
solicitados. :

40.1.3. Sem prejuizo da fiscalizagdo objeto desta Cldusula, o CONCEDENTE
- estabelecerd, em -conjunto com a CONCESSIONARIA, um -
cronograma de fiscalizagdo-e acompanhamento da execugdo das

obras que forem reallzadas na AREA DA CONCESSAO

40.1.4. A alusdo, ao longo desta Clausula Quadragesma ao CONCEDENTE,
pode se referir, a seu critério exclusivo, a qualquer outro 6rgdo ou
entidade do ESTADO DE SAO PAULO, ‘ou a outfos prepostos
contratados ou indicados para a ﬁnalldade de fiscalizagdo. '

40.1.5. A fiscalizacdo realizada pelo CONCEDENTE nao exclui a de outros
orgdos e entidades publicas, federais,” estaduais e municipais,
dentro de seus respectivos ambitos de competenma nos termos da
legislagdo em vigor.

40.2. As determinagdes pertinentes aos servigos em que se verifiquem
vicios, defeitos e/ou incorregdes, que vierem a ser emitidas no ambito
da fiscalizagdo, serdo imediatamente aplicaveis e vinculardo a
CONCESSIONARIA, sem prejuizo das demais consequéncias
contratualmente previstas e das disposicdes sobre solugdo de
tontrovérsias estabelecidas neste CONTRATO.

40.2.1.Na hip6tese de recusa da CONCESSIONARIA a acatar as
determinagoes realizadas pelo CONCEDENTE, este podera adotar,

diretamente ou por meio de terceiros, as providéncias necessarias

ao saneamento das irregularidades eventualmente verificadas,
correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA,
que poderao ser satisfeitos, inclusive, mediante acionamento da
GARANTIA DE EXECUGAO ou por meio da compensagdo com
valores dlsponlvels na CONTA CENTRALIZADORA ou devidos pelo
CONCEDENTE & CONCESSIONARIA, sem prejuizo da aplicagdo das
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sangdes e penalidades pertinentes.

40.3. A fiscalizagdo do CONCEDENTE observara o regramento constante do
ANEXO VII quanto aos procedimentos e penalidades cabiveis no &mbito
da fiscalizacdo da CONCESSAOQ.

4031

40.3.2.

4033

A fiscalizagdo anotara, em termo proprio de reglstro as ocorréncias
apuradas nas fiscalizagOes realizadas.na CONCESSAO, na AREA DA
CONCESSAO‘" e/ou na SPE, encaminhando o TERMO DE
FISCALIZACAO a CONCESSIONARIA para regularizacdo das faltas
ou defeitos verificados, sem prejuizo da instauragdo de processo
administrativo sancionatério.

O processo administrativo sancionatdrio seguird o rito da Lei
Estadual n® 10.177/1998, ou outra que venha a substitui-la.

A regu[arlzagao das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAGAO
nao afasta o descumprimento havido e, consequentemente, a
aplicagao da correspondente penalidade. :

40.4. A fiscalizagdo também podera acompanhar o trabalho do VERIFICADOR -
~ INDEPENDENTE de verificagdo do cumprimento dos INDICADORES DE
DESEMPENHO pela CONCESSIONARIA

' 40.4.1.

O CONCEDENTE podera acompanhar a prestagdo de servigos,
podendo solicitar esclarecimentos ou modificagdes, de forma
circunstanciada, caso entenda haver desconformidade com as
obrigagdes previstas no CONTRATO, em especial quanto ao
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, cronogramas
vigentes e parametros de qualidade estabelecidos neste
CONTRATO.

40.5. Sem prejuizo da incidéncia dos INDICADORES DE DESEMPENHO, da
elaboragdo de TERMO DE FISCALIZA(;AO e da lavratura de AUTO DE
INFRACAO, a CONCESSIONARIA esté obrigada a reparar, corrigir,
interromper, suspender ou substituir, as suas expensas € no prazo
estipulado_pelo CONCEDENTE, os servigos ou atividades pertinentes a
CONCESSAO em que se verifiquem vicios, defeitos efou incorregodes.

40.5.1.

40.5.2.

O CONCEDENTE podera exigir que a CONCESSIONARIA apresente
plano de agao visando a reparar, corrigir, interromper, suspender
ou substituir qualquer servigo ou atividade realizada de maneira
viciada, defeituosa efou incorreta relacionado- com o objeto deste
CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.

Em caso de omissdo da CONCESSIONARIA em cumprir as
determinacdes do CONCEDENTE, a este Ultimo sera facultado
proceder a correcdo da situacdo, para remediar os vicios, defeitos
efou incorregdes identificados ou realizar as obrigagdes de
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investimento nao adimplidas, diretamente ou por intermédio de
terceiro, inclusive valendo-se da GARANTIA DE EXECU(;AO
correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONARIA.

40.5.3. No exercicio da fiscalizagdo, o CONCEDENTE podera fazer contato
com qualguer posto de comunicagao cla CONCESSIONARIA e
devera:

I. acompanhar a execugdo das atividades desempenhadas na
AREA DA CONCESSAO bem como supervisionar a conservagao
dos BENS REVERSIVEIS da CONCESSAQ;

II. proceder as vistorias para a verificacgdo da adequacdo das
instalagﬁes e dos equipamentos, determinando as necessarias
corregdes, reparos, remogdes ou substltulgoes, as expensas da
CONCESSIONARIA;

III.  intervir na execugdo das atividades desempenhadas na AREA DA
CONCESSAO, quando necessério, 'de modo a assegurar sua -
regularidade e o fiel cumprimento deste CONTRATO e das’
normas legais pertlnentes, '

IV. . exigir, de forma ]ustlﬁcada, a substituicdo imediata de qualquer
R empregado .que, se comportando de modo negligente ou
. inadequado, esteja comprometendo a qualidade das athldades -
desempenhadas na AREA DA CONCESSAQ; : "

V. averiguar o andamento ou solugdo de eventos especificos, a
qualquer horario e em qualquer circunstancia;

VI. determinar, de forma justificada, que sejam refeitas as

- atividades e servigos, sem Snus para o CONCEDENTE, se as ja

executadas ndo estiverem satisfatérias em termos quantitativos

e qualitativos, conforme normas técnicas de referéncia e
padrBes estipulados neste CONTRATO e ANEXOS; e

VII. aplicar as sangdes e penalidades previstas neste CONTRATO e
no ANEXO VII.

Das obrigacdes da CONCESSIONARIA para apoio a fiscalizagio

40.6. Para o adequado exercicio da fiscalizagdo e acompanhamento
contratual pelo CONCEDENTE e sem prejuizo de qualquer outra
obrigagdo de prestagao de informagdes estabelecida neste CONTRATO,
na legislagdo ou na regulacdo aplicdvel, a CONCESSIONARIA obriga-se
a.

I. dar conhecimento imediato ao CONCEDENTE de todo e qualquer
evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e
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tempestivo cumprimento das obrigagbes emergentes deste
CONTRATO e/ou que possa constituir causa de intervengdo na
CONCESSIONARIA, na declaracio de caducidade da CONCESSAO
ou na rescisdo contratual, que possa configurar hipotese de
vencimento antecipado de financiamento contratado, ou que possa
alterar de modo relevante o normal desenvolvimento dos servigos
ou da exploragdo da CONCESSAO;

a. A comunicagdo de que trata o presente inciso deverd ser
apresentada por escrito, na.forma de relatério detalhado sobre
tal situagéo, e no prazo minimo necessario de antecedéncia para
evitar o comprometimento da CONCESSAO, incluindo, se for o
caso, contribuicdo de entidades especializadas, externas a
CONCESSIONARIA, com as medidas tomadas ou em curso para
supera-la ou sana-la.

encaminhar ao CONCEDENTE, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas do envio ou recebimento, copia de quaisquer comunicagdes
enviadas -a, ou recebidas de, FINANCIADORES, a respeito de
eventos materialmente relevantes aos servicos ou aos
financiamentos contratados pela CONCESSIONARIA '

apresentar até 31 de agosto de cada ano relatério auditado da sua
situagdo contabil, incluindo, dentre outros, o Balango Patrimonial e
a Demonstracdo de Resultados, correspondentes ao semestre
encerrado em 30 de junho do respectivo ano;

apresentar até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposigdes
da Lei Federal n©® 6.404/1976 e da Lei Federal n® 11.638/2007, as
demonstragdes financeiras relativas ao exercicio encerrado em 31
de dezembro do ano imediatamente anterior, incluindo, dentre
outros, o Relatério da Administragéo, o Balango Patrimonial, a
Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos Acumulados, a
Demonstragdo de Resultados do Exercicio e a Demonstragdo dos
Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balango Patrimonial,
parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e do
Conselho Fiscal da SPE, se existentes, e ainda, caso a SPE seja
Companhia Aberta, a Demonstragao de Valor Adicionado;

apresentar mensalmente ao CONCEDENTE relatério com
informacgGes detalhadas sobre a visitagdo verificada e RECEITAS
auferidas no periodo, podendo o CONCEDENTE, caso entenda
necessario, estabelecer padrdes e/ou formularios para
preenchimento de tais informagdes pela CONCESSIONARIA;

apresentar, em até 90 (noventa) dias apos o encerramento de cada
semestre civil, informacgGes atualizadas das projegdes financeiras
da CONCESSAO, entendidas como o conjunto de projegbes de
todos os elementos financeiros relativos a execugdo do CONTRATO,
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considerando os resultados reais obtidos desde o inicio da
CONCESSAOQ até o semestre encerrado e os resultados projetados
até o fim do PRAZQO DA CONCESSAO;

VII. apresentar em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do

. encerramento de cada trimestre civil, as demonstragées-contabeis

em. conformidade com a legislagdo societaria, bem como os

balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados pelo
contador responsavel;

VIII. apresentar trimestralmente ao CONCEDENTE cronograma
atualizado de atividades relacionadas a execugdo de obras e
INTERVENGOES na AREA DA CONCESSAO, inclusive com a relagéo
de obras concluidas, em andamento, com indicagdo do respectivo
estdgio e previsdo de conclusio, e as cbras a serem iniciadas;

IX. apresentar, trimestralmente, relatério com as prowdenmas
adotadas para resolugdo das reclamagdes dos USUARIOS'
encaminhadas pelo CONCEDENTE bem -como o tempo necessarlo
- asua lmplementagao, '

X. assegurar, ao Iongo da CONCESSAOQ, o acesso de representantes

' do CONCEDENTE na AREA DA CONCESSAQ, a fim de que possam

ser realizadas as atividades inerentes a fiscalizagdo da AREA DA
CONCESSAOQ e ao exercicio do poder de policia.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA - DO RELACIONAMENTO COM
PARTES INTERVENIENTES

41.1. As PARTES reconhecem que a AREA DA CONCESSAO esté localizada
em area que inclui ativos e bens de interesse histérico, institucional e
operacional da SABESP e do INSTITUTO, conforme ANEXO V e ANEXO
VI. Diante disso, as PARTES reconhecem que a SABESP e 0 INSTITUTO
sdao PARTES INTERVENIENTE-ANUENTES deste CONTRATO para os
exatos limites do regramento acerca da interface necessdaria entre a
CONCESSIONARIA, a SABESP e o INSTITUTO para a convivéncia
harmbnica -dos empreendimentos e respectivas operagdes,
comprometendo-se as PARTES, a SABESP e o INSTITUTO a atuar com
seus maiores esforgos a fim de garantir tal convivéncia, além de
consentirem com a utilizagdo de quaisquer bens méveis ou imdveis,
situados na AREA DA CONCESSAOQ, que sejam de sua propriedade e
gue ndo tenham sido ressalvados nos ANEXOS V e VI.

41.1.1. O regramento da interface entre CONCESSIONARIA e SABESP, e
entre CONCESSIONARIA e o INSTITUTO, estd consubstanciado,
respectivamente, no ANEXO V e no ANEXO VI, sendo certo e
pactuado que a participagdo da SABESP e do INSTITUTO nos
assuntos referidos neste CONTRATO esta limitada ao contelido dos
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referidos ANEXOS, sendo, portanto, necesséaria a sua participagdo
nos atos referentes a presente contratacdo somente nos aspectos
ali tratados.

41.1,2. A SABESP e o INSTITUTO nao deverdo fazer parte de, ou
subscrever, qualquer termo aditivo a este CONTRATO, quando as
disposicdes do termo aditivo ndo implicarem em qualquer-alteragao
do regramento previsto nos respectivos ANEXOS, conforme a
disciplina da Clausula 41.1.1,

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA - DOS ATOS DEPENDENTES DE
ANUENCIA PREVIA OU COMUNICAGAO AOQ CONCEDENTE

Hipéteses que demandam anuéncia prévia do CONCEDENTE

42.1. Dependem de prévia anuéncia do CONCEDENTE, sem prejuizo das
demais hipoteses previstas neste CONTRATO e na legislagdo e
‘regulagdo apligévek, 0s seguintes atos eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangdes previstas no
ANEXO VII, inclusive podendo ense]ar a decretagéo da cadumdade da
CONCESSAO: : . - oo

I. alteragdo do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza
eminentemente formal e/ou procedimental, ou que promovam o
aumento de seu capital social, que deverdao ser objeto de simples
comunicagao posterior ao CONCEDENTE;

II. fusdo, incorporagdo, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de
" reestruturagdo societdria que impligue TRANSFERENCIA DE
CONTROLE;

III. desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar
modificacdo do CONTROLE acionédrio da CONCESSIONARIA, nas
hipéteses previstas na Clausula Trigésima Segunda, estdo
compreendidos, exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) a
prévia anuéncia do CONCEDENTE, os seguintes:

a. Celebragdo de acordo de acionistas;

b. Emissdo de titulos e valores mobilidrios conversiveis em agdes;
a .

c. Instituigdo de garantia e direitos a terceiros sobre agdes.
IV. alienagdo do CONTROLE ou transferéncia da SOCIEDADE DE
PROPOSITO ESPECIFICO, operacionalizada pelos FINANCIADORES

efou Garantidores, para fins de reestruturagdo financeira da
CONCESSIONARIA;

Pagina 122 de 163



Sl

SAO PAULO

GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

V. criag8o de subsididrias, inclusive para exploracdo de RECEITAS;

VI. redugdo do capital social da SOCIEDADE DE PROPOSITO

ESPECIFICO em patamares -inferiores ao minimo estabelecido
neste CONTRATO;

VII. contratagdo ou alteragao na cobertura de seguros, na seguradora

contratada e/ou na GARANTIA DE EXECUCAO contratada pela
CONCESSIONARIA e relacionados ao presente CONTRATO, mesmo
aquelas cuja contratagdo seja decorrente do quanto estabe!emdo
em sede do procedimento das REVISOES ORDINARIAS, exceto
quando se tratar de ato ja aprovado quando da aprovacgdo ou
atualizagdo do PLANO DE SEGUROS;

VIII. contratagdo de qualquer financiamento, emissdo de titulos e

valores mobiliarios, toda e qualquer operagéo de divida contratada
pela CONCESSIONARIA, que tenham, em qualquer dos casos,
oferta em garantia dos dlreltos emergentes da CONCESSAO ou de
agdes da CONCESSIONARIA ‘ .

-IX. alienagdo, constituicdo de 6nus ou transferéncia, de qualquer

natureza, dos BENS REVERSIVEIS ‘pela CONCESSIONARIA a
terceiros, . inclusive seus ' FINANCIADORES gu garantldores,

ressalvadas as situagles em que dispensada a anuéncia na

Clausula Décima Sexta;

X. ajuizamento de pedido de recuperagdo judicial pela prépria

CONCESSIONARIA

XI. concessdo de empréstimos e financiamentos aos acionistas da SPE,

PARTES RELACIONADAS ou a terceiros; e

XII.  prestagdo de fianca, aval ou qualquer outra forma de garantia pela

42.2.

42.3.

SPE em favor de seus acionistas ou PARTES RELACIONADAS;

O pleito de anuéncia prévia deverd ser apresentado pela
CONCESSIONARIA com anteced&ncia suficiente para permitir a devida
andlise e manifestagdo do CONCEDENTE em tempo habil e razoével,
considerando o cuidado com o nfo comprometimento da(s)
operagdo(bes) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que dependa(m)
de autortzagao do CONCEDENTE. :

O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
devera ser acompanhado da documentagdo pertinente para
caracterizagdo e explicagdo da operagdo pretendida, e de outros
documentos que venham a ser eventualmente exigidos pelo
CONCEDENTE, especialmente aqueles que sejam necessdrios a
comprovag&o de ndo comprometimento da continuidade e da qualidade
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na execucdo das atividades objeto deste CONTRATO.

42.3.1.

Caso o pedido de anuéncia prévia tenha como escopo alguma
operagao que impacte os BENS DA CONCESSAO devera ser
apresentado o compromisso da CONCESSIONARIA em realizar, se
for o caso, a imediata substituicdo dos bens a serem aliehados ou

. transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e

42.3.2.

tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuéncia do
CONCEDENTE para a sua ndo realizagdo.

0 CONCEDENTE tera 60 (sessenta) dias contados do recebimento
do pleito de anuéncia prévia apresentado pela CONCESSIONARIA
para apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder a
anuéncia, rejeitar o pedido ou formular exigéncias para concedé-
la.

42.4, Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija complementagdes,
deverd fazé-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar
.proposta alternativa para que a operagao pretendida seja acatada.’

Operacgoes e situacdes que devem ser comunicadas ac-CONCEDENTE

42.5. Dependem de comunicagdo ao CONCEDENTE, em até 15 (quinze) dias
depois de consumados, 0s seguintes atos e operagdes eventualmente
praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de apllcagao das sancgdes
descrltas neste CONTRATO:

L.

I1.

aiteragoes ha composicdo acionaria da SPE que ndo impliquem
TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO, mas que |mpllquem
transferéncia de, no minimo, 20% (vmte por cento) das agdes com
direito a voto na SPE; :

alteragdes na composicdo acionaria da SPE que ndo impliquem

. TRANSFERENCIA DE CONTROLE ACIONARIO, mas que |mpI|quem

I1I.

Iv.

transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das agdes com
direito a voto da SPE detidas por um (nico acionista;

alteragbes nos acordos de voto apllcavels a eventual BLOCO DE
CONTROLE, desde que ndo impliquem em TRANSFERENCIA DE
CONTROLE ACIONARIO

alteracao do Estatuto Social da SPE, de natureza eminentemente
formal e/ou procedimental;

contratagdo de qualquer financiamento, emissdo de titulos e

valores mobilidrios, toda e qualquer operagdo de divida contratada
pela SPE, que ndo se enquadrem na hipdtese da Clausula 42.1

inciso VIII; {
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VI. aplicagdo de penaiidades a SPE, por qualquer 6rgdo ou entidade
que tenha competéncia para tanto, especialmente quanto a
inadimpléncia em relagdo as  obrigagSes  tributdrias,
previdenciérias de seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas
por quaiquer 6rgdo com competéncia para regular e fiscalizar as
atividades da CONCESSIONARIA ou ainda de carater ambiental;

VII. substituicdo de RESPONSAVEL TECNICO da SPE;

VIII. perda de qualquer condigéo essencial a prestacdo dos servigos pela
: SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO;

IX. requerimento, por terceiros, de recuperacdo judicial ou de qualquer
outro processo concursal ou de liquidagdo da SPE; e

X. subcontratagdo ou terceirizagdo de obras e servigos relativos a
exploragao de RECEITAS e ao cumprimento dos encargos previstos -
neste CONTRATO e ANEXOS.

42, 6 O CONCEDENTE podera, ainda, observados os limites Iegais dlspensar
previamente, mediante comunicado por escrito; a anuéncia prévia para
Casos determmados, desde que cumprsdos 0s requISItos estabeleC|dos
nesta comumcagao '

CLAUSULA QUADRAGESIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

43.1. As penalidades aplicaveis no ambito deste CONTRATO, bem como sua
gradacdo, deverdo segun‘ o regramento estabelecido pelo ANEXO VIl e
sua imposicdo serd efetivada mediante processo administrativo
sancionador, que obedecera ao rito estabelecido na Lei Estadual n°
10.177/1998, garantida a ampla defesa e o contraditério, nos termos
e prazos legais.

43.1.1. As penalidades previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII niao
afastam aquelas que venham a ser aplicadas pelos demais 6rgdos
reguladores e fiscalizadores, dentro dos respectivos dmbitos de
competéncia, regulamentadas nos termos da legislagdo em vigor.

43.2. A aplicagdo das penalidades ndo se confunde com a aferigdo dos
INDICADORES DE DESEMPENHO e suas consequéncias.

43.3. Considera-se reincidéncia, para fins deste CONTRATO, a pratica de
uma mesma infragao dentro do periodo de 36 (trinta e seis) meses.

43.3.1. Para fins de caracterizagdo da reincidéncia, € desnecessario que, a
época da pratica da infragdo reincidente, tenha havido condenagdo,
ou mesmo instauracdo de processo administrativo sancionatério,
referente a infragdo anterior. \} f
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43.3.2. A condenagdo em sede administrativa pela infracdo anterior é
condicdo para a aplicagdo da agravante de reincidéncia na
penalidade da infracdo posterior.

43.3.2.1. Se, quando da aplicagdo da penalidade da infragdo posterior,
a condenagao pela infragdo anterior nac for definitiva na
esfera administrativa, sera considerada, a titulo precario, a
aplicagdo da agravante de reincidéncia na ‘penalidade da
infragdo posterior, cujos efeitos deverdo ser automaticamente
desconsiderados, independentemente de soI|c1tagao expressa
da CONCESSIONARIA, na hipétese de ndo mais subsistir, a
qualquer momento e por qualquer razdo, a condenagao pela
infragdo anterior.

43.4. O nao cumprimento das disposigdes deste CONTRATO, dos ANEXOS e
do EDITAL, da legislagao e/ou regulamentacdo aplicaveis configura
infragdo contratual e ensejarad, sem prejuizo. das responsabilidades
administrativa, civil e penal eventualmente cabiveis, a apllcagao das
seguintes penalidades contratua[s

I. Advertenaa;
II. Multa pecuniéria;

III. Suspensao temporaria do dlrelto de licitar e lmpedlmento de
contratar com a ADMINISTRAC_;AO PUBLICA direta ou indireta do
Estado de Sao Paulo por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

43.4.1. As penalidades previstas neste CONTRATO poderdo ser aplicadas
isolada ou cumulativamente, dependendo da gravidade do ato.

43.4.2. A tipificagdo de infragdes no ANEXO VII ndo afasta a possibilidade
de caracterizagdo de infragbes ndo {tipificadas por violagdo de
normas do CONTRATO, EDITAL e ANEXOS, bem como da legislagdo
e regulamentacgdo aplicaveis, na forma prevista no ANEXO VII.

43,5, O CONCEDENTE podera, nas hipoteses espectiadas neste CONTRATO,
conceder periodo adicional para corregdo de nrregularldades pela
CONCESSIONARIA, promovendo assim a suspensdo da aplicagdo de
penalidades & CONCESSIONARIA.

43.5.1. O periodo adicional para corregdo de irregularidades ndo suspende
a tramitagdo de processo(s) sancionador(es), saivo decisdo
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expressa em contrario.

43.5.2. O periodo adicional para corregdo de irregularidades se estendera
por prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogaveis a critério
do CONCEDENTE.

43.5.3. Findo o periodo adicional para corregdo de irregularidades e ndo
resolvida a situagdo gravosa que o originou, serdo retomadas as
aplicagdes de penalidades, computando-se as penalidades devidas
ao longo de todo 0 prazo de suspenséo, e avaliada a pertinéncia da
instauragdo de processo de caducidade, nos termos deste
CONTRATO, caso esse ja ndo estivesse em curso.

43.5.4.Findo o periodo adicional para correcdo de irregularidades,
concedido nos termos da Clausula 43.5 ‘e resolvida a situag8o
gravosa que o originou, cessando a situagado de inadimplemento
contratual, serdo extintos os processos sancionatérios que digam
respeito a irregularidade sanada sem aplicagéo de penalidade.

43 6 Quando a penalidade decorrer do descumprimento de prazos iniciais -
ou intermedidrios de INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou ™
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, o CONCEDENTE podera aceitar nova
programagéo dos servigos ainda nédo executados, de modo a permitir
a recuperagdo do prazo descumprido, desde que ndo seja alterada a
data final do cronograma originariamente prevista.

43.6.1. A decisao sobre a aceltagao de nova programagao, nos termos da
Clausula 43.6, acima, seré fundamentada e norteada por crlterlos
técnicos.

43.6.2. Independentemente da aceitagdo de nova programagdo a que
alude a Clausula 43.6.1, serd observado o processo de aplicagio
de penalidades previsto neste CONTRATO, ficando suspensa a
aplicagéo de penalidade, ou a exigibilidade caso se trate de muita.

43.6.3.A apresentacdo, pela CONCESSIONARIA, de pedido de
reprogramacédo dos servigos ainda ndo executados, a que alude a
Clausula 43.6, equivalera ao reconhecimentor de que o
descumprimento do prazo inicial ou intermediario decorre de fato
de sua responsabilidade, ndo podendo a CONCESSIONARIA adotar,
no processo sancionatodrio, comportamento incompativel com este
reconhecimento.

43.6.4. A suspensdo da aplicagdo de penalidade ou exigibilidade de multa
somente poderd ser deferida quando o prazo previsto ha
programagdo a que alude a Clausula 43.6 ndo implicar na
prescricdo da pretensdo punitiva do CONCEDENTE.

43.6.5. O cumprimento do prazo estabelecido na hova programacgéo de que \)f
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trata a Clausula 43.6, e a recuperagao do cronograma original,
importard no arguivamento do processo sancionatério ef/ou na
extingdo da correspondente penalidade.

43.6.6. Ndo cumprido o prazo previsto na nova programacdo de que trata
a Clausula 43.6, sera elaborado documento de cobranga no dia Util
imediatamente posterior ao prazo ndo cumprido da nova
programagdo, sendo .0 montante da multa descontado,
preferencialmente, diretamente da CONTA CENTRALIZADORA,
incidindo juros de mora na forma da Clausula 43.6.6.2, hipétese
em que ndo serd permitida a apresentagdo de nova programacgao.

43.6.6.1. Eventual defesa apresentada pela CONCESSIONARIA em
razio da cobranga prevista na Cldusula 43.6.6 devera se
restringir & demonstragdo de que o descumprimento do prazo
previsto na nova programacao decorreu de fator cujo risco ou
responsabilidade foi atribuido ao CONCEDENTE, ndo podendo
rediscutir fatos ja objeto de analise e decisdo 1rrecorr|vel no
.processo. sancionatério..

43.6.6.2. O valor da multa devida pela CONCESSIONARIA seré corrigido
monetariamente pela variagdo pro rata die do indice previsto
na Clausula 3.2, além da aplicagdo de juros de mora de 1%
~(um por cento) ao més, calculados pro “rata die,
compreendendo o periodo a que alude a Cldusula 43.6.2 € a

data da elaboragao do.documento de cobranga.

43.7. O beneficio eventualmente auferido pela CONCESSIONARIA, em razéo
da pratica de ato tido como infragdo, devera -ser repassado ao
CONCEDENTE, de -modo a se evitar o enriqguecimento iticito da
CONCESSIONARIA, sem prejuizo da penalidade cabivel.

43.8. As importdncias pecuniarias resultantes da aplicagéo de multas
comprovadamente devidas em processo administrativo transitado em
julgado, reverterdo em favor do CONCEDENTE, sendo compensadas,
preferencialmente, com valores que o CONCEDENTE reconheca,
administrativamente, como devidos a CONCESSIONARIA, ou
descontadas diretamente da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA,
observado o limite de desconto de 0,5% (cinco décimos por cento) do
valor constante da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, na
periodicidade definida no contrato de administragdo da CONTA
BANCARIA CENTRALIZADORA, nos termos do ANEXO X, até a
satisfagdo integral do débito.

43.8.1.0s valores das multas, quando aplicadas, serdo corrigidos
monetariamente pela variagdo pro rata die do indice previsto na
Cldusula 3.2, além da aplicagédo de juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, calculados pro rata die, a contar da data do
encerramento do prazo para pagamento, previsto na Cldusula
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43.8.2.

43.8.3.

43.8.4.

43.8.2, até a data do efetivo pagamento.

Caso ndo seja possivel o desconto direto da CONTA BANCARIA
CENTRALIZADORA ou a compensagao com valores devidos pelo
CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA devera realizar o pagamento
em até 30 (trinta) dias corridos, contados da notificagdo da deciséo
administrativa definitiva, devendo o comprovante de pagamento
ser apresentado nos autos do processo administrativo
sancionatorio no mesmo prazo

O nao recolhimento de qualquer multa devida, quando |mposswel
o desconto direto da CONTA BANCARIA CENTRALIZADORA, ou sua
compensagao com valores devidos pelo CONCEDENTE, nos termos
e prazo fixados, caracterizara falta grave, ensejando a execugdo da
GARANTIA DE EXECUGAO, nos termos da Cldusula Trigésima
Sétima, sem que outras providéncias sejam necessarias.

As penalidades pecunidrias aplicadas 8 CONCESSIONARIA deverdo -
ser recolhidas na forma .da regulamentacdo vigente, sem prejuizo
da inscric8o do débito inadimplido no CADIN estadual, e da ado¢do |
de medldas para sua cobranga, admmlstratlva ou _]ud[CIal

43.9. Constatado algum  tipo de mfragao contratual no- exercicio da
- fiscalizagdo, que importe em- potencial aplicagdo 'de penalidades a
.CONCESSIONARIA, o rasponhsavel pela fiscalizagao do CONTRATO
devera lavrar TERMO DE FISCALIZA(;AO contendo:

1.

I1.

II1.

AV

VI.

43.9.1.

descricdo do(s) fato{s) constatado(s);

mdlcagao de eventual relnc:denaa constando a data da altima
ocorrenaa se 0 caso;

enquadramento do fato constatado com infracdes previstas no
ANEXO VII ou, caso ndo haja tipificacdo -especifica, com
descumprimento de obrigagdes prevista no CONTRATO, no EDITAL
e nos ANEXOS, na legislagdo e/ou regulamentagdo aplicaveis;

registro fotografico, quando compativel com a natureza da
infragao;

indicacéo e gradagéo da penalidade cabivel, observados os critérios

- do ANEXO VII; e

identificagdo do agente fiscalizador.

Eventuais erros de enquadramento ou de indicagdo da penalidade
cabivel pelo agente fiscalizador poder&o ser sanados no ambito do
processo administrativo sanuonatono sendo devolvido o prazo de
defesa da CONCESSIONARIA, caso do saneamento resulte alguma
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nova informacao de natureza fatica.
43.9.2. Lavrado o TERMO DE FISCALIZAGAO, ele devera ser encaminhado:

I. a area administrativa competente da SIMA, para fins de
avaliagdo quanto a instauragdo de processo administrativo
sancionador, seguindo-se o regular trdmite legal .previsto no
artigo 63 da Lei Estadual n® 10.177/1998;

II. & CONCESSIONARIA, indicando prazo para regularizacdo das
faltas ou defeitos verificados, sem prejuizo da concomitante
instauragdo de processo administrativo sancionatério, nos
termos da Lei Estadual n® 10.177/1998.

43.9.3. A regularizag8o das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAGAO
ndo afasta a configuracdo do  descumprimento e,
consequentemente, a aplicagdo da correspondente penalidade, nos
termos previstos neste CONTRATO, no ANEXO VII e na legislacdo

- aplicavel, sem prejuizo da aplicagdo das hipéteses previstas nas
Clausulas 43 6 e43.7, quando cablvels

43.9.4. No TERMO DE FISCALIZA(;AO ou em qualquer fase do processo
administrativo instaurado para apurar eventual descumprimento

- contratual, poderd o CONCEDENTE, por iniciativa prépria ou
mediante provocagao, determinar a adogdo de medida preventiva

ou mitigadora, quando houver indicio ou fundado receio de que a
CONCESSIONARIA direta ou indiretamente, possa causar aos
USUARIOS ou & coletividade lesdo irreparavel ou de dificil
reparagdo, ou possa tornar ineficaz o resultado final do processo.

43.9.4.1. O descumprimento das medidas preventivas ou mitigadoras
determinadas. pelo CONCEDENTE configurara circunstancia
agravante.

43.10.E possivel a reunido, em um mesmo processo administrativo
sancionatério, de casos conexos envolvendo infragdes de idéntica
-tipificagdo, caso em que a eventual aplicagdo de penalidade
considerara o nimero de infragdes cometidas.

43.10.1, Constatada a ocorréncia de circunstincias atenuantes e/ou
agravantes para apenas uma ou parte das infragdes apuradas, o
CONCEDENTE podera aplicar penalidades separadamente.

43.11.Se a GARANTIA DE EXECUCAO vigente for na modalidade de seguro-
garantia, o CONCEDENTE podera, a seu critério, levar ao conhecimento
da seguradora a abertura de processo administrativo sancionatoério.

43.12.Citada mediante recibo ou por meio eletrdnico, caberd a
CONCESSIONARIA a apresentagdo de defesa no prazo previsto no
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artigo 63, inciso III, da Lei Estadual n® 10.177/1998, instruindo-a com
os elementos probatérios que julgar convenientes.

43.12.1. Somente serd apreciado pedido da CONCESSIONARIA de

: produgdo de provas, nos termos do artigo 63, inciso 1V, da Lei

Estadual n® 10.177/1998, caso a CONCESSIONARIA em sua

defesa, indique especificamente quais provas pretende

produzir, sua ﬂnalldade, e a justificativa para a dilagdo
probatoéria.

43.13. N&o acolhidas as razdes apresentadas pela CONCESSIONARIA,
ou transcorrido o prazo legal sem apresentacao de defesa, e
concluindo-se pela ocorréncia de infragdo contratual, serd aplicada a
sancdo cabivel, mediante intimagdo da CONCESSIONARIA

43.13.1. A |nt|magao sobre a aplicagdo de penalidades sera realizada por
meio de notificagdo escrita, mediante recibo ou enviada
eletronicamente :

43, 132 A CONCESSIONARIA ‘devera: manter atuallzado ]unto ao

CONCEDENTE o enderego eletronico pelo qual recebera guaisquer o

citagBes, notificagdes, intimagdes ou comunicagBes relativas ao

- -presente CONTRATO, adotando-se como termo inicial para a
contagem de prazos o dia Gtil lmedlatamente subsequente ao enwo'
da comunlcagao eletrbnica.

43.13.3. Na hlpotese de eventual penalldade apllcada pelo CONCEDENTE,
caberd recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (teis contados do
recebimento da intimagdao pela CONCESSIONARIA, uma Unica vez,
diretamente a autoridade hierarquicamente superior, no ambito do
CONCEDENTE, a que prolatou a decisdo, observado o disposto nos
artigos 40 e 47, §2°, ambos da Lei Estadual n° 10.177/1998.

43 13.4. O prazo previsto na Clausula 43.13.3 aplica-se aos pedidos de
reconsideracdo, passiveis de apresentagdo uma U(nica vez, e
exclusivamente nas hipdteses previstas no artigo 42 da Lei
Estadual n® 10.177/1998. '

43.14. O cumprimento das penalidades impostas pelo CONCEDENTE néo
exime a CONCESSIONARIA do fiel cumprimento das obrigagdes e
responsabllldades previstas neste CONTRATO e ANEXOS, bem como
da reparagao de eventuais perdas -e danos causados a0
CONCEDENTE, aos seus empregados, aos USUARIOS ou a terceiros,
em decorréncia das atividades relacionadas com a CONCESSAO.

43.14.1. A  prerrogativa de imposicdo das penalidades a
CONCESSIONARIA nao afasta a possibilidade de aplicagdo de
medidas acautelatérias pelo CONCEDENTE, visando a manter a
prestacdo do SERVICO ADEQUADOQ e preservar a integridade fisica
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ou patrimonial de terceiros e dos BENS DA CONCESSAO.

43.15. Salvo disposicdo especifica, 0s prazos serdo contados
consecutivamente excluindo o dia do comeco e incluindo o dia do
vencimento, sendo que o vencimento do prazo em dia em que ndo
houver expediente no 6rgao fiscalizador acarretard sua prorrogagado
para o primeiro dia Util subsequente.

43.15.1, So se iniciam e vencem os prazos em dia de expedlente no érgao
ou entidade.

43.15.2. Considera-se prorrogade o prazo até o primeiro dia Util
subsequente se, no dia do vencimento, o expediente for encerrado
antes do hordrio normal.

43.15.3. Os prazos.de meses e anos expiram no dia de igual nimero do
de inicio, ou no imediatamente seguinte, se faltar exata
correspondéncia. : : -

43.15.4. Serd considerado “més”, para os fins deste Capitulo e do ANEXO
VII, o periodo de tempo contado do dia do inicio ao dia
correspondente do més seguinte, na forma prevista na Lei Federal
n® 810/1949, em vigor, valendo, nos demais casos, a Clausula 2.1,
inciso VIII, deste CONTRATO. :

43.15.5. Os prazos fixados por hora serdo contados minuto a minuto.’

CAPITULO VIII - INTERVENCAO
CLAUSULA QUADRAGESIMA QUARTA - INTERVENGAO

44.1. O CONCEDENTE poderd, sem prejuizo das penalidades cabiveis e das
responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, intervir na
CONCESSAQ para assegurar a regularidade e adequagdo das obras, a
continuidade da prestacdo de servigos e/ou o cumprimento pela
CONCESSIONARIA das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal n°
8.987/1995. Entre as situacdes que autorizam a intervengao, incluem-
se:

I. cessacdo ou interrupgdo, total ou parcial, da execugdo das obras
relativas aos INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS ou a
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou da prestacdo de servigos e
atividades  objeto  deste = CONTRATO, por culpa da
CONCESSIONARIA;

II. deficiéncias graves na organizacdo da CONCESSIONARIA que
comprometam o devido cumprimento das obrigagoes assumidas no
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&mbito da CONCESSAO;

ITI. situagdes que ponham em risco o meio ambiente, a seguranca de
pessoas ou bens, o erario ou a salde publica;

IV. graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigages deste
CONTRATO; o

V. néo apresentagdo ou renovagdo das apdlices de sequro necesséarias
ao pleno e regular desenvolvimento contratual; '

VI. atuagdo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela
CONCESSIONARIA, na execugdo do objeto contratual, tendo por
base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela
atribuigdo & CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores
(a) a 25% (vinte e cinco por cento) da mensuragio da Nota Final
do ANEXO 1V na prestacio do servicp, mesmo _sem
comprometimento da situagdo financeira da CONCESSIONARIA,
por 03 (trés) anos consecutivos; ou:(b) a 50% (cinquenta por -
cento) da mensuragéo da Nota Final do ANEXO IV na prestacg&o do

- servigo, mesmo sem comprometimento da situagdo financeira da
CONCESSIONARIA por 05 (cmco) anos nao consecutlvos e

VII. utilizagdo da mfraestrutura da CONCESSAO para ‘Fns ilicitos.

44.1.1.A decisdo do° CONCEDENTE de realizar a lntervengao na
CONCESSAO, quando presente uma das situagdes prewstas na
Cladusula 44.1, acima, envolve um juizo de conveniéncia e
oportunidade do CONCEDENTE, podendo o CONCEDENTE, em face
das peculiaridades da situagdo, decidir pela aplicacdo de outras
medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juizo, melhor
atendam ao interesse publico, a exemplo da aplicagdo de
penalidades ou da decretagdo da caducidade da CONCESSAO
quando admissiveis.

44.1.2. Verificando-se qualquer situagdo que possa ensejar a intervengao
na CONCESSAO 0 CONCEDENTE devera notificar a
CONCESSIONARIA para, no prazo que ‘lhe for fixado, sanar as
irregularidades indicadas, sem prejuizo da aplicagio das
penalidades incidentes.

44.1.2.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane
as irregularidades ou tome providéncias que, a critério do
CONCEDENTE, demonstrem o efetivo proposito de sana-las,
este propora a decretagdo da intervengdo ao Governador do
Estado de Sao Paulo.

44.2, A intervengdo na CONCESSAO far-se-4 por ato motivado do
Governador do Estado de S3o Paulo, devidamente publicado no

Q\? Pagina 133 de 163



=
SAO PAULO

GOVERNODOESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DOE/SP, indicando, no minimo, os motivos da intervencao, a
designacdo do INTERVENTOR, o prazo e os limites da intervengéao.

44.3. A intervencdo implica, automaticamente, a transferéncia compuisoria
e tempordria para o -INTERVENTOR da administragdo da
CONCESSIONARIA. :

44.3.1. A fung?:io do INTERVENTOR poderd ser exercida por agente dos
quadros do CONCEDENTE, pessoa especu"camente nomeada, -
colegiado ou empresas, assumindo a CONCESSIONARIA o5 custos
da respectiva remuneragao.

44.4, Decretada a intervengdo, o CONCEDENTE, no prazo de 30 (trinta) dias,
instaurard procedimento administrativo para apuragdo das respectivas
responsabilidades e comprovagao das causas ensejadoras da
intervengdo, assegurando a CONCESSIONARIA o direito ao devido
processo legal, especialmente, o direito & ampla defesa e ao
contraditério. . '

44.4.1.0 procedimento administrativo acima referido devera se encerrar
no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de
invalidacao da mtervengao

44.5. Durante a lntervengao a CONCESSIONARIA se obrlga a disponibilizar,
|med1atamente, ao INTERVENTOR, a posse direta da AREA DA
CONCESSAOQ, os BENS DA CONCESSAOQ, a gestao das contas bancarias
da CONCESSIONARIA, e tudo que for necessdrio & plena prestagdo dos
servicos objeto do CONTRATO, ficando o INTERVENTOR obrigado a
observar as restrigdes as movimentagdes de conta que eventualmente
constem dos contratos de financiamento firmados pela
CONCESSIONARIA, que tenham sido apresentados a anuéncia ou a
ciéncia formal do CONCEDENTE, nos prazos e condigdes previstos na
Clausula Quadragésima Segunda.

44.6. No periodo de intervengdo, a RECEITA sera arrecadada na forma
definida pelo INTERVENTOR ou pelo ato da interveng&o.

44.6.1. As RECEITAS obtidas durante o periodo da intervengdo serdo
utilizadas para cobertura dos encargos necessarios para o normal
desenvolvimento das atividades correspondentes ao objeto do
CONTRATO, bem como do pagamento dos encargos com seguros e
garantias, dos encargos decorrentes de financiamento e
ressarcimento dos custos de administragdo.

44.7. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervengdo caberdo é\g
CONCESSIONARIA, sendo que o CONCEDENTE poderd utilizar a*
GARANTIA DE EXECUCAO para obtengéo dos recursos faltantes para
cobrir as despesas necessarias a continuidade do funcionamento
adequado, manutencgdo e operagdo da AREA DA CONCESSAQ, em
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regime de intervengéao.

44.7.1.Caso a GARANTIA DE EXECUCAO n3o seja suficiente, a
CONCESSIONARIA devera ressarcir o CONCEDENTE.

. 44.8. Cessada a intervengdo, caso ndo extinta a CONCESSAO, a prestagdo
dos servigos objeto deste CONTRATO voltard a ser de responsablhdade '
da CONCESSIONARIA bem como o controle financeiro da
CONCESSAO, sendo-lhe transferido eventual excedente das RECEITAS
auferidas ao !ongo do periodo de intervengéo, precedida de prestagdo -
de contas pelo INTERVENTOR, que respondera pelos atos praticados
durante a sua gestdo, retornando & CONCESSIONARIA a posse dos
bens que tenham sido assumidos pelo INTERVENTOR e ¢ exercicio da
posicao contratual, direitos e obrigagﬁes inerentes a tal prestagao.

44.9. A intervengdo ndo € causa de - cessagao ou suspensao de qualquer
. obrigagio da CONCESSIONARIA perante terceiros, inclusive

FINANCIADORES ' t

44, 10 Se: Fcar comprovado que nao foram observados os pressupostos legais
e regulamentares para a decretagdo da intervencio, serd declarada
sua nulidade, devendo o servigo retornar imediatamente & -
CONCESSIONARIA sem prejuizo da prestacgdo de contas por parte do
INTERVENTOR e da indenizagao eventualmente cablvei -

44.11.0 CONCEDENTE indenizard a CONCESSIONARIA por eventuais danos
diretos que tenha causado durante o periodo da intervengio.

CAPiTULO IX - EXTINGAO DO CONTRATO

CLAUSULA QUADRAGESIMA QUINTA - HIPOTESES DE EXTINCAO DO
CONTRATO

45.1. A CONCESSAO extinguir-se-a por:
I. advento do termo contratual;
II. encampacgdo;
III. caducidade;
IV. rescisdao;

V. anulagao decorrente de vicio ou irregularidade ndo convalidavel
constatada no procedimento ou no ato de sua outorga;

VI. faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA, ou recuperagdo judicial,
neste Uitimo caso, que prejudique a execugdo do CONTRATO;
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VII. caso fortuito e for¢ga maior tratados neste Capitulo; e
VIII. relicitagao.

45.2. No caso de extincdo da CONCESSAO, o CONCEDENTE poderd, a
depender do evento motivador da extingdo do CONTRATO e conforme
previsdes deste Capltulo ‘

I. assumir, direta ou- indiretamente, a operagdo da AREA DA
CONCESSAOQ, no local e no estado em que se encontrar;

II. ocupar e utilizar os locais, instalagdes, equipamentos, materiais e
valer-se de pessoal empregado na prestagdo dos servigos,
necessarios a sua continuidade;

III. apllcar as penalidades cabiveis;

V. reter e executar a GARANTIA DE EXECUCAO e seguros, quando
- pertinente, para ' recebimento de multas administrativas e
" ressarcimento de prejuizos: causados pela CONCESSIONARIA

45.3. Extinta a CONCESSAO, haverd a assungdo imediata das - atnndades
.objeto do presente CONTRATO, dos BENS 'REVERSIVEIS pelo
CONCEDENTE, revertendo-se os bens e direitos pertinentes, nos
‘termos da Cldusula Quinquagésima Segunda

45.3.1.Na hip6tese prevista na Clausula 45.3, acima, o CONCEDENTE
podera manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com
terceiros pelo prazo e nas condigdes inicialmente ajustadas,
observada a legislagdo vigente.

45.4. O CONCEDENTE podera promover nova licitagdo do objete do
CONTRATO, atribuindo & futura vencedora o 6nus do pagamento da
indenizagdo  diretamente aos FINANCIADORES da antiga
CONCESSIONARIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.

45.4.1. O disposto na Cldusula 45.4, acima, ndo afasta ou pre]udlca 0
direito da CONCESSIONARIA de adotar medidas de cobranga, a
partir do momento em que se tornar exigivel a indenizagdo, e até
que ocorra o seu pagamento.

45.4.2. Durante a vigéncia do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera
autorizar o ingresso na AREA DA CONCESSAO, pelo CONCEDENTE
ou terceiros, para realizago de estudos ou visitas técnicas que
visem & promogdo ou prosseguimento de processos licitatorios,
observadas, se pertinentes, regras ou procedimentos estabelecidos
pela CONCESSIONARIA para mitigar quaisquer impactos que tais
ingressos possam causar as atividades desenvolvidas na AREA DA
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CONCESSAO.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEXTA - ADVENTO DO TERMO
CONTRATUAL ' B

46.1.

46.2.

46.3.

A CONCESSAO extlngue se quando se verificar o termo final do PRAZO
DA CONCESSAO, findando, por consequéncia, as relagdes contratuais
entre as PARTES, com excegdo daquelas expressamente prewstas
neste CONTRATO e de obrigagdes poés-contratuais atribuidas &
CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE.

Verificando-se 0 advento do termo final do CONTRATO, sem prejuizo
de eventual sub- rogagao da SUCESSORA nos contratos em curso, a
CONCESSIONARIA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo
encerramento de quaisquer relagoes contratuais celebradas com -
terceiros, de gque seJa parte, n&o assumindo o CONCEDENTE qualquer
responsabilldade ou.dnus em relagéo a tais contratagoes

O CONCEDENTE nao assumird, salvo na hlpotese do exercicio da
prerrogativa de sub-rogar-se em contratos celebrados pela
CONCESSIONARIA, qualquer responsabilidade ou énus quanto aos
contratos firmados pela CONCESSIONARIA ndo sendo devida
nenhuma. indenizacdo & CONCESSIONARIA ou.a terceiros pelo
encerramento de tais relagoes contratuais.

463 1.A CONCESSIONARIA devera tomar as medldas necessarias a

46.4.

46.5.

46.6.

facilitagdo das tratativas entre o CONCEDENTE e os terceiros por
ela contratados visando a garantir a possibilidade de exercicio da
prerrogativa mencionada na Clausula 46.3.

Constitui obrigacdo  da CONCESSIONARIA cooperar com o
CONCEDENTE para que ndo haja qualquer interrupgio na prestagéo
dos servigos ou da visitagdo da AREA DA CONCESSAO, com o advento
do termo contratual e consequente extincdo deste CONTRATO nos
termos do ANEXO XIII, devendo, por exemplo, cooperar na capacitagdo
de servidores do CONCEDENTE ou outro ente da ADMINISTRAGCAO
PUBLICA por este indicado, ou de eventual SUCESSORA, colaborando
na transicdo e no que for necessario a continuidade da expioragio e
manutengdo dos BENS REVERSIVEIS, resguardadas as situagdes de
sigilo empresarial devidamente justificadas e que contem com a
concordancia do CONCEDENTE.

Em até 36 (trinta e seis) meses antes da data de término do PRAZO
DA CONCESSAO, a CONCESSIONARIA submeterd 2 apreciagdo e

aprovagdo do CONCEDENTE o PLANG DE DESMOBILIZA(;AO nos
termos da Cldusula 56.1.

Na Gitima REVISAO ORDINARIA que anteceder o término do PRAZO DA
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CONCESSﬂO as PARTES deverdao antever eventuais investimentos
necessarios a desmobilizagdo, sendo certo que tais investimentos
deverdo ser amortizados até o advento do PRAZO DA CONCESSAO.

Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA ndo fard jus
a quaiquer indenizagdo relativa a investimentos em BENS
REVERSIVEIS. - : :

CLAUSULA QUADRAGESIMA SETIMA - REGRAMENTO GERAL DE
INDENIZAGAO - |

47.1.

Nas hipdteses de extingdo antecipada deste CONTRATO, a
CONCESSIONARIA terd direito a indenizagdo, nos termos do artigo 36
da Lei Federal n© 8.987/1995, das 'parceias dos investimentos
realizados e vinculados a BENS REVERSIVEIS, ainda nao amortizados
ou depreciados, e devera considerar, para fins de calculo da
indenizagdo, as premissas metodologlcas constantes desta Clausula.

47.1.1. 0 método de amortizacdo utilizado no calculo sera o da linha reta

(amortizagdo constante), considerando o reconhecimento do BEM
REVERSIVEL e 0 menor prazo entre (I) o termo final do. CONTRATO
-ou (II) a vida atil do respectivo BEM REVERSIVEL. .

47.1.2. Nao serﬁo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

. juros e outras despesas financeiras durante a realizagdo dos
investimentos.

47.1.3. N3o serdio considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

despesas pré- operacuonals, assim consideradas aquelas realizadas
previamente a constituigdo formal da SOCIEDADE DE PROPOSITO
ESPECIFICO;

47.1.4. N3o serfo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

margem de construgdo.

47.1.5. N8o serdo considerados eventuais agios de aquisicdo.

47.1.6. Somente serfo considerados os custos e despesas contabilizados e

que tenham sido realizados pela prépria CONCESSIONARIA, ndo
sendo considerados eventuais custos e despesas realizados por
acionistas ou PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONARIA ainda
que em beneflcm das atividades desenvolvidas na AREA DA
CONCESSAOQ.

47.1.7. N3o serdo considerados eventuais valores contabilizados a titulo de

OUTORGA VARIAVEL ou ONUS DE FISCALIZACAO.

47.1.8.0 valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS
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REVERSIVEIS ainda ngo amortizados ou depreciados serd apurado
a partir do ativo intangivel da CONCESSIONARIA, e tendo como
termo final a data da notificacdo da extingdo do CONTRATO 3
CONCESSIONARIA de acordo com as regras contabeis,
notadamente a Interpretagdo Técnica ICPC 01 (R1) e o
Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1), pronunciamentos e -
orientagdes relacionadas e, ainda, respectivas revisdes, todos
emitidos pelo Comité de Pronunciamentos Contdbeis - CPC,
devidamente atualizado conforme o IPC/FIPE do ano contratual do
‘reconhecimento. do investimento "até o ano contratual do
pagamento da indenizagéo. :

47.1.9. Os custos contabilizados, de acordo com a sistematica da CIausuIa
47.1.8, acima, terdo como limite maximo;

I. para os INVESTIMENTOS MINIMOS INICIAIS, os valores
previstos nos estudos -de Vviabilidade divulgados pelo
CONCEDENTE, devidamente atualizados conforme o IPC/FIPE da
data-base dos estudos.de viabilidade até o ano contratual do
pagamento da |nden|zagao,

II. os valores calculados para os INVESTIMENTOS ADICIONAIS, -
previstos em aditivo contratual, devidamente atuaiizados
conforme o IPC/FIPE do ano contratual de referéncia do preco
previsto no aditivo até o ano contratual do pagamento da -
mdenlzagao, '

III. para os INVESTIMENTOS NAO OBRIGATéRIOS, 0s valores a
serem aprovados pelo CONCEDENTE, pela aplicagdo da
metodologia prevista na Clausula 27.5.2, considerando valores
estimaveis a época de sua realizagdo, valendo-se, inclusive, de
estimativa elaborada por eventual VERIFICADOR
INDEPENDENTE, contratado nos termos da Cidusula Décima
Quinta com escopo especifico previsto neste inciso, devidamente
atualizados conforme o IPC/FIPE do ano contratual da data base
do vaior até o ano coritratual do pagamento da indenizac&o.

47.1.10. Com excegéo das hipdteses de caducidade, serdo considerados
os valores contabilizados pelo reconhecimento da OUTORGA FIXA,
ainda ndo amortizados ou depreciados, desde que efettvamente
desembolsados pela CONCESSIONARIA

47.2. Os BENS REVERSIVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da
CONCESSIONARIA por meio de doagdo ou mediante indenizagdo do
CONCEDENTE ndo compordo o montante indenizavel.

47.2.1. Eventuais custos com a reparagdo e/ou reconstrucdo dos BENS

REVERSIVEIS entregues em situagdo distinta daquela estabelecida
neste CONTRATO e seus ANEXOS, apurados conforme previsto
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neste CONTRATO, serdo descontados do montante indenizavel.

47.3, O calculo da indenizacdo realizado na forma estabelecida nesta
cldusula e nas subsequentes, e seu efetivo pagamento em ambito
admlmstratlvo, quando aceito pela CONCESSIONARIA, corresponderd
a quitacio completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo
CONCEDENTE ..em decorréncia da . extingdo, ndo podendo a
CONCESSIONARIA exigir, administrativa ou judicialmente, a qualquer
titulo, outras indenizagBes, inclusive por lucros cessantes e danos
emergentes. ' o

47.3.1. Se os valores de indenizagdo, calculados de acordo com o previsto
nesta Clausula Quadragésima Sétima e nas clausulas
subsequentes, estiverem sujeitos & incidéncia tributéria no
momento de seu pagamento, o valor a ser pago deverad ser elevado
de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONARIA, de
valor liquido de tributos equivaiente ao montante calculado para a
indenizacdo, ressalvando-se os valores previstos na Clausula 47.5,
cuja eventual incidéncia trlbutarla devera ser suportada pela
CONCESSIONARIA

47.4. Ao valor da indenizagéo deVIda 4 CONCESSIONARIA, calculado a partlr
da metodologia prevista neste Capitulo, serd-acrescido ou subtraido o
valor relativo ao saldo de desequilibrios econdmico-financeiros, a favor,
respectivamente, da CONCESSIONARIA ou do CONCEDENTE, que j&
sejam liquidos e exigiveis apdés o encerramento do processo
administrativo, em decis@o da qual ndo mais caiba recurso em dmbito
administrativo.

47.5. Da indenizacdo devida a CONCESSIONARIA, considerado o disposto na
Clausula 47.4, e exceto na hipdtese de caducidade, seréo descontados,
sempre na ordem de preferéncia abaixo e independentemente de
anuéncia da CONCESSIONARIA:

I. os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo de cobertura de
seguros relacionados aos eventos ou circunstancias que ensejaram a
extingéo;

II. o saldo devido aos FINANCIADORES relativo a financiamentos que
tenham como escopo principal a captagdo de recursos para
investimentos vinculados a BENS REVERSIVEIS, acrescido dos juros
contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais;

III. o valor das muitas aplicadas a CONCESSIONARIA no &mbito da
execucdo do CONTRATO, em razdo de procedimentos transitados em
julgado e/ou procedimentos sancionatérios jé concluidos, em deciséo
da qual ndo caiba mais recurso administrativo; e

IV. o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela
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CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, reconhecidos em decisdo ndo
mais sujeita a recurso administrativo.

4751

- 47.5.2.

47.5.3.

O valor descrito no inciso II da Cldusula 47.5, acima, serd pago
- peio CONCEDENTE aos FINANCIADORES

Na hipétese de caducidade, .08 incisos III e IV terdo prioridade na
ordem de descontos, em relagdo ao inciso II, ambos da Clausula
47.5. : :

O valor de penalidade, cujo processo administrativo estiver em
andamento, quando da apurag&o dos valores de indenizag8o, serd
retido do valor da indenizagdo até o encerramento do processo
administrativo com decis&o da qual n&o caiba mais recurso, sendo
este valor atuaiizado pelo IPC/FIPE, e pago & CONCESSIONARIA
no caso de decisdo a ela favoravel ao final .do processo -
administrativo.

47.6. A desoneragdo da CONCESSIONARIA em relagdo as obrigacoes
decorrentes de outros contratos de financiamento por ela contraldos
para o cumprlmento do CONTRATO podera ser realizada por:

I

II1.

47.6.1.

assungdo, pelo CONCEDENTE ou por terceiros, por sub-rogacdo,
perante os FINANCIADORES ou credores, mediante acordo de tais
partes, das obrigagdes contratuais remanescentes  da
CONCESSIONARIA até o limite: do valor <devido a
CONCESSIONARIA apds os descontos previstos na Clausula 47.5,
e desde que haja concordancia dos FINANCIADORES; ou

prévia indenizacdo a CONCESSIONARIA, limitada ao montante de
indenizagao devido a CONCESSIONARIA apds os descontos
previstos na Clausula 475, da totalidade dos débitos
remanescentes que esta mantiver perante FINANCIADORES ou
credores.

O valor referente a desoneragdo tratada na Clausula 47.6, acima,
devera ser descontado do montante da indenizag8o, e ndo poderd,
em nenhuma hipétese, superar o montante total da indenizacdo

devida. '

47.7. O regramento geral de indenizages previsto nesta cldusula é aplicavel
a todas as hipdteses de extingdo antecipada, devendo sempre ser
observado o pagamento de indenizagdo de itens especificos constantes
em cada uma das cldusulas de extingdo antecipada abaixo dispostas.

CLAUSULA QUADRAGESIMA OITAVA - ENCAMPACAO

48.1. O CONCEDENTE poderd, durante a vigéncia do CONTRATO, promover
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a sua retomada, por motivo de interesse publico devidamente
justificado, mediante lei autorizativa especifica e prévio pagamento de
indenizacdo, nos termos previstos neste CONTRATO.

48.2. Em caso de encampagao além do disposto- na Cladusula 47.1, a
' indenizacgdo devida a CONCESSIONARIA deverd cobrir:

I. todos os encargos e Onus decorrentes de multas, rescisbes e

" indenizagBes que se fizerem devidos a fornecedores, contratados e
terceiros em geral, em decorréncia do rompimento dos vinculos
contratuais, devendo tais valores ser compativeis ao praticado no
mercado, em especial no caso de PARTES RELACIONADAS, e estar
previstos expressamente no contrato ou decorrer de decisdo
judicial, nfo sendo incluidos na indenizagdo quaisquer valores
referentes a lucros cessantes ou verbas analogas, ainda que
previstos nos contratos celebrados pela CONCESSIONARIA; e

II. os lucros cessantes, calculados na forma da Clausula 48.3.

48.3. O componente indicado no inciso II da Cldusula 48.2 serd calculado de
acordo com a seguinte formula: :

LC = Ax[(1+ NTNB)" —1]
Onde: B
= lucros cessantes i.'ndicados no inéiso II da Clausula 48.2.
A = os investimentos indicados na Cléﬁsula 47.1.

'NTNB’ = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional
- Série B (NTN-B), ex-ante .a dedugdo do Imposto de Renda, com
vencimento compativel com o término do CONTRATO, caso ndo houvesse
a extingdo antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
considerando a média das cotacdes disponiveis nos 12 meses anteriores a
data do pagamento da indenizagao.

= perfodo em anos restante entre a data do pagamento da indenizagao
e o advento do termo contratual, caso ndo houvesse a extingdo antecipada
do CONTRATO, na mesma base da NTNB'.

48.4. A indenizagdo, devida em decorréncia da encampagéo, esta limitada
aos valores estabelecidos nesta Cldusula Quadragésima Oitava, néo
sendo devidos quaisquer outros valores a titulo de indenizages, lucros
cessantes para além daqueles ressarcidos nesta clausula, e/ou danos
emergentes.

48.5. A indenizacdo deverd ser desembolsada até o exato momento da
retomada da CONCESSAO e como condigdo para que seja retomada.
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CLAUSULA QUADRAGESIMA NONA - CADUCIDADE

49.1.

49.2.

49.3.

A inexecugdo total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos
em lei ou regulamento, acarretara, a critério do CONCEDENTE,
observadas as disposicdes -deste CONTRATO, a declaracdo de
caducidade da CONCESSAQO, que serd precedida de competente
processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal,
especialmente o direito a ampla defesa e ao contraditério, depois de
esgotadas as possibilidades de solugdo previstas neste CONTRATO,
sem prejuizo da aplicagdo de sang¢des contratuais.

A deciso do CONCEDENTE de decretar a caducidade da CONCESSAO,
quando presente uma das situagdes previstas na Clausula 49.3,
envolve um julzo de conveniéncia e oportunidade por parte do
CONCEDENTE, que poderd, em face das peculiaridades da situagio,
decidir pela aplicacdo de outras medidas previstas no CONTRATO que,
ao seu juizo, melhor atendam ao interesse plblico, a ‘exemplo da
aplicagdo de penalidadés ou da decretacdio de !ntervengao na
CONCESSAO quando adrnlsswels

A caducidade da CONCESSAO poderd ser declarada nos seduintes
' casos, além daqueles enumerados pela Lei Federal n© 8.987/1995, com
suas alteragdes, e sem preJU|zo das demais Hipoteses preVIstas neste'
CONTRATO

L. perda ou comprometlmento das condlgoes econdmico-financeiras,
técnicas ou operacionais, necessarias ao pleno desempenho da
CONCESSAOQ;

II. inexecugdo total ou descumprimento reiterado de obrigactes
previstas no CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, que
comprometa a continuidade dos servigos ou a seguranga dos
USUARIOS empregados ou terceiros;

IIl. fraude comprovada no calculo do pagamento do ONUS DE

FISCALIZAGAO ou da OUTORGA VARIAVEL, especialmente pela
redugdo artificial da base de calculo, ocasionada, dentre outras
hipdteses, pela alteragdo de dados contébeis da CONCESSIONARIA
ou pela contratacdo de pregos artificialmente reduzidos com
terceiros;

IvV. paralisag@o dos servigos objeto do CONTRATO por culpa ou dolo da
CONCESSIONARIA, ou se ela houver concorrido para tanto,
ressalvadas as hlpoteses decorrentes de caso fortuito ou forga
maior, conforme previsao neste CONTRATO;

V. ndo atendimento da CONCESSIONARIA & intimagdo do
CONCEDENTE para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar ade
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documentacdo relativa 8 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA,
nos termos do art, 29 da Lei Federal n°® 8.666/1993;

descumprimento da obrigagdo de proceder a reposigdo do
montante integral da GARANTIA DE EXECUCAO, na hipétese de
cancelamento ou rescisdo da carta de fianga bancaria ou da apdlice
de seguro-garantia e/ou ndo renovagdo destas com antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias de seu vencimento,. nos termos da
Clausula 37.8;

nao manutengao da integralidade da GARANTIA DE EXECUC;AO e
seguros exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade
injustificada na execugdo dos seguros e GARANTIA DE EXECUCAO
pelo CONCEDENTE, nas hipéteses ensejadoras de execugdo;

atuagdo reiterada de forma inadequada ou ineficiente pela
CONCESSIONARIA, na execucio do objeto contratual, tendo por
base os INDICADORES DE DESEMPENHO, qualificada pela
atribuicio & CONCESSIONARIA de notas de desempenho inferiores
(a) a 25% (vinte e cinco por cento) das metas estabelecidas pelos
INDICADORES DE DESEMPENHO na prestagao do servigo, mesmo

..sem comprometimento. da- situagdo financeira da

CONCESSIONARIA, por 02 (dois) anos consecutivos; ou (b) a 50%
(cinquenta por cento) das metas estabelecidas pelos
INDICADORES DE DESEMPENHO na prestagdo do servigo, mesmo
sem . comprometimento da - sntuagao financeira da
CONCESSIONARIA, por 03 (trés) anos ndo consecutivos;

TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA
ou oneracdo de suas acBes sem prévia e expressa anuéncia do
CONCEDENTE, quando exigida, salvo no caso de assungéo do
CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;

transferéncia da propria CONCESSAQ sem prévia e expressa
anuéncia do CONCEDENTE;

ndo atendimento & intimagdo do CONCEDENTE para regularizar a
prestagdo. dos servigos, segundo a determmagao € 0S prazos
estabelecidos, conforme 0 caso;

na ocorréncia de reiterada oposigdo ao exercicio de fiscalizagdo, de
qualquer forma obstruindo, dificultando ou inviabilizando a

supervisdo a respeito do desempenho da CONCESSIONARIA;

incidéncia de autuacBes administrativas que ensejem a aplicagdo
de multas contratuais que somem, em seu valor agregado, 30%
(trinta por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO em um
perlodo de 3 (trés) anos, considerando-se para tanto as multas néo
passiveis de recurso na esfera administrativa e que ndo tenham
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sido adimplidas;

XIV. instauragdo de processo(s) administrativo(s) ou judicial(is)

relativo(s) a danos causados pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE, ndo seguraveis ou cujo valor supere o valor coberto
pelos seguros, ou quando o valor agregado corresponda a 30%
(trinta por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO; e

XV. soma dos incisos XIII e XIV corresponda a 40% (quarenta por

49.4,

-49.5.

cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO."

Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONARIA
caracterizar infragdo de natureza continua ou mora da
CONCESSIONARIA no cumprimento de obrigagao contratual, o fato do
CONCEDENTE aplicar, ou ter aplicado, alguma das penalidades
previstas neste CONTRATO e no ANEXO VII, ndo afasta a possibilidade
de decretagdo da caducidade da CONCESSAO quando este CONTRATO
assim permitir, caso a CONCESSIONARIA, a despeito da penalidade

aplicada, persista em situacdo de mfragao contratual

A declaragdo de caducidade da CONCESSAQ devera ser precedlda de
verificagdo de inadimplemento contratual pela CONCESSIONARIA, em
regular processo administrativo, assegurado o devido processo legal,
especnalmente o direito a ampfa defesa e ao contraditorlo '

49.5.1. A instauragdo do processo admlnlstratlvo para “decretagdo da

caducidade serad precedida de comunicacdo & CONCESSIONARIA,
apontando, ‘detalhadamente, os descumprimentos contratuais e a
situagdo de inadimpléncia, concedendo-lhe prazo néo inferior a 30
(trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas

49.5.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONARIA sane as

irregularidades ou tome providéncias que, a critério do
CONCEDENTE, demonstrem a efetiva capacidade de sana-las, este -
propora a decretagdo da caducidade.

49.5.3. Instaurado o processo administrativo e  comprovado o

inadimplemento, a caducidade serd declarada pelo Governador do
Estado de S&o Paulo, independentemente do pagamento de
indenizag@o prévia, cujo valor sera apurado no curse do referido
processo administrativo Ou em processo administrativo apartado.

49.5.4. A declaragao da caducidade implicara a imiss&o imediata, pelo

CONCEDENTE, na posse de todos os BENS REVERSIVEIS e na
responsablhdade da CONCESSIONARIA por toda e qualquer espécie
de &nus, multas, penalidades, indenizagBes, encargos ou
compromissos com terceiros, notadamente em relacdo a
obrigagfes de natureza trabalhista, tributdria e previdenciaria. dp
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49.6. A caducidade da CONCESSAO autorizard o CONCEDENTE a:

I. assumir a execu¢do do objeto do CONTRATO, no local e no estado
em que se encontrar;

II. ocupar e utilizar os locais, instalagBes, equipamentos, materiais e
recursos humanos empregados na execugao do servigo, desde que
necessarios a sua contmwdade,

III. reter e executar a GARANTIA DE EXECUC}AO para ressarcimento
dos prejuizos sofridos pelo CONCEDENTE;

IV. reter eventuais créditos da CONCESSIONARIA decorrentes do
CONTRATO, nos casos em que a GARANTIA DE EXECUCAO n&o se
mostrar suficiente para ressarcir o CONCEDENTE, e até o limite-dos
prejuizos causados; e

'V, - aplicar penalidade, pela- decretagéo- de caducidade, conforme
previsto no ANEXO VII.

49.6.1. Os créditos retidos que eventualmente excedam o montante devido
serdo liberados quando do calculo e pagamento da indenizagao
devida & CONCESSIONARIA.

49.7. A aplicagdo da penalidade ndo exime a CONCESSIONARIA do
- pagamento de indenizagdo pelos prejuizos que esta tenha causado ao
CONCEDENTE ou a terceiros, através de processo administrativo e/ou
judicial estiver em andamento, ainda que seus efeitos repercutam apds
a extingdo da CONCESSAO, observados os prazos prescricionais
aplicaveis.

49.8. Declarada a caducidade e paga a respectiva indenizagdo
eventualmente devida, ndo resultara ao CONCEDENTE qualquer
espécie de responsabilidade em relagdo aos encargos, Onus,
obrigagbes ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONARIA, inclusive débitos trabalhistas e previdencidrios.

49.9. Aindenizac8o devida pelo CONCEDENTE em decorréncia da caducidade
estd limitada aos valores cobrados na forma estabelecida nesta
Cldusula e na Clausula Quadragésima Sétima, ndo sendo devidos
quaisquer outros valores a titulo de indenizagbes, lucros cessantes
e/ou danos emergentes.

CLAUSULA QUINQUAGI’ESIMA -~ RESCISAO
50.1. Este CONTRATO poderd ser rescindido por iniciativa da

CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento das normas
contratuais pelo CONCEDENTE, mediante procedimento arbitral
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movido especialmente para esse fim, salvo na hipdtese de rescisdo
amigavel, que observard os termos do artigo 26 da Lei Estadual no
7.835/1992,

Resilicao unilateral

50.2. Poderdao dar. ensejo a resiligdo unilateral, independentemente de
acordo entre as PARTES no momento da extincdo, e por iniciativa de
qualquer das PARTES, as hipdteses descritas na Cldusula 7.2.

50.2.1.Para cada uma das hipdteses previstas na Cldusula 7.2, as

II.

III1.

Iv.

indenizagdes devidas serdo calculadas levando-se em consideragédo
0s seguintes elementos:

para os casos de extingdo do CONTRATO decorrentes da
materializagdo do evento previsto no inciso I da Cldusula 7.2, a
indenizag&o sera calculada de acordo com o regramento dlsposto
na Clausula QuadrageSIma Sétima, com base no momento
imediatamente anterior a ocorréncia do evento de caso fortuito ou
forga .maior, acrescida dos montantes: previstos na Clausula 48.2,
inciso I, ndo sendo devidos 05 Iucros cessantes prewstos na
Clausula 48 2, mcrso II ' : ‘

para. 0s casos -de ‘extingdo do : CONTRATO . decorrente da

- materializagdo do evento previsto nos incisos II e IV da Cldusula-

7.2, 'a indenizagdo sera calculada' de acordo com o mesmo
regramento e a formula estabelecida contratualmente para 0s
casos de encampagdo;

para o0s casos de extingdo do CONTRATO decorrente da
materializagéo do evento previsto inciso V da Cldusula 7.2, quando
o atraso decorrer de fator atribuivel ao CONCEDENTE, a
indenizagdo serd calculada de acordo com 0 mesmo regramento e
a férmula estabelecida contratualmente para os casos de
encampagéo, exceto para os lucros cessantes, que serdo calculados
de acordo com a formula prevista na Clausuia 50.2.1.1;

para 0s casos de extingdo do CONTRATO decorrentes da
materializagdo do evento previsto no inciso III da Clausula 7.2, e,
em seu inciso V, quando o atraso decorrer de fato atrlbuwel a
CONCESSIONARIA, a indenizagdo sera calculada de acordo com o
mesmo regramento e a férmula estabelecida contratualmente para
0s casos de caducidade, nos termos da Clausula Quadragésima
Sétima;

50.2.1.1. Na hipdtese prevista no inciso III da Cldusula 50.2.1, a

CONCESSIONARIA fard jus aos lucros cessantes, calculados
conforme a férmula a seguir: A
¥
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LC = Ax [(1 + NTNB)" -1

Onde:
LC = lucros cessantes indicados no inciso II da Clausula 48.2.

A = os investimentos indicados na Clausula 47.1.

NTNB' = taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro
Nacional - Série B (NTN-B), ex-ante a dedugdo do Imposto de Renda,
com vencimento mais compativel com a data do efetivo término
contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional
considerando média das cotacBes disponiveis nos 12 meses anteriores
a data do pagamento da indenizagdo, acrescida de um spread ou
sobretaxa sobre os juros equivalente a 4,67 p.p. (quatro virgula
sessenta e sete pontos percentuais), ao ano, base 252 dias Uteis.

= periodo, em anos, entre o reconhecimento do investimento e o
pagamento da indenizacdo, na mesma base da NTNB'.-

Rescisdo via processo arbltral

50.3. A CONCESSIONARIA deverd, previamente a instauragao de processo
arbitral, notificar o CONCEDENTE de sua intengdo de rescindir o
- CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo
CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende instaurar
processo arbitral para esse fim, nos termos previstos na legislagéo e

nas normas regulamentares pertinentes.

50.3.1.Na hipétese da Cldusula 50.3, acima, a CONCESSIONARIA
conferird prazo ndo inferior a 30  (trinta) dias para que o
descumprimento  contratual seja superado, em ambito
administrativo.

50.4. Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA ndc poderdo ser
interrompidos ou paralisados até decisdo arbitral final, decretando a
rescisio contratual, sem prejuizo de eventual relaxamento de
obrigacgdes e do cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO
com a finalidade de garantir a sadde financeira da CONCESSIONARIA.

50.5. No caso de rescisio do CONTRATO por inadimplemento do
CONCEDENTE, a indenizagdo devida a CONCESSIONARIA sera
equivalente aquela exigivel na hipétese de encampacgdo, e sera
calculada da mesma forma.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA PRIMEIRA - ANULACAO

51.1. O CONTRATO poderd ser anulado em caso de ilegalidade néo
convaliddvel no processo licitatorio, em sua formalizagdo ou em
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clausula essencial que comprometa a prestacdo do servico, por meio
do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da notificacio
enviada de uma PARTE & outra, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

51.1.1. Em caso de ilegalidade que ndo decorra de ato praticado pela

CONCESSIONARIA e que possa ser convalidada com o
aproveitamento dos atos realizados, a CONCESSIONARIA e o
CONCEDENTE deverdo se comunicar, objetivando a manutencio do
CONTRATO.

51.1.2. Na hiptese de extingdo da CONCESSAO por anulaggo:

I. se a anulagdo n&do decorrer de fato imputavel &
CONCESSIONARIA otl a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a
indenizagdo serd equivalente a calculada para a hipdtese de
extingdo antecipada do CONTRATO por caso fortuito ou forga
maior, na forma da Clausula 50. 2 1 inciso I

II. sea anulagao decorrer de fato lmputavef a CONCESSIONARIA
OU a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a indenizacdo serd
equivalente a calculada para a hipdtese de extincio anteupada
do CONTRATO por caducidade; e

III. se a anuiagdo decorrer de fato imputdvel ao CONCEDENTE, a
indenizagdo serd equivalente & calculada para a hipdtese de
extingao antecipada do CONTRATO por rescisio.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEGUNDA - DA FALENCIA, EXTINCAO
DA CONCESSIONARIA OU SUA RECUPERACAO JUDICIAL

52.1.

52.2.

52.3.

A CONCESSAO serd extinta caso a CONCESSIONARIA tenha sua
faléncia decretada, por sentenga transitada em julgado, ou no caso de
recuperagdo judicial, neste caso, que prejudigue a execucdo do
CONTRATO.

Decretada a faléncia, o CONCEDENTE imitir-se-a na posse da AREA DA
CONCESSAO e de todos os BENS DA CONCESSAO e assumird
imediatamente a execugdo do objeto do presente CONTRATO.

Na hipdtese de extingdo da CONCESSIONARIA por decretagdo de
faléncia, recuperacdo judicial, neste caso, que _prejudique a execugdo
do CONTRATO, ou dlssolugao da CONCESSIONARIA por deliberagao de
seus acionistas, aplicar-se-do as mesmas disposicbes referentes &
caducidade da CONCESSAO, com mstauragao do devido processo
administrativo para apuragdo do efetivo prejuizo e determinagdo das

sancgoes aplicaveis. J\?
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52.4. N&o sera realizada partilha do eventual acervo liquido da
CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento
de todas as obrigacdes com o CONCEDENTE, bem como sem a emissao
de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO peio CONCEDENTE.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA TERCEIRA - DO CASO FORTUITO E DE
FORCA MAIOR

53.1. Considera-se caso fortuito ou forga maior, com as consequéncias
estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na forma da
lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAOQ.

53.1.1. Consideram-se eventos de forca maior ou caso fortuito,
exemplificativamente:

I. guerras nacionais ou internacionais que envolvam diretamente
. a execugdo contratual;

II. atos de terrorismo;

III. contaminacdo nuclear, quimica ou bioldgica, incluidas as
epidemias e pandemias, conforme assim declaradas pelas
autoridades nacionais de salde, ou pela Organizagdo Mundial de
Salide e que produzam efeitos relevantes sobre as atividades da
CONCESSIONARIA, salvo, em todas as hipéteses, se decorrentes
de atos da CONCESSIONARIA;

IV. embargo comercial de nagéo estrangeira;

V. eventos naturais, como terremotos, furacSes ou inundagdes,
quando seus impactos néo pudessem ser evitados por medidas
preventivas razoavelmente exigiveis da CONCESSIONARIA.

53.1.2. 0 descumprimento de obrigagbes contratuais, inclusive aquelas
relativas ao atingimento de marcos temporais, comprovadamente
decorrentes de caso fortuito ou de forga maior, nos termos deste
CONTRATO e ANEXOS, ndo serd passivel de penalizagéo.

53.2. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigagdes afetado por caso
fortuito ou forga maior deverd comunicar a outra PARTE da ocorréncia
do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

53.3. Na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, cujas consequéncias
ndo forem segurdveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparaveis se
estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por periodo definido de
comum acordo entre as PARTES, quando da verificagdo de que os
efeitos possam comprometer de forma irreversivel a exploragdo da
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CONCESSAOQ, qualquer das PARTES poderd valer-se da facuidade
prevista na Clausula 7.2.

53.3.1. Na hipdtese de extingdo da CONCESSAO por ocorréncia de evento

53.4.

53.5.

caracterizado como caso fortuito ou forgca maior, a indenizag8o
devida & CONCESSIONARIA serd apurada de acordo com o
regramento disposto na Cldusula 50.2.1, inciso 1.

Salvo se o CONCEDENTE der outras instrugSes por escrito, a
CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigacdes decorrentes
do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e procurara, por
todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obriga¢des ndo impedidas
pelo evento de forga maior ou caso fortuito, cabendo ao CONCEDENTE
da mesma forma cumprir as suas obrlgagoes ndo impedidas pelo
evento de forga maior ou caso fortuito.

Na hipétese de comprovada ocorréncia de caso fortuito ou de forca
maior, sem que tenha havido a extlngao da CONCESSAOQ nos termos

" da Clausula '50.2.1, inciso 1,"serdo suspensos os reflexos financeiros

53.6.

dos INDICADORES DE DESEMPENHO que tenham sido impactados pela

. ocorréncia, até a normalizagéo da situagdo e cessagéo de seus efeitos.

As PARTES se comprometem a empregar todas as medidas e agBes
necessarias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de
forga maior ou caso fortuito.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUARTA ~ RELICITACAO

54.1.

Este CONTRATO podera ser rescindido apés procedimento de
relicitagdo, na forma prevista no artigo 8° da Lei Estadual n©
16.933/2019, a qual dependera de acordo entre o CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA, em procedimento que garanta a continuidade das
atividades desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO até a conclusdo de
novo processo licitatdério para a assungdo das atividades por
SUCESSORA.

54.1.1. A CONCESSIONARIA n3o possui qualquer direito a ver instaurado,

deflagrado, conduzido ou concluido processo de relicitagdo,
devendo o CONCEDENTE, na forma do artigo 99, §1°, da Lei
Estadual n° 16.933/2019, exercer o juizo quanto é necessidade,
pertinéncia e razoabilidade de instauragdo e condugdo do
procedimento, face as alternativas de continuidade do CONTRATO,
ou de extingdo por outra das raz8es previstas na Cldusula 45.1.

54.1.2. Requerida, pela CONCESSIONARIA, a qualificagdo do CONTRATO

para fins de relicitagdo, com a demonstracdo de desatendimento
recorrente ou permanente de disposi¢des contratuais ou de
incapacidade de adimplir obrigacdes contratuais ou financeiras
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assumidas, o CONCEDENTE somente analisara o pedido se vier
acompanhado dos documentos previstos no artigo 99, §29°, da Lei
Estadual n° 16,933/2019.

54.1.3. Qualificado o CONTRATO para fins de relicitagio, e caso se decida

pela adogdo do procedimento, o CONCEDENTE e a
CONCESSIONARIA deverdo celebrar termo aditivo ao CONTRATO,
cujo contelido observara, para além do disposto no artigo 10 da Lei
Estadual n® 16.933/2019, outros elementos julgados relevantes
pelo CONCEDENTE para assegurar a_continuidade das atividades
desenvolvidas na AREA DA CONCESSAO.

54.1.4. A indenizacdo serd equivalente a prevista para a hipotese de

caducidade, calculada na forma da Cidusula Quadragésima Nona.

CAPITULO X - DA REVERSAO

CLAUSULA QUINQUAGESIMA QUINTA — DA REVERSAO DE ATIVOS

55.1.

55.2.

Extinta a CONCESSAO, os BENS REVERSIVEIS, direitos e privilégios
vinculados & CONCESSAOQ, transferidos ou disponibilizados, nos termos
deste CONTRATO, & CONCESSIONARIA, ou por esta construidos,
implantados ou adqumdos no ambito da CONCESSAO, retornam ao
CONCEDENTE, livres e desembaragados de quaisquer o6nus ou
encargos, independentemente de quaisquer notificagdes  ou
formalidades. :

0 CONCEDENTE poderd, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
anteriores ao termo final da CONCESSAO, avaliar os BENS
REVERSIVEIS com o fim de identificar aqueles prescindiveis a
continuidade das atividades na AREA DA CONCESSAO podendo
dispensar a sua reversdo ao final da CONCESSAQ, hipdtese em que a
CONCESSIONARIA no fara jus a qualquer direito de indenizagdo ou
reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

55.2.1.5eo0 CONCEDENTE identificar, ao seu critério, a existéncia de BENS

REVERSIVEIS prescindiveis a continuidade das atividades na AREA
DA CONCESSAQ, deverd apresentar a CONCESSIONARIA, no prazo
previsto na Clausula 55.2, acima, o rol de bens que ndo serédo
revertidos, os quais deverao ser removidos da AREA DA
CONCESSAQ as expensas da CONCESSIONARIA.

55.2.2. As estruturas fisicas incorporadas & AREA DA CONCESSAO, como

prédios e outros equipamentos fixos ao solo, serdo
necessariamente revertidas ao CONCEDENTE ao término da
CONCESSAQ, sem prejuizo da possibilidade de ser dispensada a
reversio de bens moveis a elas vinculadas.
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55.3. Os softwares, de qualquer natureza, que se revelem necessarios ao
desempenho do objetc do CONTRATO, e que tenham sido
especificamente adquiridos ou criados para o desenvolvimento das
atividades da CONCESSAQ, deverdo ter sua licenga de uso transferida,
sem dnus e em codigo fechado, ac CONCEDENTE, ao final da
CONCESSAOQ, por um prazo ndo inferior a 5 (cinco) anos.

55.3.1. Os softwares poderdo ser licenciados, pela CONCESSIONARIA, em
nome do CONCEDENTE ou de quem este indicar no momento da
aquisigdo e/ou criagdo para o desenvolvimento das atividades da
CONCESSAO. No caso de direito de uso e ndo de aqguisigdo, a
transferéncia do direito de uso deverd ser providenciada pela
CONCESSIONARIA.

55.4. A reversdo sera gratuita e automatica, com os bens em condicdo
adequada de operagao, utllrzagao € manutencdo, bem como livres e
desembaragados de quaisquer 6nus, encargos, valor residual, tributos,
obrigagses, gravames ou cobranga de qualquer valor pela
CONCESSIONARIA, com as caracteristicas e requisitos técnicos que
permitam a plena operacdo da AREA DA CONCESSAO.

55.5. Os bens revertidos ao CONCEDENTE deverdo estar em condigSes
adequadas de conservagdo e funcionamento, permitindo a
continuidade dos servigos objeto deste CONTRATO, pelo prazo
adicional minimo de 60 (sessenta) meses, contados da data de
extingdo do CONTRATO, salvo aqueles com wda atil menor, nos termos
do ANEXO XIII.

55.5.1. Eventual custo com estes investimentos devera ser amortizado e
depreciado antes do término da vigéncia do CONTRATO, ndo tendo
a CONCESSIONARIA direito a indenizacdo a respeito.

55.5.2. Todas as informagdes sobre os. BENS REVERSIVEIS, incluindo
descricdo, estado de conservagdo e vida Gtil remanescente,
deverdo constar do INVENTARIO a ser mantido pela
CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO e entregue, ao
final, ao CONCEDENTE.

55.5.3. No caso de desconformidade entre o INVENTARIO e a efetiva
situacdo dos BENS REVERSIVEIS, devera a CONCESSIONARIA, se
tal diferenga estiver em detrimento ao CONCEDENTE, tomar todas
as medidas cabiveis, inclusive com a aquisi¢do de novos bens ou
realizagdo de obras, para que entregue os BENS REVERSIVEIS nas
mesmas condigdes do INVENTARIO.

55.6. Caso a reversdo dos bens ndo ocorra nas condicBes ora estabelecidas,
a CONCESSIONARIA indenizard o CONCEDENTE, conforme o valor de
reposicédo dos bens, sem prejuizo das sancdes cablvels e execugdo de
eventuais SEGUROS e da GARANTIA DE EXECUGAO. \]\j
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55.7. Durante o procedimento de extingdo da CONCESSAQO e de transicio
contratual, o CONCEDENTE procedera a vistoria dos bens a serem
revertidos, da qual participard ao menos um representante da
CONCESSIONARIA, destinada a verificar o estado de conservagdo e
manutengdo dos bens, aplicando-se, no que couber, o disposto no
ANEXO XIII.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SEXTA - DA DESMOBILIZAGCAO

56.1. No prazo de 36 (trinta e seis) meses antes do término da CONCESSAQ,
ou, imediatamente, no caso de extmgao anteapada deste instrumento,
a CONCESSIONARIA deveré submeter a aprovagdo do CONCEDENTE o
PLANO DE DESMOBILIZACAO da AREA DA CONCESSAOQ, que devera
prever o procedlmento pelo qual serd realizada a desmobilizagdo e
devida reversdo dos BENS REVERSIVEIS, sem que ocorra qualquer
interrupgdo na prestagao dos servigos.

56.2. Deverdo estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZA(;KO, no minimo:
I. forma de reversdo dos BENS REVERSIVEIS;

II. estado de conservacdo e manutengdo dos BENS REVERSIVEIS,
com laudos e relatérios técnicos, emitidos por profissional
habilitado; :

III. estado de depreciacdo dos BENS REVERSIVEIS;

IV. forma de substituigdo dos funcionarios da CONCESSIONARIA pelos
servidores do CONCEDENTE e/ou de SUCESSORA;

V. periodo e forma de capacitagdo dos servidores do CONCEDENTE
e/ou da SUCESSORA que venha a operar a AREA DA CONCESSAQ.

56.3. O CONCEDENTE poderd realizar as vistorias que julgar necessarias a
plena execucio de suas atividades, de forma a garantir a transicdo
contratual sem qualquer prejuizo a contmundade dos servigos, além de
acompanhar a execucdo de laudos e relatérios técnicos.

56.4. Quando faltar 12 (doze) meses para o término do prazo de vigéncia do
CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera treinar o pessoal indicado
pelo CONCEDENTE, bem como repassar a documentagao técnica,
administrativa e as or[entagoes operacionais relativas a AREA DA
CONCESSAO que ainda ndo tiverem sido entregues.

56.5. A CONCESSIONARIA serd inteira e exclusivamente responsavel pelo

encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da
vigéncia da CONCESSAO, ndo assumindo o CONCEDENTE ou a
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SUCESSORA qualquer responsabilidade ou 6nus quanto aos mesmos e
nao sendo devida nenhuma indenizacdo a CONCESSIONARIA, exceto
se o contrario tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este
CONTRATQ, sem prejuizo do previsto na Cldusula 48.2, inciso I,
guando pertinente,

56.5.1. Visando a assegurar a continuidade na manutengdo e exploragdo

56.6.

56.7.

56.8.

56.9.

56.10.

dos BENS DA CONCESSAO, as PARTES empreenderdo seus
melhores esforgos para averiguar as possibilidades de sub-
rogagédo, pelo CONCEDENTE ou por SUCESSORA, nos contratos
vigentes de interesse da CONCESSAO, que tenham sido celebrados
pela CONCESSIONARIA.

Enquanto ndo expedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO néao
serd liberada a GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO.

Eventuais indenizagbes devidas a CONCESSIONARIA quando da
extingdo da CONCESSAO nio |mped|rao a retomada da CONCESSAO

- observado, no caso de encampacgao, o disposto na Cidusula 48.5.

O recebimento definitivo da AREA DA CONCESSAO ndo exclui a
responsabilidade civil e a ético-profissional da CONCESSIONARIA
decorrente -do desenvolvimento das atividades objeto deste
CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

Com o PLANO DE DESMOBILIZACAO, a transigdo e reversdo deverdo
ocorrer sem percalgos ou imprevistos e a operagdo da AREA DA
CONCESSAO n&o deve ficar prejudicada.

A omiss8o da CONCESSIONARIA na apresentacdo do PLANO DE
DESMOBILIZA(;AO sera considerada infragdo grave ensejando
aplicaco & CONCESSIONARIA das penalidades cabiveis.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA SETIMA - DA TRANSICAO

57.1.

Sem prejuizo das disposigdes contidas no ANEXO XIII, s&o obrigacdes
da CONCESSIONARIA, para a boa operacmnallzagao da transicdo da
AREA DA CONCESSAO ao CONCEDENTE ou & SUCESSORA:

I disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da

CONCESSAO;

II. disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da

CONCESSAO;

III. disponibilizar demais informagGes sobre a operagdo da AREA DA

CONCESSAO;

\¢
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IV. cooperar com a SUCESSORA e com o CONCEDENTE para a
transmissdo adequada dos conhecimentos e informagdes;

V. permitir o acompanhamento da operagdo da AREA DA CONCESSAO
e das atividades regulares da CONCESSIONARIA  pelo
CONCEDENTE e/ou pela SUCESSORA;

VI. promover o treinamento do pessoal do CONCEDENTE e/ou da
SUCESSORA relativamente a operacdo da AREA DA CONCESSAO;

VII. colaborar com o CONCEDENTE e/ou com a SUCESSORA na
elaboragdo de eventuais relatérios requeridos para o processo de
transigdo;

VIII. indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para
transicdo operacional durante assungdc do servico pelo
CONCEDENTE ou pela SUCESSORA;

IX. disponibilizar espago fisico para acomodagdo dos grupos de
trabalho do CONCEDENTE e/ou da SUCESSORA, nesse periodo;

X. auxiliar no planejamento do quadro de funciondrios;

XI. interagir com o CONCEDENTE, a SUCESSORA e demais atores e
agentes envolvidos na operagao da AREA DA CONCESSAO.

CAPiITULO XI - DA SOLUCAO DE DIVERGENCIAS

CLAUSULA QUINQUAGESIMA OITAVA - DA SOLUCAO AMIGAVEL DE
CONTROVERSIA

58.1. As PARTES deverdo envidar os melhores esforgos para resolver
amigavelmente qualquer divergéncia ou conflito de interesse que
venha a surgir em decorréncia do presente CONTRATO, utilizando-se
do principio da boa-fé, por meio de negociagéo direta.

58.2. Na ocorréncia de divergéncias ou conflito de interesse nos termos
desta Clausula, a PARTE interessada notificard por escrito a outra
PARTE apresentando todas as suas alegagdes acerca da divergéncia ou
conflito de interesse, devendo também ser acompanhada de sugest&o
para sua solugéo e/ou elucidagao.

58.2.1. A PARTE notificada terd um prazo de 10 (dez) dias Gteis, contados
do recebimento da notificagdo, para responder se concorda com a
solu¢do ou elucidagao proposta.

58.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo ou elucidagéo
apresentada, as PARTES dardo por encerrada a divergéncia ou
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conflito de interesse e tomardo as medidas necessdrias para
implementar o que foi acordado.

58.2.3. Caso ndo concorde, a PARTE notificada deverd apresentar & outra

58.3.

58.4.

PARTE, também no prazo de 10 (dez) dias Uteis, os motivos pelos
quais discorda da solugdo ou elucidagdo apresentada, devendo,
nessa hipdtese, apresentar uma proposta alternativa para o caso.

O procedimento de solugdo amigdvel de controvérsias previsto nesta
Clausula Quinquagésima Oitava ndo é de observéncia compulséria nos
€asos urgentes, em que haja risco de perecimento do direito ou de
agravamento da situacgdo.

A adogdo dos procedimentos indicados acima ndo exonera as PARTES
de dar seguimento e cumprimento as suas obrigagdes contratuais,
sendo dever das PARTES assegurar a continuidade da prestacdo dos
servigos e o cumprimento dos cronogramas de obras.

58.4.1. Somente se admitira a paralisagdo das obras ou dos servicos

58.5.

58.6.

58.7.

quando o objeto da divergéncia ou conflito de interesse implicar
riscos a seguranca de pessoas e/ou do empreendimento, desde que
a paralisagdo comprovadamente configure a medida mais
adequada a neutralizagdo ou, quando esta ndoc for possivel, &
mitigagdo do risco eventualmente existente, obtendo-se, quando
possivel sem comprometlmento da seguranga, a anuéncia do
CONCEDENTE previamente a-paralisacgo. '

A resolugéo do conflito ainda poderd ocorrer perante cidmara de
prevengao e resolugdo administrativa de conflitos ou por mediagdo, nos

termos da Lei Federal n® 13.140/2015.

Respeitadas as regras contratuais, as PARTES poderdo se valer de
juntas técnicas, relator independente ou outras formas de solugdo
amigavel de conflitos, sobre os quais deverdo acordar formalmente
para dirimir questdes técnicas e, inclusive, quaisquer eventuais
davidas, solicitar esclarecimentos ou demandar parecer ou
manifestagdes técnicas que sirvam a perfeita compreensio de aspectos
em discussao,

Caso as medidas de solugdo amigavel de controvérsias n3o solucionem
a divergéncia ou o conflito de interesses, qualquer das PARTES poderd
solicitar instauragao de procedimento arbitral nos termos da Lei Federal
n® 9.307/1996, e do Decreto Estadual n® 64.356/2019, que observara
a disciplina da Clausula Quinquagésima Nona.

CLAUSULA QUINQUAGESIMA NONA - DA ARBITRAGEM

59.1.

As PARTES deverdo, ressalvada a hipdtese da Clausula 59.1.1,
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submeter a arbitragem quaisquer controvérsias relativas a direitos
patrimoniais disponiveis, assim definidos pelo artigo 18, §4°, da Lei
Estadual 16.933/2019, relacionadas com a interpretacdo ou execugdo
deste CONTRATO, que ndo tenham sido solucionadas
administrativamente ou mediante o emprego dos demais mecanismos
de solugdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

59.1.1.Para as confrovérsias que versem exclusivamente sobre a
aplicacdo de penalidades contratuais & CONCESSIONARIA, ou
sobre a corregdo de critérios adotados pelo CONCEDENTE para a
sua dosimetria, a CONCESSIONARIA podera optar por submeter a
apreciacdo da controvérsia a via arbitral ou judicial, ndo podendo
o CONCEDENTE invocar a cldusula compromissoria para obstar
essa escolha.

59.1.2. A opgao do método de solucdo de disputas prevista na Clausula
59.1.1, acima, é definitiva e irretratavel, a partir do protocolo do
pedido perante o Poder Judiciario ou da apresentagdo do
requerimento de arbitragem perante a cadmara selecionada para
administrar o procedimento, devendo seguir a mesma via todos os
demais litigios que com ele guardem relagdo de conexdo ou
continéncia, assim como quaisquer pieitos reconvencionais que
tenham fundamento nos mesmos fatos, cu em fatos conexos

59.2. A instauracfo do procedimento arbitral ndo desonera as partes de
cumprirem suas obrigag¢des contratuais.

59.3. A PARTE que requerer a instauragdo do procedimento arbitral devera
indicar, no momento da apresentagdo de seu pleito, a cémara
responsavel pela administragdo do litigio, que devera ser selecionada
dentre aquelas cadastradas pelo Estado de S&o Paulo para solugdo de
litigios envolvendo a Administragdo Direta e suas autarquias.

59.3.1. Na hipétese de ndo haver cdmara arbitral cadastrada pelo Estado
de S&o Paulo, a escolha sera feita pela PARTE que requerer a
instauracdo do procedimento arbitral, com base nos seguintes
critérios:

I. apresentar espago disponivel para realizacdo de audiéncias e
servicos de secretariado, sem custo adicional as partes, na
cidade de Sdo Pauio;

II. estar regularmente constituida ha, pelo menos, cinco anos;

III. atender aos requisitos legais para recebimento de pagamento
pela Administragdo Plblica do Estado de S@o Paulo;

IV. possuir reconhecida idoneidade, competéncia e experiéncia na
administracdo de  procedimentos arbitrais com a

\Q Pagina 158 de 163



59.4.

59.5.

59.6.

59.7.

SAO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MEIOQ AMBIENTE

ADMINISTRAGCAQ PUBLICA.

O procedimento arbitral observard o Regulamento da Cédmara de
Arbitragem adotada, bem como o disposto na Lei Federal n©
9.307/1996 e subsequentes alteragbes, assim como as disposigbes
constantes deste CONTRATO.,

O TRIBUNAL ARBITRAL serd composto por trés membros, indicados
conforme o regulamento da camara arbitral, podendo ser escolhido,
por acordo entre as partes, arbitro Unico.

O TRIBUNAL ARBITRAL sera instalado na cidade de Sdo Paulo, Estado
de S&o Paulo, podendo se reunir em qualquer localidade, conquanto
notificadas as PARTES.

A arbitragem sera realizada em lingua portuguesa, de acordo com as
leis da Republica Federativa do Brasil, ndo impedindo a utilizacdio de
documentos técnicos redigidos em outro idioma, facultado o recurso a
tradug¢do juramentada em caso de divergéncia das partes quanto ao
seu significado.

59.7.1. A arbitragem devera observar quaisquer decisdes judiciais que, nos

termos da legislagdo brasileira vigente, possuam eficacia
vinculante e imponham sua observancia pelos 6rgdos do Poder
Judiciario. :

59.7.2. Por solicitacdo da CONCESSIONARIA e mediante o consentimento

do CONCEDENTE, a arbitragem podera ser parcialmente bilingue,
sendo as decisbes produzidas em versGes em portugués e em
inglés ou outra lingua estrangeira.

59.7.3. Caso a arbitragem seja parcialmente bilingue, a CONCESSIONARIA

devera arcar com as despesas relacionadas a tradugdo dos
documentos, mesmo quando os materiais traduzidos sejam
decorrentes de atos realizados pelo CONCEDENTE, e estes custos
nao compordo os custos e despesas processuais para fins de
sucumbéncia.

59.7.4. Havendo divergéncias entre o conteldo das decistes ou dos

59.8.

59.9.

documentos nas versdes em lingua portuguesa e em lingua
estrangeira prevalecera o contelido das versdes confeccionadas em
lingua portuguesa.

O TRIBUNAL ARBITRAL ndo poderd se valer de equidade em suas
decisdes relacionadas a este CONTRATO.

O pagamento das custas e despesas relativas ao procedimento arbitral

observara, por analogia, o regime de sucumbéncia previsto no Cddigo
de Processo Civil, sendo vedada a condenagdo da PARTE vencida ao
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ressarcimento dos honorarios advocaticios contratuais da PARTE
vencedora.

59.10. Independentemente da PARTE que tenha suscitado a
instauragéo do procedimental arbitral, o adiantamento das despesas e
custas eventualmente solicitado pela cdmara arbitral escolhida devera,
na forma do artigo 18, §2°, da Lei Estadual n® 16.933/2019, ser
adimplido pela CONCESSIONARIA, a qual poderd, quando for o caso,
ser restituida conforme posterior deliberagdo final em instancia
arbitral.

59.11. Caso uma das PARTES se recuse a tomar as providéncias
cabiveis para que o procedimento arbitral tenha inicio, a PARTE que
tiver requisitado a instauracdo da arbitragem podera recorrer ao juizo
da Comarca de Sao Paulo, Estado de Sdo Paulo, para obter as medidas
judiciais cabiveis, com fundamento no artigo 7, da Lei Federal n®
9.307/1996 e subsequentes alteragdes.

59.12. A sentenca arbitral sera:considerada como decisdo final em
relagdo a controvérsia entre as PARTES, irrecorrivel e vinculante entre
elas.

59.13. Os autos do processo arbitral serdo publicos, ressalvadas as

hipoteses legais de sigilo ou segredo de justiga.

59.14. Qualquer das PARTES podera recorrer ao juizo da Comarca de
S3o Paulo, Estado de S30 Paulo, para dirimir qualquer controvérsia ndo
sujeita a arbitragem, bem como obter (a) medida cautelar porventura
necessaria antes da formagdo do TRIBUNAL ARBITRAL, observado o
disposto nos artigos 22-A e 22-B da Lei Federal n® 9,.307/1996; ou (b)
promover a execugdo de medida cautelar, decisdo liminar ou da
sentenca proferida peio TRIBUNAL ARBITRAL.

59.15. As decisOes proferidas pelo TRIBUNAL ARBITRAL que imponham
obrigagdo pecunidria ao CONCEDENTE serdo cumpridas conforme o
regime de precatérios ou obrigagcdo de pequeno valor, nas mesmas
condigBes impostas aos demais titulos executivos judiciais.

59.16. As PARTES reconhecem que as decisdes proferidas pelo
TRIBUNAL ARBITRAL poderao ser regularmente executadas no Brasil,
seguindo o procedimento para execugdo contra a Fazenda Publica, ndo
dispondo o CONCEDENTE de qualquer imunidade soberana que iniba a
execugao.

CLAUSULA SEXAGESIMA - FORO

60.1. Serd competente o Foro da Comarca de S&o Paulo, Estado de S&o
Paulo, para toda e qualquer demanda de carater cautelar ou de tutela
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de urgéncia que ndo possa aguardar a instauracdo do Tribunal Arbitral
para a respectiva apreciagao, assim como toda e qualquer controvérsia
nao passivel de sujeigdo a arbitragem, ou para o exercicio da faculdade
prevista na Clausula 59.1.1, nos termos deste CONTRATO.

CAPITULO XII - DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA SEXAGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAIS

61.1.

61.2.

61.3.

61.4.

Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como
decisbes proferidas pelo CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA terd
direito a observancia do devido processo administrativo, nos termos
da Lei estadual n® 10.177/1998.

Este CONTRATO vincula as PARTES e seus sucessores em todos os seus
aspectos.

Alteragdes -eventualmente promovidas no presente  CONTRATO
somente serdo validas caso celebradas e assinadas por ambas as
PARTES, através de Termos Aditivos e Modificativos contratuais,
ressalvada a possibilidade de modificagdo unilateral do CONTRATO pelo
CONCEDENTE, nos termos da legislacdo aplicavel.

Se qualquer das . PARTES permitir, mesmo por omissdo, o
descumprimento, no-todo ou em parte, de quaisquer das Cliausulas ou
condigbes do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato ndo poderd
liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade
e eficacia das mesmas Cldusulas e condigdes, as quais permanecerdo
inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

61.4.1. A renlncia de uma PARTE quanto a qualquer direito ndo sera valida

caso ndo seja manifestada por escrito e deverd ser interpretada
restritivamente, ndo permitindo sua extensdo a qualquer outro
direito ou obrigagdo estabelecido neste CONTRATO.

61.4.2. A nulidade ou invalidade de qualquer Clausula deste CONTRATO

ndo obstara a validade e a produgdo dos efeitos de nenhuma outra
Clausula deste mesmo CONTRATO.

61.5. Todas as comunicagdes relativas a este CONTRATO deverdo ser

encaminhadas por escrito, nos enderegos e em nome das pessoas
abaixo indicadas, conforme a pertinéncia dos destinatdrios em cada
caso:

Para a CONCESSIONARIA: Victor Serrano  Pereira —
victor.pereira@urbiaparques.com.br

Para 0 CONCEDENTE: Roberta Buendia Sabbagh -
robertabs@sp.gov.br \‘“P
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Para a FF: Gustave Gilles Lopez - glopez@fflorestal.sp.gov.br

Para 0 INSTITUTO: Fernando Déscio - fdescio@sp.gov.br

Para a SABESP: Dilmara Verissimo de Souza -
dvsouza@sabesp.com.br

61.6. As PARTES poderdo modificar os dados acima indicados mediante
simples comunicagéo por escrito a outra PARTE.

61.7. As notificacles e comunicacbes serdo consideradas devidamente
recebidas na data (I) constante do aviso de recebimento; (II) de
entrega do oficio judicial ou extrajudicial; (III) do comprovante de
entrega de fac-simile; (IV) do comprovante de entrega por servigo de
courier internacionalmente conhecido, (V) do comprovante de entrega
de e-mail com aviso de recebimento para o enderego indicado na
Clausula 61.5; ou (VI) de protocolo no CONCEDENTE ou no endereco
da CONCESSIONARIA indicado na Clausula 61.5.

61.8. Todos o0s documentos relacionados ao presente CONTRATO e a
CONCESSAO deverdo ser redigidos em lingua portuguesa do Brasil, ou
para ela traduzidos, mediante tradugdo juramentada, em se tratando
de documentos estrangeiros.

61.8.1. Em caso de qualguer conflito ou inconsisténcia, a versdo em lingua
portuguesa devera prevalecer.

61.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-a
o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento, computando-se os dias
corridos, salvo disposicdo em contrario.

61.9.1. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou -
dias em que n&o houver expediente na ADMINISTRAGCAO PUBLICA
do Estado de S3o Paulo, o prazo sera automaticamente postergado
para o primeiro dia Util subsequente

61.10. A CONCESSIONARIA devera, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da DATA DE ASSINATURA do CONTRATO, apresentar por
escrito, 0s nomes e cargos dos empregados ou representantes
designados para serem responsaveis pela gestdo do CONTRATO, nos
aspectos técnicos e nos aspectos administrativos e recebimento das
correspondéncias aqui previstas.

61.11. O CONCEDENTE designara unidade técnica responsavel pela
fiscalizagdo e acompanhamento do presente CONTRATO, indicando seu
gestor.

N
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E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES assinam o presente
CONTRATO em 02 (duas) vias, na presenga de 02 (duas) testemunhas,
compartiihadas com todas as PARTES, sendo uma delas anexada ao Processo
Digital 050565/2020-5Y, abaixo identificadas, para que produza seus
juridicos e legais efeifos.

PARTES E ASSINATURAS: )

Mﬂ ErNIRD

MARCOS RODj[GU ES PENIDO

| Secretariolde Estado

’

DENTE

AOBERTO RIBEIRO FAPOBIANCO VILCT SER.BJ(I'“O PEREIRA
Diretor Presitiente _ iretor Admin. Financeiro
CONCESSIONARIA CONCESSIONARIA

/
RO GO LEVKO MARCELO GOMES SODRE
or Executiv Coordenador
Fundagdo para a Conservagéo e a Instituto de Pesquisas Ambientais
Produgdo Florestal INTERVENIENTE

%BENEDITO NTO FERREIRA BRAGA
JUNIOR

Diretor Presidente

: Cotnpanhia de Saneamento Basico do Companhia de Saneamento Basico
Estado De Sao Paulo — SABESP Estado De S30 Paulo - SABESP
INTERVENIENTE INTERVENIENTE
Testemunhas:
) .
Mo DAC.. e
{nome, RG e CPF) (novme, RG e CPF}:

HAODAA Alva Cordso
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