GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

CONTRATO DE CONCESSAO DE USO E EXPLORAGAO DE BEM
PUBLICO N° 02/2019/GS

PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDAO

EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018/GS

Aos 04 de abril de 2019, comparecem, de um lado, o Estado de Sdo Paulo,
por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com sede a
Avenida Professor Frederico Hermann Junior, 345, Alto de Pinheiros - S3o
Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob n° 56.089.790/0001-88, neste ato
representado por seu Secretario, o sehhor MARCOS RODRIGUES PENIDO,
RG n® 10.941.864-5 e CPF n® 056.485.798-02, doravante designado
" CONCEDENTE, e, de outro lado, Urbanes Campos SPE Ltda, situado na 10A
Avenida Pedro Paulo, s/n, Parque Estadual de Campos do Jorddo - Centro -
Campos do Jorddo/SP,. CEP: 12460-000, inscrito -no CNPJ sob n©
32.899.086/0001-22, doravante designada CONCESSIONARIA neste ato
representado por seu sécio administrador, o senhor HELIO ANTONIO
AMARAL MILITZ JUNIOR, RG n° 9093762855 e CPF n° 015.953.040-70,
representante legal, na forma dos documentos societarios constantes do
Processo 8.442/2017, e a Fundagao Florestal, neste ato representado por
seu Diretor Executivo, o senhor RODRIGO LEVKOVICZ, RG n°
28.155.493-6 e CPF n° 295.691.718-80, que assina este mstrumento na
condicao de INTERVENIENTE- ANUENTE;

CONSIDERANDO QUE:

(i) Nos termos da Lei Estadual n% 16.260, de 29 de junha de 2016, o

: Estado de Sdo Paulo, que neste CONTRATO figura como
CONCEDENTE, foi autorlzado a ceder, sob regime de CONCESSAO
DE USO DE BEM PUBLICO, &reas localizadas no Parque Estadual de
Campos do Jordao, preservando a sua natureza de uso comum do
. POvo;

(i) Em reunido realizada em 06 de agosto de 2018, o Conselho Gestor
do Programa de Desestatizagdo - CDPED, deliberou por ceder a
terceiros a exploracdo da area do Parque Estadual de Campos do

" Jorddo - 235? Reunido Ordinaria; ;

(iii) Para dar efetividade a tal decisao, o CONCEDENTE realizou a
Concorréncia Publica n® 01/2018/GS, regulada pela Lei Federal n°
8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei Estadual n© 6.544, de 22
de novembro de 1989;

(iv) A Cencorréncia foi vencida pela empresa Urbanes Empreendimentos
- EIRELI, conforme decisdo publicada no DOE, na data de
23/01/2019, que constituiram a SOCIEDADE DE PROPOSITO
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

ESPECIFICO - SPE que assina 0 presente CONTRATO na qualidade
de CONCESSIONARIA;

(v) Foi acordada a celebragdo do presente CONTRATO DE CONCESSAO
DE USO DE BEM PUBLICO, que se regera pelas seguintes cldusulas e
condigdes:

CLAUSULA 12 - LEGISLAGAO APLICAVEL .

1.1. A CONCESSAO reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de
1993, pela Lei Estadual n® 6.544, de 22 de novembro de 1989, pela Lei
Estadual n® 16.260, de 29 de junho de 2016, e pelas demais normas
regulamentares aplicaveis.

CLAUSULA 22 - INTERPRETACAO

2.1. O EDITAL e seus ANEXOS sdo partes integrantes do presente .

CONTRATO, devendo ser iriterpretados em conjunto.

2.2. Controvérsias que porventura existam na aplicacgdo e/ou na
interpretacdo dos  dispositivos e/ou documentos relacionados &
CONCESSADO, resolver-se-ao da seguinte forma:

i) considerar-se-a, em primeiro lugar, a redacdo deste CONTRATO, que
prevalecerd sobre todos os demais documentos da relacdo -contratual,
incluindo o EDITAL e os ANEXOS;

i) em caso de divergéncias entre o EDITAL e os seus ANEXOS, prevalecera
o EDITAL,;

2.2.1. As pegas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto
a localizagdo, especificagbes, caracteristicas dos servicos e
especificagdes relativas as suas diferentes partes.

2.3. A superagdo de quaisquer prazos estabelecidos, neste CONTRATO, para
a pratica de atos por parte do CONCEDENTE, ou de qualquer outro 6rgdo ou
entidade do ESTADO, caso ndo seja objeto de prorrogacdo, ndo implicard
aceitagéo tacita ou concordédncia com qualquer espécie de pleito, servindo
apenas 'para constituir o responsavel em mora, permitindo que a
CONCESSIONARIA adote os mecanismos de solugao de controversnas
preV|stos neste contrato.

2.4. Neste CONTRATO, sempre que em maiuéculas, e salvo se do contexto
resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados terdo o
seguinte significado:

i) BEM PUBLICO CONCEDIDO - a érea objeto da CONCESSAO, sendo
delimitada pelo perimetro descrito e detalhado no ANEXO I do EDITAL.
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ii)

vi)

vii)

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

BENS INTEGRANTES - bens diretamente afetos ou associados a
execugdo das atividades objeto do EDITAL, sejam eles entregues pelo
CONCEDENTE, ou incorporados por acao da CONCESSIONARIA,
devidamente indicados na Cldusula 132.

COMISSAO DE DESMOBILIZACAO - comissdo instituida pelo
'CONCEDENTE com a finalidade de acompanhar a adogao, pela
CONCESSIONARIA, das medidas prévias a devolugdo de todos os BENS
INTEGRANTES da CONCESSAO e retomada das atividades objeto da
CONCESSAO pelo CONCEDENTE, ou transferéncia a terceiros;

CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO (CONCESSAO) - outorga do
direito de uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO, para fins de
gerenciamento e a exploragdo econdémica de atividades de ecoturismo
e visitacdo de areas localizadas no Parque Estadual de Campos do
Jorddo, bem como a execucao dos ENCARGOS previstos.

CONCEDENTE - o Estado de S&o Paulo, por intermédio da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente.

CONCESSIONARIA - pessoa juridica a qual foi outorgado, mediante
contrato de concess&o de uso, o direito de explorar economicamente o

‘BEM PUBLICO CONCEDIDO, constituida em SOCIEDADE DE

PROPOSITO ESPECIFICO - SPE.

CONTRATO DE CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO (CONTRATO) -
o presente instrumento juridico, responsavel por disciplinar os direitos
e obrigagbes das partes no ambito desta CONCESSAQO DE DIREITO DE
USO DE BEM PUBLICO.

viii) EDITAL - instrumento convocatério regulador, em conjunto com seus

iX)

Xi)

ANEXOS, dos termos e condigdes da LICITACAO que resultou na
presente contratagdo.

ENCARGOS - conjunto de obrigacoes assumldas pela
CONCESSIONARIA, englobando as ‘atividades de gerenciamento e de
manutencdo do BEM PUBLICO CONCEDIDO, bem como os
INVESTIMENTOS ESTIMADOS OBRIGATORIOS, de acordo com o
ANEXO I do EDITAL.

FATO DO PRiNNCIPE - Medida, superveniente e imprevista, tomada pela
ADMINISTRACAO PUBLICA e que ndo possua relagdo direta com o
CONTRATO, mas que, produzindo efeitos sobre este, modifica
comprovadamente as condigdes de execugdo contratual, impactando o
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO.

FATURAMENTQ BRUTO - total das receitas auferidas pela
CONCESSIONARIA na exploragdo do objeto da CONCESSAO,
independentemente de sua denominacédo ou classificagdo contabil.
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

xii) GARANTIA DE EXECUCAO - a garantia a ser prestada pela
CONCESSIONARIA de forma a garantir o fiel cumprimento de suas
obrigagGes previstas no CONTRATO.

xiii) INDICADORES DE DESEMPENHO - conjunto de indices que
estabelecem os parametros medidores da qualidade dos servicos
prestados pela CONCESSIONARIA gue contribuirdo para determinar o
INDICE DE DESEMPENHO, conforme ANEXO 1.7 do EDITAL.

xiv) INVESTIMENTOS ESTIMADOS OBRIGATORIOS - investimentos
minimos que a concessionaria se obriga por este CONTRATO,
estimados no montante de R$ 8.335.114,67 (oito milhdes, trezentos e
trinta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos),
calculados com base nos custos estimados necessarios para a
implantagao e/ou reforma das UNIDADES GERADORAS DE CAIXA e dos
equipamentos previstos no ANEXO I do EDITAL, bem .como nos
encargos de infraestrutura.

xv) INVESTIMENTOS ADICIONAIS - aqueles que, ndo sendo decorrentes
das condigGes originais contratadas, nos termos do ANEXO I do
EDITAL, o CONCEDENTE entenda necessarios para o BEM PUBLICO
CONCEDIDO, em decisdo devidamente justificada.

xvi) JUNTA TECNICA - Comissao Composta pelo CONCEDENTE e pela
CONCESSIONARIA para solucdo de eventuais divergéncias ou conflitos
de interesse de natureza técnica.

xVvii)LICITACAO - o procedimento licitatério disciplinado no EDITAL, cujo
objetivo consiste em, selecionar, entre as propostas apresentadas, a
que melhor atenda ao interesse do CONCEDENTE, com base nos
critérias previstos no EDITAL.

xviii) PLANO DE SEGUROS - documento  apresentado pela
CONCESSIONARIA contemplando todos os seguros a serem mantidos
pela CONCESSIONARIA para a execucdo das atividades objeto da
CONCESSAO, nos termos do CONTRATO.

Xix) OUTORGA FIXA - valor que a CONCESSIONARIA pagard ao
CONCEDENTE, de acordo com o oferecido em sua PROPOSTA
COMERCIAL, pelo uso e exploragao do BEM PUBLICO CONCEDIDO.

xx) OUTORGA VARIAVEL - valor variavel a ser pago pela
CONCESSIONARIA ao CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO.

xxi) PARTES - 0 CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA.

xxii) PLANO DE NEGOCIOS - Documento por meio do qual foram
apresentadas as projecoes econdmico-financeiras consideradas na
elaboragdo da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE, cobrindo o prazo
da CONCESSAO;



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

xxiii) PROPOSTA - o conjunto de documentos entregues por cada
LICITANTE neste processo licitatério, englobando a PROPOSTA
COMERCIAL, e os documentos para HABILITACAO

xxiv) PROPOSTA COMERCIAL - proposta financeira referente ao valor da
OUTORGA FIXA a ser paga pela CONCESSIONARIA, ofertada pelo
LICITANTE, de acordo com o modelo constante no ANEXO III do
EDITAL;

XXV) RECEITAS ACESSORIAS - receitas da CONCESSIONARIA n3o
enquadradas. nas RECEITAS PRINCIPAIS, tais como aquelas oriundas
de servicos de publicidade, comercializagdo de “naming rights”, e
prestagdo de servicos complementares. ou exploragdo de .outras
atividades, excluidos 0s valores decarrentes de aplicagdes no mercado
financeiro e os recebidos de seguros e por penalidades pecunlarlas
previstas nos contratos celebrados entre a CONCESSIONARIA e
terceiros.

xxvi) RECEITAS PRINCIPAIS - receitas auferidas pela CONCESSIONARIA
em razao da exploragao da bilheteria, com cobrangca do pagamento de
ingressos pelos usuarios no Parque Estadual de Campos do Jordao,
bem como da exploracao econémica das UNIDADES GERADORAS DE

+ CAIXA de implantagdo obrigatdria indicadas no ANEXO I do EDITAL.

xxvii) SPE - Sociedade de Propdsito Especifico, na forma juridica adotada
pela CONCESSIONARIA, com a finalidade especifica de execugéo das
atividades objeto da presente CONCESSAO. :

XXViii) _TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO -
documento emitido pelo CONCEDENTE a CONCESSIONARIA, apds a
assinatura do CONTRATO, autorizando a sua imissdo na posse do BEM
PUBLICO CONCEDIDO.

xxix) TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO -
documento emitido pelo CONCEDENTE a CONCESSIONARIA ao término
‘da CONCESSAOQ, atestando o recebimento de todas as areas cujo uso
foi outorgado a4 CONCESSIONARIA para fins de exploracao, acrescida

" das acessGes e benfeitorias.

xxx) TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGAO - Documento a ser emitido pelo
CONCEDENTE que retratard a situacdo dos BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO, constando os ‘termos da sua aceitacdao, a eventual
necessidade de -corregbes ou substltwgoes, sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como a previsdo de tremamento de pessoal
indicado pelo CONCEDENTE

XXX|) TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO --ocorréncia de alguma
das situagOes previstas no artigo 254-A, §1°, da Lei Federal n©
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

6.404/76, e qualquer outra forma de transferéncia do poder de
controle da CONCESSIONARIA.

xxxii))UNIDADES GERADORAS DE CAIXA - unidades a serem implantadas
para geragao de receitas, nos termos e condi¢Ges indicadas no ANEXO
I do EDITAL.

CLAUSULA 32 - OBJETO DA CONCESSAO

3.1. A presente CONCESSAO DE USO DE BEM PUBLICO tera por objeto o
gerenciamento e a exploragdo econdémica de atividades de ecoturismo e
visitagdo de areas localizadas no Parque Estadual de Campos do Jord3o,
bem como a execugdo dos ENCARGOS previstos no ANEXO I do EDITAL

3.2. O BEM PUBLICO CONCEDIDO podera ser explorado livremente pela
CONCESSIONARIA desde que observadas as aprovagdes previstas no
ANEXO I do EDITAL e que:

i) seja preservada a natureza de uso comum do povo e os objetivos da
criagdo do Parque;

ii) sejam observadas as normas, os padrdes e os procedimentos dispostos
no Plano de Manejo da unidadé, no EDITAL e em seus ANEXOS e na Lei
Estadual n°® 16.260, de 29 de junho de 2016;

iii) as obras e intervencdes que envolvam demolicéo, reforma ou construcao
de novas estruturas deverdo contar com a ndo objecdo do PODER
CONCEDENTE.

3.2.1. A ndo objegao formal tratada no item “iii” da Cldusula 3.2. tem
por objetivo apenas aferir a compatibilidade das obras, intervencbes e
atividades com a finalidade do Parque, seu plano de manejo e impacto
na paisagem, nao ensejando qualquer responsabilidade do
CONCEDENTE nem alterando a matriz de risco prevista neste
CONTRATO.

3.3. E vedada a exploragdo econémica dos espagos objeto da concessdo de
uso pela CONCESSIONARIA ‘direta ou indiretamente, que envolva a
instalagdo de antenas, mdependentemente do negodcio juridico que se
pretenda realizar, bem como a exploragdo comercial madeireira ou de
subprodutos florestais.

3.4. A CONCESSAO n3o excluird o acesso da Fundagdo Florestal e da
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente ao BEM PUBLICO
CONCEDIDO, a fim de que possam ser realizadas as atividades inerentes a
gestdo ambiental do parque e ao exercicio do poder de policia, que
remanesCeréo na competéncia desses entes.

3.5." E vedada qualquer forma de exploragdo que nao respeite o0s
parametros estabelecidos nesta Clausula.
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3.6. A area objeto da CONCESSAO esta delimitada pelo perimetro descrito e
detalhado no ANEXO I do EDITAL.

CLAUSULA 4° - TRANSFERENCIA DO BEM PUBLICO A
CONCESSIONARIA .

4.1. O BEM PUBLICO CONCEDIDO serd disponibilizado para a
CONCESSIONARIA. em até 5 (cinco) dias uteis, contados da data de
celebracdo deste CONTRATO, mediante a assinatura do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO, tornando-se, dai em diante, até a
extingdo da CONCESSAO, de responsabilidade  exclusiva da
CONCESSIONARIA a posse e o uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO,
obedecidas as disposicoes do EDITAL e deste CONTRATO.

4.1.1. O TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO serd
acompanhado de relatério fotografico e memorial descritivo das
instalagdes, equipamentos, bens e edificagdes existentes no local,
elaborado pela CONCESSIONARIA e aprovado pelo CONCEDENTE, para
os fins estabelecidos nas Clausulas 362 e 372.

4.1.2. E condicdo para a assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM
PUBLICO CONCEDIDO a comprovagdo da contratagdo dos seguros
previstos na Clausula 263 deste CONTRATO, de acordo com o PLANO
DE SEGUROS.

4.2. A posse direta das mstalagoes e eguipamentos existentes no BEM
PUBLICO CONCEDIDO .sera transferida a CONCESSIONARIA
simultaneamente a transferéncia de que trata esta Clausula.

4.2.1. Apos assinatura do contrato de concessao, o CONCEDENTE
mantera pelo prazo de 60 dias a vigéncia dos termos de permissao de
uso junto aos permissionarios que exploram atividades comerciais no
parque, periodo em que a remuneracdo mensal continuara sendo paga
ao CONCEDENTE, caso ainda estejam vigentes.

CLAUSULA 52 - PRAZO DA CONCESSAO
5.1. O prazo da CONCESSAO é de 20 (vinte) anos.

5.2. O prazo indicado na Clausula 5.1. podera ser prorrogado,
excepcionalmente e a exclusivo critério do CONCEDENTE, em ato motivado
ou para recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO,
conforme a Clausula'24.23., pelo prazo maximo de 10 (dez) anos.

5.3. O prazo da CONCESSAO sera contado a partir da data da assinatura do
TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO- CONCEDIDO e se encerrara com a
formalizacdo do respectivo TERMO DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO

CONCEDIDO.
G2 4
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CLAUSULA 6° - DOS INVESTIMENTOS ESTIMADOS OBRIGATORIOS

6.1. A CONCESSIONARIA se obriga a executar os INVESTIMENTOS
ESTIMADOS OBRIGATORIOS estabelecidos no ANEXO I do EDITAL, no valor
estimado de R$ 8.335.114,67 (oito milhdes, trezentos e trinta e cinco mil,
cento e quatorze reais e sessenta e sete centavos).

6.1.1. — O valor dos INVESTIMENTOS ESTIMADOS OBRIGATORIOS
INVESTIMENTOS  ESTIMADOS é indicativo, * sendo que a

' CONCESSIONARIA declara ter ciéncia que sua eventual variagdo nao a
eximird de cumprir com as obrigagGes correlacionadas e ndo ensejara
pleito de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

6.2. As UNIDADES GERADORAS DE CAIXA indicadas no ANEXO I do EDITAL
devem estar totalmente implementadas e instaladas, conforme prazos
maximos estabelecidos no Termo de Referéncia, contados do TERMO DE
ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO.

CLAUSULA 7° - CRONOGRAMA DAS OBRAS E INVESTIMENTOS

7.1. O prazo da execugao de qualquer obra prevista na Clausula 6@ somente
sera prorrogado nas hipoteses do artigo 57, § 19, incisos I a VI, da Lei
Federal n® 8.666/93, desde que devidamente justificadas e aceitas pelo
CONCEDENTE.

7.1.1. O pedido de prorrogacdo deverd vir acompanhado de um novo
cronograma, bem como com a comprovacdo quanto a impossibilidade
de execugdo das obras.

7.2. Cumpridas todas as disposicdes do presente CONTRATO, e ressalvadas
as excegbes nele previstas, os prazos para a execugdo dos investimentos
deverdao ser atendidos integralmente pela CONCESSIONARIA.

7.2.1. A CONCESSIONARIA podera éntecipar os investimentos, a seu
exclusivo critério, assumindo integralmente os riscos e os 6nus de tal
antecipagao.

7.3. O CONCEDENTE ndo se responsabiliza por quaisquer atrasos ocorridos
na execugao das obras previstas, quaisquer que sejam 0s seus motivos,
ainda que decorrentes da demora na obtengdo de licengas ou autorizagdes
por 6rgdos publicos de todas as esferas, ou, ainda, da constatacdo de
obstaculos geoldgicos ou outras condigdes que dificultem a execugao da
obra.

7.4. A CONCESSIONARIA responderd perante terceiros por quaisquer danos
emergentes e lucros cessantes decorrentes de deficiéncia ou omissdes dos
projetos, da execucdo das obras e da manutengéo dos bens, devendo essa
responsabilidade ser coberta por seguro, nos termos da Clausula 262.
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7.4.1. Quando o CONCEDENTE for demandado, administrativa ou
judicialmente, por fato imputavel a CONCESSIONARIA, ou relativo a
obrigacdo por ela. assumida, assegura-se, em beneﬁCIo do
CONCEDENTE, o direito de regresso contra a CONCESSIONARIA.

CLAUSULA 8° - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

8.1. O valor estimado do CONTRATO ¢ de R$ 8.335.114,67 (oito milhodes,
trezentos e trinta e cinco mil, cento e quatorze reais e sessenta e sete
centavos), correspondente aos INVESTIMENTOS ESTIMADOS
OBRIGATORIOS previstos no ANEXO I do EDITAL.

CLAUSULA 9° - FONTES DE RECEITA DA CONCESSIONARIA

9.1. Consideram-se RECEITAS PRINCIPAIS os valores auferidos em razdo
da exploragdo direta da bilheteria, com a cobranga do pagamento de
ingressos pelos usuarios no Parque Estadual de Campos do “Jorddo, bem
como da exploragdo econdmica das UNIDADES GERADORAS DE CAIXA de
implantagdo obrigatdria indicadas no ANEXO I do EDITAL.

9.1.1. O valor unitdrio méximo para o ingresso diario dos usuarios no
Parque Estadual de Campos do Jorddo, que podera ser cobrado a partir
da assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, sera de R$
15,00 (quinze reais), observada a politica de isengdes e meia- -entrada
previstas no Termo de Referéncia anexo ao EDITAL, bem como o
disposto no subitem 9.1.5.

9.1.2. A CONCESSIONARIA poderd, por sua conta e risco, aplicar
descontos ou cobrar valores promocionais.

9.1.3. Deverdo ser observadas as isengdes constantes do Termo de
Referéncia anexo ao EDITAL.

9.1.4. Apos a conclusdo dos INVESTIMENTOS ESTIMADOS
OBRIGATORIOS, peIa CONCESSIONARIA, fica autorizado o aumento no
valor unitdrio maximo do ingresso diario para R$ 19,00 (dezenove
reais), caso o reajuste aplicado, nos termos da Clausula 9.1.5., resulte
em menor valor.

9.1.4.1. O aumento previsto na Clausula 9.1.4. ndo podera ser
efetivado antes de 18 (dezoito) meses da assinatura do TERMO
DE ENTREGA DO BEM PUBLICO.

9:.1.5. Os valores unitarios maximos tratados nas Clausulas 9.1.1. e
9.1.4. serdo atualizados anualmente, tendo por base a mesma data da
assinatura do TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO, pelo Indice de
Precos ao Consumidor — IPC/FIPE, ou por outro que vier a substitui-lo.
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9.1.5.1. A atualizagao tratada na.Clausula 9.1.5. devera seguir a
seguinte regra de arredondamento: centavos de reais {(nUmeros)
serdo arredondados em conformidade com a Resolucdo n° 886/66
da Fundagdo IBGE, ou seja, menor que 5 (R$ 0,49) reduz para R$
0,00 e igual ou maior que 5 (R$ 0,50) aumenta para R$ 1,00.

9.1.6. Se houver aumento do valor unitario para ingresso em outras
unidades administradas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio
Ambiente ou por entidades a ela vinculadas em montante superior as
atualizagOes monetarlas previstas na Clausula 9.1.5., o CONCEDENTE
e a CONCESSIONARIA poderdo, em comum acordo adotar o novo
valor praticado.

9.1.6.1. Na hipdtese tratada na Clausula 9.1.6., a diferenca entre
o valor de ingresso pago e o valor devido a CONCESSIONARIA
descontados os eventuais custos e tributos devidos, devera ser
depositada até o décimo dia util do mes sub‘sequente na conta
indicada na Clausula 10.7.

9.1.6.1.1. Na data indicada na Cldusula 9.1.6.1., a
CONCESSIONARIA devera encaminhar ao CONCEDENTE
relatério gerencial com o numero de ingressos cobrados e
valores arrecadados.

9.1.6.2, Podera ser utilizada sistematica diversa da constante da
Clausula 9.1.6.1., desde que formalizada por termo aditivo ao
presente contrato.

9.1.6.3. O valor acrescido em decorréncia do aumento tratado na
Clausula 9.1.6. podera, cumulativamente ou alternativamente,

‘ ser utilizado para o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato,
se for o caso. ’

9.2. Consideram-se RECEITAS ACESSORIAS as demais receitas advindas de
exploragdo de atividades ou servigcos ndo referidos na Clausula 9.1., tais
como aqueles oriundos de servicos de publicidade; comerCIallzagao de
“naming rights”, prestacdo de servigos complementares ou exploracdo de
outras atividades.

9.2.1. N&o serdo consideradas RECEITAS ACESSORIAS aquelas
decorrentes de aplicagdes 'no mercado financeiro, valores recebidos de
seguros e por penalidades pecunlarlas previstas nos contratos
celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros.

9.2.2. A CONCESSIONARIA sera integralmente responsavel pelas
projecdes de RECEITAS ACESSORIAS consideradas na PROPOSTA e no
seu plano de negécios, ndo sendo cabivel qualquer tipo de
recomposi¢gdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em
razdo da alteragdo, ndo confirmagdo ou prejuizo decorrente da
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frustracdo das RECEITAS ACESSORIAS estimadas, excetuando-se a na
hipétese tratada na Clausula 24.10.1.

9.3. E vedada a exploragdo de atividades ou veiculagdp de publicidade que
infrinjam a legislagdo em vigor, em especial a legislagdo ambiental, tenham
cunho politico partidario, religioso ou que possam prejudicar o uso e a
exploragdo do BEM PUBLICO CONCEDIDO, bem como ¢é vedada a
comercializagdo de “naming rights” que altere a denominagdo oficial do
Parque Estadual de Campos do Jordao.

9.3.1. E permitida a comercializacdo de “naming rights” referente a
areas especificas, equipamentos, trilhas e demais espagos do BEM
PUBLICO CONCEDIDO, desde que, além de observados os
|mped|mentos da Clausula 9.3., ndo seja contraria aos bons costumes,
ndo fira direitos de tercelros, respelte direitos autorais e que o
adquirente do direito apresente a4 CONCESSIONARIA documentacao
que comprove que sua razdo social ndo consta do Sistema Eletronico
de Aplicacdo e Registro de Sangdes Administrativas do Estado - e-
Sangdes (http://www.esancoes.sp.gov.br) e que nao se encontra
enquadrada em sancgdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, referente a Lei n®
9.605/98, a Lei Estadual n® 997/76 e ao Decreto Estadual n° 8468/76.

9.3.1.1. A documentacdo exigida na Clausula 9.3.1. devera ser
arquivada pela CONCESSIONARIA, devendo ser apresentada ao
CONCEDENTE sempre que solicitada. :

9.4. Todos os contratos relativos a exploracéo das fontes de receita objeto
desta Clausula devem ser firmados por escrito e apresentados ao
CONCEDENTE para ciéncia.

9.5. Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONARIA e terceiros no
ambito desta Clausula- podera ultrapassar o prazo da CONCESSAO, salvo
determinagdo ou autorizagdo expressa dada pelo CONCEDENTE, sendo
exclusiva e integral a responsabilidade da CONCESSIONARIA, em razdo de
contratos daqueta natureza, quaisquer tributos, encargos, obrigagoes,
gravames, 6nus, valores residuais ou de outras origens cobrados pelos seus
subcontratados, sendo vedado a CONCESSIONARIA impor tal
responsabilidade ao CONCEDENTE, assim como cobrar dele qualquer valor
que entenda lhe ser diretamente devido em decorréncia dos contratos
firmados com particulares.

9.5.1. Ao fim do CONTRATO, a CONCESSIONARIA devera providenciar
a entrega das dreas objeto de exploracdo livres e desobstruidas de
: qualsquer bens e direitos, adotando, para tanto, todas as medidas
- necessarias.

9.6. Eventuais prejuizos incorridos pela CONCESSIONARIA em prOJetos
associados, complementares, alternativos ou acessorios ou receita inferior a

(.:{C\) 11
',In‘i\
N\



GOVERNO DO ESTADO DE SAQO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

inicialmente estimada ndo poderdo ser invocados para efeito de revisdo do
CONTRATO  ou reequilibrio economico-financeiro, cabendo a
CONCESSIONARIA assumir integralmente o risco de sua execugao.

CLAUSULA 102 - PAGAMENTO DA OUTORGA FIXA

10.1. A CONCESSIONARIA pagard ao CONCEDENTE, a titulo de outorga
fixa, o valor de R$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais),
conforme proposta oferecida na LICITACAO.

10.2. Previamente a assinatura do CONTRATO, foi depositado R$
115.600,00 (cento e quinze mil e seiscentos reais), nos termos exigidos no
item 15.2.a. do EDITAL.

10.3. O valor residual da OUTORGA FIXA devera ser pago em quatro
parcelas anuais e consecutivas, cada qual no valor de R$ 115.600,00 (cento
e quinze mil e seiscentos reais) correspondentes a 20% de sua PROPOSTA
COMERCIAL.

10.4. O valor referido na Clausula 10.3. sera corrigido anualmente, a partir
da data da apresentacdo da PROPOSTA COMERCIAL, pelo indice de Pregos
ao Consumidor - IPC/FIPE, ou por outro que vier a substitui-lo.

10.5. As parcelas referidas na Clausula 10.3. deverdo ser pagas:

i) no primeiro dia util subsequente ao decurso de um ano da assinatura
do contrato;

i) no primeiro dia util subsequente ao decurso de dois anos da
assinatura do contrato,

iii) no primeiro dia util subsequente ao "decurso de trés anos da
assinatura do contrato;

iv) no primeiro dia Util subsequente ao decurso de quatro anos da
assinatura do contrato.

10.6. A auséncia de, pagamento das parcelas relativas ao valor residual da
OUTORGA FIXA nas datas devidas caracterizara falta. grave, e podera
ensejar a imposigao de multa e a rescisdao contratual, além de implicar a
incidéncia de corregdo monetdria e juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, calculado pro rata die, podendo ¢ CONCEDENTE executar a GARANTIA
DE EXECUCAO. .

10.7. Os valores correspondentes a esta Clausula deverdo ser destinados
diretamente em conta da Fundagdo para Conservagdo e Producdo Florestal
do Estado de Sao Paulo.
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CLAUSULA 112 - PAGAMENTO DA OUTORGA VARIAVEL E INDICE DE
DESEMPENHO

11.1. A CONCESSIONARIA pagara ao CONCEDENTE, anualmente, OUTORGA
VARIAVEL correspondente a 6% do seu FATURAMENTO  BRUTO anual,
durante todo o prazo da CONCESSAO, a partir da data de celebracdo do
CONTRATO.

11.1.1. O valor-do FATURAMENTO BRUTO devera ser comprovado até
o 5° dia (til de abril de cada ano, nos termos da Clausula 20.1.1.

11.1.2. Na hipotese de ser constatada diminuicdo indevida no
pagamento da OUTORGA VARIAVEL decorrente de quaisquer
operagdes que visem a reduzir artificialmente o FATURAMENTO BRUTO
da concessao, o CONCEDENTE podera utilizar como base de calculo o
faturamento bruto auferido por terceiros que efetivamente exploraram
as atividades relacionadas a CONCESSAO sem prejuizo . da aplicacdo
das penalidades cabiveis. .

11.2. A OUTORGA VARIAVEL poderd ser reduzida para até 3,5% do
FATURAMENTO BRUTO da CONCESSIONARIA, a depender do INDICE DE
DESEMPENHO na exploracdo do BEM CONCEDIDO, nos termos do ANEXO
1.7 do EDITAL e na seguinte conformidade:

Iindice de Desempenho g::g:::%t:_?észl
de 0,000 a 2,399 6,0%
de 2,400 a 2,549 5,5%
de 2,550 a 2,699 5,0% ‘
de 2,700 a 2,799 4,5%
de 2,800 a 2,899 4,0%
De 2,900 a 3,000 3,5%

11.2.1. A redugdo citada na Clausula 11.2. se aplica ao FATURAMENTO
BRUTO do ano da operacdo submetida a avaliagdo dos Indicadores de
Desempenho.

11.3. A afericdo do INDICE DE DESEMPENHO deverd ser realizada por
VERIFICADOR INDEPENDENTE, nos termos da Cldusula 123, e os relatdrios
por ele produzidos deverao ser encaminhados ao CONCEDENTE até o 5° dia
util de abril de cada ano.

11.4. A CONCESSIONARIA serd informada pelo CONCEDENTE sobre o valor
devido de OUTORGA VARIAVEL até o ultimo dia util de abril de cada ano.
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11.4.1. Caso sejam necessarios esclarecimentos ou retificacdes
relacionadas ao FATURAMENTO BRUTO ou INDICADORES DE
DESEMPENHO, sera informado o valor incontroverso de OUTORGA
VARIAVEL, se houver, indicando que serdo empreendidas diligéncias
para apurar a existéncia de valor residual.

11.5. A CONCESSIONARIA devera realizar o pagamento do valor indicado
na Clausula 11.4. até o 5° dia atil de maio de cada-ano.

11.5.1. Caso seja apurada a existéncia de valor residual de OUTORGA
VARIAVEL, nos termos da Clausula 11.4.1., a CONCESSIONARIA
devera realizar o depdsito em até 10 (dez) dias Uuteis apds a
comunicagao do CONCEDENTE.

11.5.2. A auséncia de pagamento da OUTORGA VARIAVEL na data em
que devida caracterizara falta grave, e podera ensejar a imposigdo de
multa e a rescisdo contratual, além de implicar a incidéncia de
correcdo pelo indice de Pregos ao Consumidor — IPC/FIPE, ou por outro
que vier a substitui-lo e juros de mora de 1% (um por cento) ac més,
calculado pro rata die, podendo 0 CONCEDENTE executar a GARANTIA
DE EXECUCAO.

11.6. Os valores correspondentes a esta Clausula deverdo ser destinados
diretamente em conta da Fundagao para Conservacao e Produgdo Florestal
do Estado de Sao Paulo.

CLAUSULA 122 - VERIFICADOR INDEPENDENTE

12.1. A CONCESSIONARIA deverd contratar empresa ou consoércio de
empresas para atuar como verificador independente para avaliagdo do
atingimento dos INDICES DE DESEMPENHO do presente contrato.

12.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercicio de suas atividades e
sob a orientagdo do CONCEDENTE, realizara as diligéncias necessarias ao
cumprimento de suas fungodes, realizando levantamentos e medicdes de
campo e colhendo informagdes junto & .CONCESSIONARIA e ao
CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da
CONCESSAO.

12.3. A aferigao realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE tera como
pardmetro o ANEXO 1.7 do EDITAL e os relatérios por ele produzidos
deverdo ser encaminhados ao CONCEDENTE até o 5° dia util de abril de
cada ano.

12.4. Para fins de contratagdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar, para prévia homologacdo do
CONCEDENTE, no prazo de até 10 (dez) dias contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, ao menos 3 (trés) empresas ou consorcios de

= T
L
s ] 14
i )
L



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

empresas de reconhecida competéncia para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE, observados os requisitos dispostos nesta Clausula 122.

12.5. O CONCEDENTE se manifestara, no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, contados do recebimento da indicagdo de que trata a Clausula
12.4., acerca da adequagdo das empresas ou dos consorcios de empresas
apresentados pela CONCESSIONARIA, cabendo & CONCESSIONARIA
formalizar, no prazo maximo de 30 (trlnta) dias, contados da DATA DE
ASSINATURA do CONTRATO, a contratagdo de 1 (uma) empresa entre as
homologadas pelo CONCEDENTE, para atuar como VERIFICADOR
INDEPENDENTE.

12.6. Caso o CONCEDENTE rejeite a lista de empresas apresentada pela
CONCESSIONARIA, esta deverd apresentar outra lista, e assim
sucessivamente, nos mesmos termos indicados na Clausula 12.4., até que o
CONCEDENTE manifeste sua concordancia, para assinatura do contrato
entre a CONCESSIONARIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE.

12.6.1. A rejeicdo, pelo CONCEDENTE, das opgbes de VERIFICADOR
INDEPENDENTE indicados pela CONCESSIONARIA, dar-se-a sempre de
maneira motivada e fundamentada, mediante a indicagdo do requisito
ndo atendido pelas indicagdes da CONCESSIONARIA.

12.7. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera atender aos seguintes
requisitos:

i) ter completa |mparC|al|dade e ndo estar em situacdo de conflito de

interesses em relacdo as partes deste CONTRATO;

ii) ter comprovadamente executado servicos de caracteristicas
semelhantes em empreendimentos ou projetos compativeis com o
objeto da CONCESSAO ; :

iii) apresentar plano de trabalho demonstrando a metodologia a ser
aplicada na condugdo dos trabalhos de afericdo do desempenho da
CONCESSIONARIA no cumprimento dos encargos obrigatérios tendo
como referéncia o Caderno de INDICADORES DE DESEMPENHO -
ANEXO 1.7 do EDITAL;

iv) ndao ser controladora, controlada ou coligada ou sob controle
comum da CONCESSIONARIA ou pertencer ao seu GRUPO
ECONOMICO ou de seus acionistas;

v) nao estar submetida a liquidagdo, intervencdo ou Regime de
Administragdo Especial Temporaria — RAET, faléncia ou recuperacao
judicial;
vi) contar com equipe técnica de especialistas de nivel superior,
qualificados profissionalmente em &reas relacionadas com a atividade
de exploragao do objeto de concessao.
\f\
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12.8. A capacitagdo técnica dos integrantes da equipe do VERIFICADOR
INDEPENDENTE, que trata o item “v” da, Clausula 12.7. deverd ser
acompanhada de: ’

i) declaragdo de cada profissional indicado concordando com sua inclusado
na equipe;

ii) curriculo de cada profissional indicado contendo, no minimo, as
seguintes informagdes: nome completo, data de nascimento,
nacionalidade, fungdo proposta, vinculo, instrucdo, cursos de extensao,
pés-graduacdo, discriminacdo dos servicos ou projetos de que participou
com identificacdao do cliente;

i) declaragao de que atuara com imparcialidade e |ndependenC|a técnica
em relagdo as partes do CONTRATO.

12.9. A experiéncia requerida do VERIFICADOR INDEPENDENTE, descrita
nesta Clausula, podera ser comprovada pela propria empresa ou consorcio
de empresas, ou pelos membros da equipe técnica vinculada ao
empreendimento.

12.10. O VERIFICADOR INDEPENDENTE devera ser substituido por outro

constante da lista homologada pelo CONCEDENTE na forma ‘da Clausula
12.4.,/ se, no curso do CONTRATO, deixar de atender aos requisitos
indicados nesta Clausula.

12.11. A substituicdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE ndo o exime das
responsabilidades até entdo assumidas.

12.12. A remuneragdo do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, sem 6nus ao CONCEDENTE.

12.13. O CONCEDENTE podera S'ol|c1tar, a qualquer tempo, informagtes ou
esclarecimentos diretamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

CLAUSULA 132 - BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO
13.1. Integram a CONCESSAO:
i) a area indicada e delimitada no ANEXO I do EDITAL;

ii) todas as edificacdes e instalacdes existentes no BEM PUBLICO
CONCEDIDO;

iii) benfeitorias e acessdes, fisicas ou intelectuais, incorporados ao BEM
PUBLICO CONCEDIDO, ao longo de todo o prazo da CONCESSAO por
forca de obras ou investimentos realizados pela CONCESSIONARIA
ainda que decorrentes de investimentos nao obrigatdrios;

iv) bens mdveis necessarios-a exploragdo do BEM PUBLICO
CONCEDIDO, na forma como explorado pela CONCESSIONARIA, desde
que vmculados a investimentos obrigatérios;
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v) todos os investimentos realizados pela CONCESSIONARIA e tidos
por obrigatérios no ANEXO I do EDITAL.

13.2. A CONCESSIONARIA somente poderd alienar os bens méveis
vinculados a investimentos obrigatorios se proceder a sua imediata
substituicdo por outros com condigdes de operacionalidade e funcionamento
idénticas ou superiores as dos substituidos.

13.2.1. Qualquer alienagdo ou aquisicdo de bens mdveis vinculados
aos investimentos obrigatdérios que a CONCESSIONARIA pretenda
realizar, nos Gltimos 2" (dois) anos do prazo da CONCESSAO, devera
ser prévia e expressamente autorizada pelo CONCEDENTE.

13.2.1.1. O CONCEDENTE se pronunciara, por escrito, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, sobre a solicitagdo da
CONCESSIONARIA, entendendo-se, no siléncio do CONCEDENTE,
ter sido conferida a autorizagdo solicitada.

13.3. Todos os bens da CONCESSAO ou investimentos neles realizados
deverdo ser integralmente depreciados e amortizados pela
CONCESSIONARIA durante a CONCESSAO, de acordo. com os termos da
legislacdo vigente, ndo cabendo qualquer pleito de indenizagdo ou
ressarcimento no advento do termo contratual, ainda que decorrentes de
investimentos ndo obrigatorios.

13.3.1. Na hipétese de extingdo antecipada do CONTRATO, a
amortizacdo dos investimentos da CONCESSIONARIA seréd calculada
segundo o critério financeiro, considerando-se como premissa a
amortizacdo integral dos investimentos ao final da CONCESSAO.

CLAUSULA 142 - OBTENCAO DO FINANCIAMENTO

14.1. A CONCESSIONARIA é a Unica e exclusiva responsavel pela obtenc¢do
dos financiamentos necessarios a execugdao do OBJETO deste CONTRATO e
para cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigagdes neste
assumidas, bem como para o desenvolvimento das demais atividades
autorizadas para o uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO.

14.1.1. A CONCESSIONARIA ndo poderad alegar qualquer disposicdo,
cldusula ou condicdo do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer
atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente,
das obrigagSes assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverdo ser de
pleno conhecimento da(s) instituicdo(0es) financiadora(s).

14.2. A CONCESSIONARIA podera oferecer em garantia, nos contratos de
financiamento, os direitos emergentes da CONCESSAO, desde que ndo
comprometam a operacionalizacao e a continuidade dos servigos.
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CLAUSULA 152 - LICENCAS

15.1. E de Unica e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA a
obtengdo, em tempo habil, de todas as licengas e autorizagbes necessarias
ao exercicio de todas as atividades objeto da CONCESSAQ, especialmente
no que se refere ao atendimento da legislagdo ambiental-

15.1.1. Ser3o da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONARIA o
atendimento, em tempo habil, de todas as providéncias exigidas pelos
orgdos . competentes, nos termos .da legislacdo vigente, para a
concessdo das licengas necessarias ao pleno exercicio de suas
atividades, correndo por sua conta as despesas correspondentes.

15.1.2. Serdo de responsabilidade da CONCESSIONARIA, durante todo
o prazo da CONCESSAO, a apresentacao dos estudos e documentos
exigidos pela legislagdo ambiental, a obtencdo do licenciamento
necessario, todas as despesas necessérias ao cumprimento da aludida
legislagdo e a obtengdo do licenciamento ambiental, sem qualquer
limitagdo que ndo conste expressamente da referida lei.

CLAUSULA 162 - OBRIGACOES DO CONCEDENTE

16.1. O CONCEDENTE, sem prejuizo de outras obrigagGes estabelecidas
neste CONTRATO ou na legislagao aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

i) assinar o TERMO DE ENTREGA DO BEM PUBLICO CONCEDIDO
previsto na Clausula 42;

ii) fiscalizar os projetos das obras a serem implantados ou modificadas
no. BEM PUBLICO CONCEDIDO, para fins de comprovagdo do adequado
cumprimento da execucdo do OBJETO;

iii) fiscalizar o uso e a exploragio do BEM PUBLICO CONCEDIDO,
zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando
queixas e reclamagbes dos usuarios;

iv) analisar os documentos e dados apresentados pela
CONCESSIONARIA, realizando, se assim julgar conveniente, auditoria
por meio de comissdo especialmente -designada para esse fim ou por
meio de contratagao de terceiros.

CLAUSULA 172 - OBRIGAGOES DA CONCESSIONARIA

17.1. A CONCESSIONARIA, sem prejuizo de outras abrigagdes estabelecidas
neste CONTRATO ou na legislagdo aplicavel, obriga-se, de modo geral, a:

i) usar e explorar o BEM PUBLICO CONCEDIDO em conformidade com
-0 estabelecido neste CONTRATO e no EDITAL;
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ii) executar os INVESTIMENTOS ESTIMADOS OBRIGATORIOS
estabelecidos no ANEXO I do EDITAL; i

iii) utilizar a area restante do BEM PUBLICO CONCEDIDO, conforme
entender adequado, desde que tais atividades sejam compativeis com
0 uso prévisto nesta CONCESSAO, com as posturas municipais que
regem a matéria e ndo violem as vedagGes previstas no EDITAL, em
seus ANEXOS e neste CONTRATO;

iv) ebservar as exigéncias decorrentes da legislagdo ambiental;

v) ndo transferir ou ceder, total ou parcialmente o uso ou a exploragdo
do BEM PUBLICO CONCEDIDO;

vi) arcar com todos os custos de energia elétrica, empresa de agua, e
todas as utilidades incidentes sobre a area cedida, bem como todos os
tributos que vierem a incidir;_

vii) assegurar livre acesso, -em qualquer época, das pessoas
encarregadas, pelo CONCEDENTE, da fiscalizacdo as suas instalagdes e
aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades relacionadas
com o objeto da CONCESSAO;

viii) prestar todas as informagdes que lhe sejam solicitadas pelo
CONCEDENTE, nos prazos e periodicidade por esta determinados;

ix) apresentar, anualmente, um balango geral das atividades
realizadas ao Conselho Consultivo da unidade e, sempre que solicitada,
comparecer as reunides periddicas deste Conselho, com anuéncia do
CONCEDENTE;

x) tomar todas as providéncias e obter as licengas relacionadas a
legislagdo ambiental e demais autorizagdes especificas para o exercicio
regular das atividades;

xu) zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSAO e pelas
areas remanescentes, tomando todas as providéncias necessarias;

xii) dar ciéncia a todas as empresas contratadas para a prestacdo de
servigos relacionados com o objeto da CONCESSAO, das disposicdes
deste CONTRATO, das normas aplicaveis ao desenvolvimento das
atividades para as quais foram contratadas e das disposigdes
referentes a protecdo ambiental e ao uso e exploragdo do BEM
PUBLICO CONCEDIDO; . *

xiii) reparar todos e quaisquer danos causados no BEM PUBLICO
CONCEDIDO, em vias de comunicagdo, tubulacbes de agua, esgotos,
redes de eletricidade, gas, telecomunicagbes e respectivos
equipamentos, bem como em quaisquer bens de terceiros, em
decorréncia da execucgao dos servigos-de sua responsabilidade;

&) !
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xiv) efetuar o pagamento da OUTORGA FIXA e do OUTORGA
VARIAVEL;

xv) informar o CONCEDENTE quando citada ou intimada de qualquer
acdo judicial ou procedimento administrativo, que possa implica-los em
decorréncia de questdes ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e
prazos processuais, bem como envidar os melhores esforcos na defesa
dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabiveis
com esse objetivo;

xvi) manter o CONCEDENTE livre de qualquer litigio, assumindo o
patrocinio de eventuais acbes judiciais movidas por terceiros em
decorréncia da execucdo do objeto deste CONTRATO;

xvii) ressarcir c CONCEDENTE de todos os desembolsos decorrentes de
determinagdes judiciais de qualquer espet:|e, satisfacdo de obrigagoes
originalmente imputdveis 8 CONCESSIONARIA, inclusive reclamagoes
trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados
CONCESSIONARIA, bem como danos a usuarios e orgaos de controle e
fiscalizagao;

xviii) a responsabilidade da CONCESSIONARIA perdurar@ mesmo
depois de encerrado o CONTRATO, podendo o CONCEDENTE buscar o
ressarcimento previsto nesta Clausula junto aos sécios da
CONCESSIONARIA, na forma da legislagdo societaria, no caso de
extingdo da pessoa juridica;

xix) manter, durante a vigéncia da CONCESSAO todas as condicOes de
habllltagao e qualificacdo exigidas na LICITACAO;

xx) cumprir determinagdes legais relativas a legislagdo trabalhista,
previdenciaria, de seguranga e medicina do trabalho, em relacdo aos
seus empregados, responsabilizando-se por todos os encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios incidentes sobre o custo da méao-de-obra
empregada, bem como pelos de seguro de acidente de trabalho;

xxi) manter a disposicdo do CONCEDENTE, caso requerido, copia dos
instrumentos contratuais relacionados aos servigos subcontratados,
. bem como aqueles relativos aos investimentos, aquisicbes e servigos
referentes aos BENS INTEGRANTES da concessao;

., Xxii) encaminhar ao CONCEDENTE quando solicitado, cdépia dos
instrumentos contratuais relacionados. aos servigos que geram ou
possam gerar receitas alternativas, complementares, acessdrias e de
projetos associados, no prazo de cinco dias Uteis a partir da
solicitacao;

xxiii) manter e conservar todos os bens, equipamentos e instalagdes
do BEM PUBLICO CONCEDIDO em perfeitas condigdes - de

funcionamento, promover as substituicées demandadas em fungdo do
desgaste ou superagdo tecnoldgica, ou ainda promover 0s reparos ou
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modernizagdes necessarios a boa execucdo e a preservacao da
adequacao das atividades e servigos, conforme determinado neste
CONTRATO;

xxiv) indenizar e manter o CONCEDENTE indene em razao de qualquer
demanda ou prejuizo que este venha a sofrer em virtude, dentre
outros:

xxiv.1) de ato praticado com culpa ou dolo pela
CONCESSIONARIA, seus administradores, empregados,
prepostos, prestadores de servigos, terceiros com quem tenha
contratado ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela
vinculada;

xXiv.2) de quest6es de natureza fiscal, ‘trabalhista, previdenciaria
ou aC|dentar|a relacionados aos empregados da .
CONCESSIONARIA e de terceiros contratados;

xxiv.3) de danos ambientais causados pela CONCESSIONARIA no-
BEM PUBLICO CONCEDIDO e seu entorno. :

xxv) indenizar e manter o CONCEDENTE indene em relagdo as
despesas processuais, honorarios de advogado e demais encargos com
0S quais venha a arcar em funcao das ocorréncias descritas no item
“xii” desta Clausula;

xxvi) manter contabilidade e demonstragdes financeiras de acordo com
as praticas contabeis adotadas no Brasil, nas normas expedidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC e nas Interpretagoes,
Orientacdes e Pronunciamentos do 'Comité de Pronunciamentos
Contabeis — CPC;

xxvii) acompanhar eventuais propostas de modificacdo do Plano de
Manejo da unidade que possam resultar na hipotese do item “vii” da
Clausula 22.1., bem como comunicar o CONCEDENTE, -previamente a
aprovacdo das alteragGes, sobre o impacto da alteracdo neste
contrato;

xXxviii) manter vigente a garantia de execugdo contratual e os seguros
necessarios, nos termos dispostos no edital e no contrato;

xXxix) garantir que seja afixada em local de ampla visualizagao, em
todas as instalagbes e estabelecimentos de acesso permitido aos
visitantes do BEM CONCEDIDO, comunicacao visual adequada com a
utilizagdo de placas facilmente legiveis sobre numeros de telefones,
outras vias eletronicas e enderecos das respectivas ouvidorias, de .
modo a deixar claro que é empresa diversa do CONCEDENTE;

xxx) adotar medidas que impecam a alimentagdo de animais pelos
usuarios; )
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xxxi) dar destinacdo ambientalmente adequada para todos os residuos
produzidos e de implantacdo de gestdo, visando a eficiéncia energética
e redugdo do consumo de recursos hidricos nas areas concedidas;

xxxii) comunicar imediatamente as autoridades competentes quaisquer
ocorréncias no exercicio de suas atividades que coloquem em risco a
integridade ambiental da area concedida;

xxxiii) remover eventuais equipamentos e estruturas nas areas objeto
de concessdo, que eventualmente sejam remanescentes das
permissées de uso vigentes antes da assinatura do contrato, sendo seu
aproveitamento e uso por conta e risco da CONCESSIONARIA.

Xxxiv) - apresentar um Plano de Intervengbes em até 6 (seis) meses
apos a assinatura do contrato, conforme requisitos que constam do
Termo de Referéncia, previstos para operacao desta CONCESSAO.

CLAUSULA 182 - DO PLANEJAMENTO, DAS OBRAS E DOS PROJETOS

18.1. Na elaboragao dos projetos necessarios, quaisquer que sejam, a
CONCESSIONARIA obriga-se a observar a melhor técnica disponivel,
utilizando apenas profissionais habilitados de reconhecida competéncia.

18.1.1. Os projetos deverdo ser elaborados de forma que as
edificagdes sejam executadas em conformidade com a Iegislagéo que
regule a edificagdo em si, as pecullarldades ambientais da area, as
relagdes de vizinhanca, de seguranga no trabalho, além de toda e
qualquer outra disposicdo ou regulamentacdo que seja- aplicavel a
qualquer titulo. .

18.2. O CONCEDENTE podera, a seu exclusivo critério, acompanhar a
elaboragdo dos projetos e estudos e tera o direito de vetar pontos do
projeto que estejam em desacordo com os requisitos técnicos minimos
previstos no ANEXOS do EDITAL, as exigéncias de natureza ambiental ou do
Plano de Manejo.

18.3. O conhecimento, pelo CONCEDENTE, dos projetos ou estudos
apresentados pela CONCESSIONARIA ndo exclui a responsabilidade da
CONCESSIONARIA pela adequagao e qualidade dos investimentos
realizados, assim como pelo cumprimento das obrigagdes contratuais.

18.4. As obras serdo executadas em conformidade com a legislagdo e
normas técnicas vigentes, em especial com a Ieglslagao sobre parametros
urbanisticos, cdédigo de obras, normas técnicas sobre acessibilidade,
seguranca contra incéndio e gestéo‘ de residuos.
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CLAUSULA 192 - OBRIGAGOES RELATIVAS AS OBRAS

19.1. Os documentos pertinentes a CONCESSAO eventualmente
disponibilizados pelo CONCEDENTE serdo tidos como meramente
referenciais pela CONCESSIONARIA, sendo sua utilizacdo ou alteragéo de
integral responsabilidade da CONCESSIONARIA, a quem caberd arcar com
os custos e diligéncias, por conta propria, para aferir o grau de seu eventual
aproveitamento.

19.2. A CONCESSIONARIA obriga-se a:

i) ' responsabilizar-se integralmente pelas obras e/ou servigos
executados com vicios ou defeitos, diretamente ou por meio de
subcontratadas, em virtude de ag¢do ou omissdo, negligéncia,
impericia, imprudéncia, tais como, exemplificativamente, emprego de
material inadequado '« ou de qualidade inferior, cabendo a
CONCESSIONARIA o integral refazimento, sem 06nus para o
CONCEDENTE;

ii) responsabilizar-se pelos servicos de protecdo provisdrios,
necessarios a execugdo do objeto deste contrato, bem como pelas
despesas provenientes do uso de equipamentos;

iii) reSponsabilizar-se pelas despesas decorrentes de acidentes do
trabalho, ndo cobertas pelo seguro;

iv) reparar ou reconstruir partes da obra danificadas por incéndio ou
qualquer sinistro ocorrido na obra, independentemente da cobertura
de seguro, no prazo determinado pelo CONCEDENTE contado a partir
da notificagdo expedida para tanto;

v) manter vigilancia, constante e permanente, sobre os trabalhos
executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente
venham a ocorrer;

vi) fornecer, ao CONCEDENTE, os dados técnicos de seu interesse e
todos os elementos e informagdes necessarias, quando por este
solicitado;

vii) cumprir as posturas do Municipio e as disposigoes legais estaduais
e federais que interfiram na execugao dos servigos;

viii) cumprir e fazer com que todo o pessoal em servico no canteiro de
obras observe os regulamentos disciplinares, de seguranca e de
higiene existentes no local de trabalho, devendo observar as
exigéncias emanadas da- CIPA (Comissdo Interna de Prevencgdo. de
Acidentes) e, principalmente, as contidas na legislagdo em vigor;

ix) assegurar livre acesso a fiscalizagdo do CONCEDENTE aos locais de
trabalho e atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo por ele
estabelecido, bem como fornecer as informacdes solicitadas;
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X) assumir inteira respoensabilidade pelos danos ou prejuizos causados
ao CONCEDENTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execugdo do objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou
empregados, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou acompanhamento feito pelo CONCEDENTE;

Xi) preservar e manter o CONCEDENTE & margem de todas as
reivindicagbes, queixas e _representagbes de quaisquer naturezas
referentes ao uso do BEM PUBLICO CONCEDIDO;

xii) manter, no local de trabalho, um Livro de Registro de Ocorréncias,
para anotagdo de inspegles, vistorias ou quaisquer outros exames, ou
atos praticados pelo CONCEDENTE, notadamente quando apurarem
|rregular|dades ou quaisquer outros tipos de ocorréncias, livro este que
sera lacrado sempre em duas vias, uma para cada uma das partes,
sendo assinado, em cada ocorréncia, pelos representantes de ambas;

xiii) manter as areas de trabalhos confinadas e sinalizadas conformes
as normas de seguranga e orientagdo do CONCEDENTE, vedando o
acesso a quaisquer pessoas estranhas ao seu quadro de empregados e
colaboradores em geral, bem como constantemente limpas e
desimpedidas, removendo o entulho, sobras e demais materiais
inserviveis ou inaproveitaveis para os locais apropriados, conforme a
legislagdo municipal e indicagdo do CONCEDENTE;

xiv) designar, desde o' pedido de aprovacdo dos projetos e
licenciamento das obras, um responsdvel técnico devidamente
habilitado, identificado por placa que contenha seu nome, qualificacdo
proﬂssnonal e numero de inscricdo no érgdo fiscalizador da profissao,
colocada em cada um dos locais onde se]am instalados canteiros de
construcao;

XV) empregar nas obras apenas material de primeira qualidade, dentro
das especificagbes técnicas da legislagdo e da ABNT e, dentre elas, a
que for mais rigorosa;

Xvi) dotar seus empregados de todos os equipamentos de seguranga
previstos na legislagdo ou recomendados pelas normas da.ABNT.

CLAUSULA 202 - FISCALIZAGCAO E PRESTACAO DE INFORMACOES

20.1. A fiscalizagdo da CONCESSAO, abrangendo todas as atividades da
CONCESSIONARIA durante todo .0 prazo do CONTRATO, serd executada
pelo CONCEDENTE, por meio de comissdo indicada em resolucdo da
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.

20.1.1. Para os fins dispostos nesta Clausula 203, a
CONCESSIONARIA, além das demais obrigacdes de prestar as
informagGes estabelecidas no EDITAL, no CONTRATO e na legislacdo
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aplicavel, preparara e apresentara .ao CONCEDENTE, anualmente, até
o 5° dia util de abril de cada ano, as demonstragdes financeiras

. relativas ao exercicio encerrado em 31 de dezembro do ano anterior,
incluindo, dentre outros, o Relatério da Administracdo, o Balango
Patrimonial, Demonstragdo dos Lucros ou Prejuizos acumulados, a
Demonstragdo de Resultados do Exercicio, a Demonstragao dos Fluxos
de Caixa e as Notas Explicativas do Balango, sendo tais documentos
auditados por empresa de auditoria de reconhecida reputac_;ao no
mercado. :

20.1.1.1. A CONCESSIONARIA deve ser auditada por auditados
por empresa de auditoria independente de reconhecida reputagdo
no mercado e apresentar o Relatério de Auditoria Juntamente com
os documentos mencionados na clausula 20.1.1.

20.1.1.2. As informagbes exigidas na Clausula 20.1.1. tém por
objetivo, exclusivamente, permitir ao CONCEDENTE fiscalizar a
solidez financeira da CONCESSIONARIA e os valores devidos a
titulo de OUTORGA VARIAVEL.

20.2. Sem prejuizo da ﬁscallzagao objeto desta Clausula 203, o
CONCEDENTE estabelecerd, em conjunto com a CONCESSIONARIA, um
cronograma de fiscalizagdo e acompanhamento da execugdo das obras que
forem realizadas no BEM PUBLICO CONCEDIDO.

20.3. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA obriga-se
azus |

i) dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir
a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das
obrigagbes contratuais e que possa constituir causa de extingdo da
CONCESSAO;

ii) dar conhecimento imediato de toda e qualquer situagdo que
corresponda a fatos que alterem de modo relevante o normal
desenvolvimento dos serwgos ou da exploracdo, apresentando, no
prazo minimo necessario, relatério detalhado sobre esses fatos,
incluindo, se for o caso, contribuicdo de entidades especializadas,
externas a CONCESSIONARIA com as medidas tomadas ou em curso
para superar ou sanar 0s fatos referidos;

iii) apresentar trimestralmente relatorlo com as informagdes
atualizadas do FATURAMENTO BRUTO da CONCESSIONARIA, para
efeito de acompanhamento e apuragdo do valor devido a titulo de
OUTORGA VARIAVEL;

iv) franquear o acesso, ao CONCEDENTE, aos dados relativos a
administragao, contabilidade, recursos técnicos, econdmicos e
financeiros da CONCESSIONARIA;

.
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v) facultar ao CONCEDENTE, ou a qualquer outra entidade por ele
credenciada, o livre acesso a todo o BEM PUBLICO CONCEDIDO, a
todos os I|vros e documentos relativos 8 CONCESSIONARIA, bem como
a livros, registros e documentos relacionados com as atividades
abrangidas pela CONCESSAO, incluindo estatisticas e registros
administrativos, e prestar sobre esses, no prazo que l|he for
estabelecido, todos os esclarecimentos que lhe forem formalmente
solicitadgs;

v.1) as informagdes de que trata este item deverdo estar
disponiveis em meio eletrénico e a CONCESSIONARIA facultard ao
CONCEDENTE acesso irrestrito aos mesmos.

- vi) permitir que o CONCEDENTE, diretamente. ou através de seus
representantes credenaados realize, na presenca de representantes
da'CONCESSIONARIA, ou solicite que essa execute as suas expensas,
dentro de um programa que sera estabelecido de comum acordo pelas
PARTES, testes ou ensaios que permitam avaliar adequadamente as
condigdes de funcionamento e as caracteristicas dos equipamentos,
sistemas e instalagoes;

vii) acatar imediatamente as determinacdes que o CONCEDENTE vier a
fazer, no ambito de seus poderes de fiscalizagdo, sem prejuizo de
apresentar o recurso cabivel, nos termos da legislagdo aplicavel;

viii) explicar detalhadamente eventuais desvios entre o0 andamento dos
servicos e 0 craonograma em vigor e, tratando-se de atrasos,
apresentar as medidas que estao sendo tomadas para supera-los.

20.4. Se a CONCESSIONARIA ndo acatar as determinagdes do
CONCEDENTE, dentro de 'seus poderes de fiscalizagdo, esse terd o direito de
tomar, dlretamente ou através de terceiros, as providéncias necessarias
para corrigir a situagao, correndo por conta da CONCESSIONARIA todos os
custos incorridos.

20.5. O CONCEDENTE podera utilizar-se das garantias para cobertur’a dos
custos incorridos por forca da aplicacdo do disposto nesta Clausula, sem
prejuizo do direito da CONCESSIONARIA de apresentar o recurso cablvel
nos termos da legislagao aplicavel.

CLAUSULA 212 - RISCOS DA CONCESSIONARIA

21.1. A CONCESSIONARIA é lntegral e exclusivamente responsavel por
todos os riscos relacionados a presente .CONCESSAO, excetuados,
exclusivamente, aqueles alocados ao CONCEDENTE na Clausula 2223 deste
CONTRATO.

21.1.1. Ressalvada previsdo EXxpressa em sentido contrario, no proéprio
CONTRATO, a CONCESSIONARIA serd integralmente responsavel pelas
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proje,gc”)es de receitas consideradas na PROPOSTA e no seu PLANO DE
NEGOCIOS, ndo sendo- cabivel qualquer tipo de recomposicdo do
equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO em razdo da alteragao,
ndao confirmagdo ou prejuizo decorrente da frustragdo das receitas
estimadas.

21.2. E de integral responsabilidade da CONCESSIONARIA o levantamento
pormenorizado e o conhecimento dos riscos por ela assumidos, na execugao
de suas atribuicdes no ambito deste CONTRATO, devendo adotar as
solugdes, processos e técnicas gue julgar mais adequados e eficientes para
mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se pelas consequéncias
decorrentes.

21.3. Adicionalmente as demais disposicdes deste CONTRATO em que
previstos riscos ou obrigacdoes da CONCESSIONARIA, constituem, dentre
" outros, riscos de engenharia, de construgcéo e de operacao assumldos
pela CONCESSIONARIA:

i) erros, omissdes ou aIteragoes de projetos de engenharia, incluindo
metodologla de execugdo, e/ou de tecnologia da CONCESSIONARIA;

ii) restricdes urbanisticas no tocante aos projetos propostos pela
CONCESSIONARIA em sua PROPOSTA ou em sua metodologia de
execugao;

iii) riscos decorrentes da tecnologia(s) ou tecnlca(s) empregada(s) na
execugao das atividades objeto da CONCESSAO e 0 insucesso de
inovacoes tecnoldgicas introduzidas pela CONCESSIONARIA;

iv) erros na realizagdo das obras, no que se incluem danos decorrentes
de falha na seguranca no local de sua realizagdo;

v) embargo das obras ou atividades previstas no- objeto da
CONCESSAO; :

vi) inundagdes ou desmoronamento nas dreas em que serao
executadas as atividades objeto da CONCESSAO ou decorrentes de
quaisquer condicoes do terreno;

vii) erro de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, erro na
estimativa de tempo para conclusdo de obras ou falhas no
planejamento e na execugdo das atividades objeto da CONCESSAO,
defeitos nas obras ou eqmpame;ntos bem como erros ou falhas
causados  pela CONCESSIONARIA, pelos - terceirizados ou
subcontratados pela CONCESSIONARIA Lo

viii) quaisquer problemas decorrentes da relacdo da CONCESSIONARIA
com seus subcontratados ou terceirizados;

ix) interface e compatibilizagdo das obras, equipamentos e sistemas
entre si e com os bens e equipamentos pertencentes ao CONCEDENTE;
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X) atrasos decorrentes da ndo obtencdo de autorizagdes, licencas e/ou
permissdes, de qualquer tipo, a serem emitidas por autoridades
administrativas, exigidas para execucdo das atividades objeto da
CONCESSAO, bem como de eventuais decisdes judiciais que
suspendam a sua execugdo, decorrentes de atos comissivos ou
omissivos por parte da CONCESSIONARIA;

xi) interrupcdo e/ou intermiténcia no fornecimento de energia elétrica;

xil) quaisquer interferéncias com érgdos da Administracdo Publica
direta e indireta de qualquer nivel federativo, inclusive seus
concessionarios, permissiondrios e autorizatarios de servigos ptblicos
ou delegatarios de atividade econdémica, para a execugdo das
atividades objeto da CONCESSAQ; .

xiii) incluem-se nos riscos da CONCESSIONARIA atrasos relacionados
as interferéncias, tais como, fibra dtica, dutos de dgua e esgoto, dutos
de gases, dutos de petrdleo, vias de transmissdo ou distribuigdo de
energia; .

Xiv) roubos, furtos, destruicdo, perdas ou avarias nos BENS
INTEGRANTES da CONCESSAO ou em seus préprios bens, cuja
materializagao ndo tenha sido provocada por ato ou fato imputavel ao
CONCEDENTE;

xv) todos os riscos inerentes & execucdo do objeto da CONCESSAO
com a qualidade exigida neste CONTRATO, incluindo, entre outros,
investimentos, custos ou despesas adicionais necessarias para o
atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO em funcdo de sua
performance, para o atendimento da obrigacdo de preservacdo da
atualidade na execugdo das atividades objeto do CONTRATO, bem
como das normas técnicas e regras previstas em lei ou neste
CONTRATO;

xvi) ineficiéncias ou perdas econd6micas decorrentes de falhas, de
negligéncia, de inépcia ou de omissdo na execugdo das atividades
objeto da CONCESSAQ;

xvii) problemas, atrasos ou inconsisténcias no fornecimento de
insumos necessarios a execugdo das atividades objeto do CONTRATO:

xviii) quaisquer ocorréncias decorrentes de problemas de interface com
outros concessionarios de servigo publico, municipal, estadual ou
federal;

Xix) execugdo defeituosa de qualquer das atividades' objeto da
CONCESSAOQ;

xX) vicios ou defeitos aparentes no BEM PUBLICO CONCEDIDO e nos
BENS INTEGRANTES DA CONCESSAQ;

o
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xXxi) riscos no atraso na obtencdo de autorizagdes, licengas e
permissGes exigidas para construgdao, implementagdo ou operagao das
novas instalagdes ou das instalagﬁes existentes, ou resultantes destas
autorlzagoes, licencas e permissdes, ainda que tais despesas sejam
superiores as inicialmente estimadas;

xxii) situacdo geoldgica do BEM PUBLICO CONCEDIDO, relacionada as
obras a serem realizadas. ;

21.4. Constituem, dentre outros, riscos econdomico-financeiros
assumidos pela CONCESSIONARIA: '’ ' ’

i) custos com roubo, furto, destruicao, ainda que parcial, oriundos de
qualquer evento, ou perda de BENS INTEGRANTES da CONCESSAO;

ii) capacidade financeira e/ou de captacdo de recursos pela
CONCESSIONARIA, assim como aumento do custo de emprestlmos e
financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONARIA para a
execugao das atividades, realizagdo de |nvest|mentos ou custeio das
operagoes obJeto da CONCESSAO;

ili) variagbes da demanda de visitantes em relacdo ao previsto no
PLANO DE NEGOCIO, ou em qualquer projegdo realizada pela
CONCESSIONARIA ou pelo CONCEDENTE; ‘

iv) varlagoes nas RECEITAS ACESSORIAS auferidas pela
CONCESSIONARIA em relacdo a qualquer projecdo realizada pela
CONCESSIONARIA ou pelo CONCEDENTE, observado o disposto na
Clausula 24.10.1.;

V) erros nas estimativas e possiveis variagdes no tocante aos custos de
insumos, custos operacionais, de manutengdo, de investimentos, de
despesas com pessoal, ou qualquer outro custo incorrido pela
CONCESSIONARIA na execucdo das atividades.objeto da CONCESSAO,
ao longo do tempo ou em relagdo a qualquer projecdo realizada pela
CONCESSIONARIA, incluindo seu PLANO DE NEGOCIOS, ou pelo
CONCEDENTE;

vi) reducdo do valor total-auferido a titulo de RECEITAS PRINCIPAIS
em razdo da auséncia de registro eletronico ou de qualquer tipo de
fraude praticada por usuarios que se beneficiem de qualquer atividade
executada pela CONCESSIONARIA, inclusive em razdo de falta de
energia elétrica, falhas nos ‘equipamentos, atos de vandalismo, e

. outros eventos cujo risco tenha sido alocado a CONCESSIONARIA, nos
termos deste CONTRATO, excepcionados somente 0s casos em que o
risco de ocorréncia do evento ensejador da auséncia de registro
eletrénico de usuario seja exclusivamente atribuido ao CONCEDENTE,
nos termos d\este CONTRATO; .



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

vii) custos correspondentes a impostos e outros tributos incidentes
sobre as atividades executadas pela CONCESSIONARIA, nos termos da
legislagdo vigente a época da formulacdo da PROPOSTA;

viii) ineficiéncias ou perdas econémicas decorrentes de -falhas,
negligéncia, inépcia, omissdo ou das proprias atividades da
CONCESSIONARIA no cumprimento do objeto da CONCESSAOQ;

ix) alteragdo do cenario macroecondémico, aumento do custo de capital,
alteragdo nas taxas de juros praticadas no mercado e varlagao das
taxas de cambio;

x) criagao, extingdo ou alteragéo de tributos ou encargos legais que
nao tenham repercussao direta nas receitas e despesas da
CONCESSIONARIA; -

Xi) constatagao superveniente de erros, ou omissdes na PROPOSTA, no
PLANO DE NEGOCIOS ou em qualquer outra projecdao ou premissa da
CONCESSIONARIA ou nos levantamentos que as subsidiaram, inclusive
aqueles necessarios para aferir os dados e projetos divulgados pelo
CONCEDENTE;

xii) danos, intencionais ou ndo, nos BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO, decorrentes de vandalismo, depredacdo, furtos,
pichagdes, ou outros atos praticados pelos usuarios ou por terceiros.

21.5. Constituem, dentre outros, riscos juridicos a serem assumidos pela
CONCESSIONARIA

i) fatores imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias
incalculaveis, caso fortuito ou forga maior que, em condicdes normais
de mercado, possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no
Brasil, se, a época da materializacdo do risco, este seja seguravel ha
pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores de
apélices normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas
empresas seguradoras, mdependentemente de a CONCESSIONARIA as
ter contratado;

i) greves e dissidios coletivos de funciondrios da CONCESSIONARIA,
seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados;

iii) responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos
que possam ocorrer a terceiros, ou causados por terceiros, sejam estes
pessoas que trabalhem para a CONCESSIONARIA seus empregados,
prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, decorrentes da
execucdo das atividades objeto da CONCESSAQ;

iv) negligéncia, |mper|C|a ou imprudéncia de pessoas que trabalhem
para a CONCESSIONARIA sejam elas. empregados, terceirizados, ou
de empresas subcontratadas
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v) cumprimento das obrigacdes referentes a seguranca e a saude dos
trabalhadores que estejam subordinados & CONCESSIONARIA, seus
subcontratados ou terceirizados;

vi) cumprimento da legislagdo aplicavel e vigente no Brasil,
especialmente a legislacdo trabalhista, previdenciaria e tributaria;

vii) adequagdo a regulagdo vigente exercida pela CONCEDENTE ou
qualquer outro ¢6rgdo ou entidade que exerca regulagdo sobre as
atividades objeto da CONCESSAO, ressalvados os impactos
decorrentes de alteracao do marco regulatorio;

viii) planejamento tributario da CONCESSIONARIA:

ix) atendimento as decisGes judiciais relacionadas a execugdo das
atividades objeto do CONTRATO, qugndo decorrerem de atos
comissivos ou omissivos da CONCESSIONARIA'

x) embargo do empreendimento, em razdo da ndo observancia’ pela
CONCESSIONARIA e/ou seus .subcontratados das diretrizes e
exigéncias decorrentes do processo de obtengdo das licengas.

21.6. Constituem, dentre outros, nscos ambientais a serem assumidos
pela CONCESSIONARIA:

i), multas ou compensagbes por passivo ambiental gerado durante a
execugao das atividades objeto da CONCESSAO, observado o disposto
na Clausula 22.1., item “ii";

ii) embargo do empreendlmento, novos custos, ndao cumprimento de
prazos, necessidade de nova aprovacao de projetos pelas autoridades
competentes, incluindo o CONCEDENTE, emissdo de novas
autorizagdes pelos orgaos competentes em razdo da ndo observancia
pela CONCESSIONARIA e/ou seus subcontratados a todas as
exigéncias decorrentes do processo de obtencdo das licengas
ambientais, incluindo eventuais compensacdes; :

iii) custos socioambientais e com eventuais passivos ambientais
relacionados as licengas ambientais e a execugdo das atividades objeto
da CONCESSAO.

21.7. A CONCESSIONARIA declara expressamente ter pleno conhecimento
da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no CONTRATO, bem
como ter levado tais riscos em consideragdo na formulagao de sua
PROPOSTA e assinatura do presente CONTRATO.

CLAUSULA 222 — RISCOS DO CONCEDENTE

22.1. Somente os riscos a seguir listados serdao suportados pelo
CONCEDENTE: -
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i) alteragdo unilateral dos INVESTIMENTOS ESTIMADOS
OBRIGATORIOS;

i) existéncia de passivos ambientais decorrentes de atividades
precedentes realizadas no imdével em que a CONCESSAO ira se
desenvolver;

iii) decisdes judiciais ou administrativas que impegam ou
impossibilitem a CONCESSIONARIA de auferir as RECEITAS
PRINCIPAIS da CONCESSAO, exceto nos casos em que a
CONCESSIONARIA tiver dado causa a decis&o;

iv) alteragdes na legislagdo que alterem o equilibrio econdémico-
financeiro do CONTRATO e que tragam efetivos prejuizos para a
CONCESSIONARIA desde que ndo esteja relacionada com risco ja
assumido pela CONCESSIONARIA no &mbito deste CONTRATO;

v) criagdo €/ou extingdo de tributos ou alteragdes na legislacdo ou na
regulamentagdo tributarias, salvo = aquelas atinentes a
impostos/contribuigdes sobre a renda, que tenham impacto nas
receitas ou despesas da CONCESSIONARIA, relacionados
especificamente com a execugdo das atividades objeto da
CONCESSAD; i :

vi) modificagdo unilateral, imposta pelo CONCEDENTE sobre as
obrigagdes a cargo da CONCESSIONARIA, desde que, como resultado
direto da modificacdo, verifique-se para a CONCESSIONARIA alteragao
substancial dos custos ou da receita;

vii) alteracdo do Plano de Manejo da unidade desde due, como
resultado direto da modificagdo, verifigue-se para a CONCESSIONARIA
alteragdo substancial dos custos ou da receita, para mais ou para
menos.

22.2. A CONCESSIONARIA deverd acompanhar eventuais propostas de
modificagdo do Plano de Manejo da unidade que possam resultar na
hipotese do item “vii” da Clausula 22.1., bem como comunicar o
CONCEDENTE, ‘previamente a aprovacao das alteragbes, sobre o impacto da
alteracdo neste contrato, sob pena de ndo ser cabivel reequilibrio
~ econdmico-financeiro.

CLAUSULA 232 — RISCO COMPARTILHADO

23.1. Sera considerada como de risco compartilhado a ocorréncia de fatores
imprevisiveis, fatores previsiveis de consequéncias incalculdaveis, caso
fortuito ou forga maior que, em condigdes normais de mercado ndo possam
ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, a época da
materializagdo do risco, este ndo seja seguravel ha pelo menos 2 (dois)
anos no mercado brasileiro, em valores correspondentes, no maximo, a

( NP o Sy
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média dos valores de apodlices de complexidade semelhante normalmente
praticados pelo mercado, e por pelo menos duas empresas seguradoras.

23.1.1. Nenhuma das PARTES sera considerada inadimplente se o
cumprimento de obrigacgdes tiver sido impedido por evento descrito na
Clausula 23.1., nos termos deste CONTRATO, desde que comunique,
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito horas), a outra PARTE a
ocorréncia de qualquer evento dessa natureza.

23.1.2. Salvo se o CONCEDENTE fornecer outras instrugbes por escrito,
a. CONCESSIONARIA continuara cumprindo suas obrigagoes
decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possivel e

procurara, por todos os meios disponiveis, cumprir aquelas obrigagdes

ndo impedidas pelo evento de forca maior ou caso fortuito, cabendo ao

CONCEDENTE, da mesma forma, cumprir as suas obrigagGes nao °

impedidas pelo evento de forga maior ou caso fortuito.

23.1.3. A ocorréncia de evento descrito na Cldusula 23.1. podera
desonerar as PARTES da responsabilidade pelo ndo cumprimento das
obrigacées decorrentes do CONTRATO, desde que descumpridas em
virtude da onerosidade excessiva causada por tais eventos.

23.1.4. Considera-se caso fortuito ou forga maior, para os fins desta
Clausula 233, com as consequéncias estabelecidas neste CONTRATO, o
evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto
sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSAO.

23.2. A ocorréncia de um evento caracterizado como risco compartilhado
importara, para o CONCEDENTE, na tolerancia do descumprimento, por
parte da CONCESSIONARIA, de obrigagdes por ela assumidas neste
CONTRATO, quando o descumprimento for decorrente diretamente do
evento, ou necessério para mitigar o prejuizo dele resultante.

23.2,1. Nesta situagdo, nado cabera a penalizagdo da
CONCESSIONARIA pelo aludido descumprimento. .

23.4. Na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, cujas consequéncias
ndo sejam cobertas por seguro, as partes acordardo se havera lugar a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO ou a
extincdo da CONCESSAO.

23.4.1. Na hipbétese de recomposicao do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO devera ser acordada divisdo equitativa dos
prejuizos causados pelo evento.

23.4.2. Caso as PARTES optem pela extingdo do CONTRATO, aplicam-
se, No que couberem, as regras para a extingdo do CONTRATO por
advento do termo contratual.

r{)’\m
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CLAUSULA 242 - EQUILfBI’!IO ECONOMICO-FINANCEIRO E DO
PROCEDIMENTO DE REEQUILIBRIO

24.1. Sempre que forem atendidas as condigdes do CONTRATO, considera-
se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

24.2. A analise da recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro
pressupde a verificagdo das condicoes econdmicas globais do CONTRATO,
mas restringe-se a neutralizagdo dos efeitos financeiros dos eventos
causadores de desequilibrio contratual, conforme disciplinado nesta
Clausula.

24.3. Considera-se caracterizado o desequilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos financeiros,
positivos ou negativos, de evento cujo risco ndo tenha sido a ela alocado.

24.4. Nenhuma PARTE fard jus & recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro do CONTRATO caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no
CONTRATO venham a se materializar.

24.5. Considera-se caracterizado o desequilibrio econémico-fin,anceiro do
CONTRATO, igualmente, nas hipdteses em que a CONCESSIONARIA sofrer
efeitos financeiros positivos em razdo de descumprimento, ou atraso no
cumprimento, de obrigagdo prevista neste CONTRATO ou na lei, hipétese na
qual, para além da aplicacdo das penalizagées e demais medidas previstas
neste CONTRATO, devera ser realizado o reequill'brio econdmico-financeiro
do CONTRATO no montante necessarlo para 'neutralizar os efeitos
financeiros positivos 8 CONCESSIONARIA decorrentes do descumprlmento
da obrigagdo, ou do atraso em seu cumprimento.

24.6. Sem prejuizo do disposto nas Clausulas 24.3., 24.4. e 24.5., tambem
caberd a recomposicdo do equilibrio econdmico- flnancelro do CONTRATO
nas hipdteses abaixo descritas, quando dos eventos a seguir elencados
resultar efetivo impacto na equagao econémico-financeira do CONTRATO, o
qual devera ser demonstrado pela PARTE pleiteante, que devera comprovar
a exata medida do desequilibrio:

i) modlﬁcagao unilateral, imposta pelo CONCEDENTE, das condigoes de
execugdo do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa
modificagdo, verifique-se efetiva alteragdo dos custos ou da receita da
CONCESSIONARIA, para mais du para menos;

ii) FATO DO PRINCIPE que efetivamente onere a execugéo do
CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha
sido atribuido expressamente a CONCESSIONARIA neste CONTRATO;

iii) solicitacdo, pelo CONCEDENTE, de emprego de nova tecnologia ou
técnica nas atividades executadas pela CONCESSIONARIA quando nao
decorrer de obrigacdes contratuais da CONCESSIONARIA para garantir
a continuidade e a atualidade na execugdo das atividades objeto do
CONTRATO;
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iv) redugao de custos e encargos setoriais, gerados por fatores
externos &8 CONCESSIONARIA;. ; :

v) materializagdo de qualquer um dos riscos descritos no CONTRATO e
ANEXOS, desde que o risco ndo tenha sido alocado a PARTE pleiteante,
devendo ser demonstrado o efetivo impacto econémico-financeiro e a
exata medida do desequilibrio ensejado pela materializagdo do evento.

24.7. Ndo cabera a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro em
favor da CONCESSIONARIA:

i) .se ficar caracterizado, mediante relatério fundamentado pelo
CONCEDENTE, que os eventos motivadores do pedido de recomposicdo
do equilibrio econdmico-financeiro tenham sido, direta ou
indiretamente, causados pela negligéncia, inépcia ou omissdo da
CONCESSIONARIA ou ainda que, por qualquer forma, a
CONCESSIONARIA, tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o
evento causador do desequilibrio.

ii) se a materlallzagao dos eventos motlvadores do pedido por parte da
CONCESSIONARIA ndo ensejarem efetivo impacto nas condigdes do
CONTRATO e ndo acarretarem efetivo desequilibrio na equagdo
econdmico-financeira do CONTRATO, que possa ser demonstrado em
sua exata medida.

24.8. Se ficar caracterizado que ©s impactos dos eventos motivadores do
pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro poderiam ter
sido mitigados ou minorados por medidas ao alcance da CONCESSIONARIA
ou mediante esforgo razoavelmente exigivel da CONCESSIONARIA, a
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera calculada levando em
consideragao apenas o valor do desequih’briq que petsistiria, mesmo na
hipétese de atuacdo diligente da CONCESSIONARIA.

24.9. Caso fique apurado gue mais de uma PARTE tenha concorrido direta
ou indiretamente para a ocorréncia do evento, pela negligéncia, mepcna ou
omissdo de ambas as PARTES, a recomposicdo do equnllbrlo econdmico-
financeiro devera considerar apenas o valor do prejuizo a que a PARTE
prejudicada ndo tenha causado:

24.10. O reequilibrio econdmico-financeiro do CONTRA'[O ndo tera como
parametro as RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAQ, excetuado o
disposto na Clausula 24.10.1.

24.10.1. O reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO decorrente
de alteracdo do Plano de Manejo podera ter como parametro as
RECEITAS ACESSORIAS da CONCESSAO, desde que se refiram a um
investimento ja realizado, observado o disposto na Clausula 22.2.

24.11. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
poderd ser iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA ou por
determinagao do CONCEDENTE.
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24.12. Somente serdo admitidos os pleitos de recomp05|gao do equilibrio
econémico- -financeiro relativos a eventos posteriores a mais recente
REVISAO ORDINARIA do CONTRATO, conforme Clausula 422,

24.13. As solicitagdes de reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO
deverdo ocorrer no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias do fato
gerador do pleito, e o seu efeito financeiro ndo poderad retroagir mais do
que 180 (cento e oitenta) dias da data de protocolo do pedido.

~

24.14. Quando o pedido de recomposicédo do equilibrio econémico-financeiro
for iniciado por requerimento da CONCESSIONARIA, o pedido devera ser
devidamente fundamentado, e estar acompanhado de todos os documentos
necessarios a demonstragdo do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

i) identificagdo precisa do evento de desequilibrio, acompanhado,
quando pertinente, de evidéncia da responsabilidade do CONCEDENTE;

ii) projecdo de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do evento de
desequilibrio, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou
negativos, calculados com base na diferenca entre as situagdes com e
sem evento; e (ii) os fluxos marginais necessarios a recomposicdo do
equilibrio econémico-financeiro;

iii) comprovagdo dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente:
incorridos pela CONCESSIONARIA, decorrentes do evento que deu
origem ao pleito, acompanhado de sumario explicativo contendo o
regime contabil e tributdrio aplicavel as receitas ou custos
" supostamente desequilibrados;

iv) comprovagao dos acréscimos de receitas ou reducdo de despesas
no fluxo de caixa da CONCESSIONARIA estimados ou efetivamente
ocorridos, decorrentes do evento de desequilibrio, incluindo, mas ndo
se limitando a RECEITAS PRINCIPAIS, custos dperacionais,
readequagdo de investimentos previstos, custos com garantias ou
seguros, dentre outros;

v) em caso de avaliagdo de eventuais desequilibrios futuros,
demonstragdo circunstanciada dos pressupostos e pardmetros
utilizados para as estimativas dos impactos do evento gerador do
desequilibrio sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONARIA.

24.15. Os seguintes procedimentos deverdo ser observados para os calculas
que levardo a recomposigdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO:

i) a recomposicdao do-equilibrio econémico-financeiro serd realizada de
forma que seja nulo o valor presente liquido do Fluxo de Caixa
Marginal projetado em razdo do evento que ensejou a recomposicdo,
considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa dos
dispéndios marginais resultantes do evento que deu origem a



GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

recomposicdo, (ii) os fluxos de caixas das receitas marginais
resultantes da recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro;

i) para fins de determinagdo dos fluxos dos dispéndios marginais,
deverdo ser utilizadas as melhores informagdes disponiveis para
estimar o valor dos investimentos, dos custos e das despesas, bem
como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento de
desequilibrio, ‘por meio das melhores referéncias de preco do setor
publico e/ou do setor privado disponiveis no momento do pleito, bem
como de dados reais que ocasionem impacto sobre a CONCESSAO, a
exemplo da demanda de usuarios, custos efetivos de insumos ou de
atividades desempenhadas ou contratadas pela CONCESSIONARIA,
bem como outros elementos passiveis de obtengdo, e, na.
indisponibilidade de mformagoes mais atuais e a critério do
CONCEDENTE, das projecdes reallzadas por ocasido da LICITAGAO;

i) o valor do desequilibrio podera ser calculado antes ou depois do
efetivo impacto, no fluxo financeiro da CONCESSIONARIA, do evento
que o ensejou, sendo, para tanto, calculado o valor presente dos
fluxos de desequilibrios, na data da avaliagdo;

iv) a taxa de desconto real anual a ser utilizada no cdlculo do valor
presente de que trata o item “iii” Clausula 24.15. sera igual a 180,00%
(cento e oitenta por cento) da média dos ultimos 3 (trés) meses da
taxa bruta de juros de venda das NTN-B, ex-ante a dedugdo do
Imposto de Renda, com vencimento compativel com o término do
CONTRATO (NTN-B de 15/05/2035), publicada pela Secretaria do
Tesouro Nacional, apurada na data do efetivo impacto do evento de
desequilibrio no fluxo de caixa.da CONGESSIONARIA;

v) para impactos futuros, a taxa de desconto real anual sera igual a
180,00% (cento e oitenta por cento) da média dos ultimos 3 (trés)
meses da taxa de juros de venda das NTN-B,.com vencimento
compativel com o término do CONTRATO (NTN-B de 15/05/2035, ou a
data de vencimento mais proxima, em caso de reequilibrio posterior a
esta data), publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada na
data de formalizacdo do reequilibrio mediante assinatura do
correspondente termo aditivo entre as PARTES;

vi) quando os fluxos de caixa do negdcio a que se refere a Clausula
24.15., forem apurados em reais (R$) correntes, a taxa de desconto
descrita no item “iv” devera incorporar o IPCA.

24.16. Na avahagao do pleito iniciado por requerimento da
CONCESSIONARIA, o CONCEDENTE poderd, a qualquer tempo, solicitar
laudos técnicos e/ou econdmicos especificos, elaborados por entidades
independentes. '
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24.17. A critério do CONCEDENTE podera ser realizada, por intermédio de
entidade independente especializada e com capacidade técnica
publicamente reconhecida, auditoria para constatacdo da situagdo gque
ensejou o pedido de reequilibrio econémico-financeiro.

24.18. O CONCEDENTE, ou quem por ele indicado, tera livre acesso a
informagdes, bens e instalagdes da CONCESSIONARIA ou de terceiros por
ela contratados para aferir o quanto ‘alegado no procedimento para
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro.

24.19. Todos os custos com diligéncias e estudos necessdrios a plena
instrugdo do pedido de reequilibrio correrdo por conta das PARTES, em
proporgdes iguais, em caso de procedéncia ao final, ou exclusivamente por
conta da PARTE pleiteante, em caso de improcedéncia final de seu pedido.

24.20. Recebida a notificagdo sobre o evento de desequilibrio, o
CONCEDENTE terad 60 (sessenta) dias, prorrogdveis mediante justificativa
apresentada por escrito neste prazo, para apresentar resposta ao pedido de
recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

24.20.1. A superagdo do prazo previsto na Clausula 24.20., caso ndo
seja objeto de prorrogagao, ndo implicara em aceitacdo tdacita. ou
concordéncia com o pleito, servindo apenas para constituir o
CONCEDENTE em mora, observando-se o disposto na Clausula 24.28.

24.21. O procedimento de recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
iniciado pelo CONCEDENTE devera ser objeto de notificagdo a
CONCESSIONARIA, acompanhada de copia dos laudos e estudos
pertinentes. Nao havendo manlfestagao pela CONCESSIONARIA no prazo
consignado na comunlcagao 'que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, a omissao sera considerada como concordancia em relagdo ao mérito
da proposta do CONCEDENTE.,

24.21.1. O prazo previsto na Clausula 24.21. devera levar em
consideracdo a eventual necessidade de dilagdo probatéria e a
complexidade das provas a serem produzidas:

24.22. Apos manifestagdo de ambas as PARTES, o CONCEDENTE resolver3,
em prazo compatl'vel sobre o cabimento ou ndo da recomposicdo do
equilibrio econdmico- -financeiro do CONTRATO, observado o disposto na
Clausula 24.28.

24.23. O CONCEDENTE tera a prerrogativa de escolher, dentre as seguintes
opgbes, ou outras que forem legalmente admitidas, a forma pela qual serd
implementada a recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro do
CONTRATO: :

i) alteracdo do prazo de CONCESSAO;

i) revisdo do valor devido pela CONCESSIONARIA a titulo de
OUTORGA VARIAVEL;
)

a2
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iii) alteracdo das obrigagdes ou prazos previstos neste CONTRATO e/ou
no EDITAL;

iv) ressarcimento ou indenizagdo &8 CONCESSIONARIA;
v) aumento do preco do ingresso no BEM PUBLICO CONCEDIDO;

vi) combinagdo das modalidades anteriores, ou outras permitidas pela
legislacdo, a critério do CONCEDENTE.

24.23.1. Na escolha da medida destinada a implementar a
recomposicdo do equilibrio econdomico-financeiro, o CONCEDENTE
considerard a periodicidade e o montante dos pagamentos vencidos e
vincendos a cargo da CONCESSIONARIA, relativo aos contratos de
financiamento celebrados por esta para a execugdo do objeto do
CONTRATO.

24.24. Além das modalidades listadas na Clausula 24.23., a implementagdo
da recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO também
poderd se dar pelas seguintes modalidades, nestes casos dependendo de
prévia concordancia da CONCESSIONARIA:

i) dagao em pagamento de bens e/ou cessao de receitas patrimoniais;

ii) assuncdo pelo CONCEDENTE de custos atribuidos pelo CONTRATO a
CONCESSIONARIA;

iii) exploragdo de RECEITAS ACESSORIAS para além do prazo de
vigéncia do CONTRATO;

iv) combinacdo das modalidades anterjores ou outras permitidas pela
legislagdo.

24.25. Para fins de determinagdo do valor a ser reequilibrado, deverao ser
considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente
incidentes sobre o fluxo dos dispéndios marginais.

24.26. Todas as comunicagdes trocadas pela CONCESSIONARIA e pelo
CONCEDENTE no ambito dos procedimentos de recomposicdao do equilibrio
econdmico-financeiro do CONTRATO deverdo ser encaminhadas, em copia,
para a Fundagdo Florestal, para ciéncia e adocdo das providéncias que lhe
competirem.

24.27. N3o caberd, durante o prazo da CONCESSAO, qualquer solicitacdo de
reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO por conta de diferencas de
quantidades ou alegacdo de desconhecimento das atividades previstas no
objeto deste CONTRATO, em especial aquelas decorrentes de fatores que
possam ser identificados e solucionados pelas técnicas conhecidas a época
da PROPOSTA.

24.28. Ocorrida a mora do CONCEDENTE, conforme previsto na Clausula
24.20.1. ou na Clausula 24.22., ou existindo discordancia quanto as
decisbes adotadas pelo CONCEDENTE ao final do procedimento previsto

Ill\\l,\
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nesta Clausula 242, poderdo ser adotados os mecanismos de solucdo de
controvérsias previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA 252 - DAS GARANTIAS

25.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrlgagoes assumidas pela
CONCESSIONARIA junto ao, CONCEDENTE sera garantido nos termos,
valores e condicdes constantes desta Clausula. .

25.2. A CONCESSIONARIA prestou garantia especifica do exato e pontual
cumprimento das obrigagdes decorrentes do CONTRATO, no valor de R$
416.755,73 (quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e cinco
reais e setenta e trés centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do
VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO nos termos exigidos pelo edital.

25.3. A GARANTIA DE EXECUCAO tem como beneficidrio o CONCEDENTE,
devendo ser executada:

i) para pagamento de multas que forem aplicadas a
CONCESSIONARIA;

ii) para o ressarumento de custos e despesas incorridas pelo
CONCEDENTE, face ao eventual inadimplemento das obrigagdes
assumidas pela CONCESSIONARIA; e . :

iii) para pagamento de outros valores por ela devidos ao
CONCEDENTE, inclusive os valores devidos a titulo de OUTORGA
. VARIAVEL; :

25.3.1. N&o sendo a GARANTIA DE EXECUGAO suficiente para cumprir
as obrigagdes mencionadas . na Clausula 20.3., respondera a
CONCESSIONARIA pela diferenga.

25.4. Durante a vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA podera
substituir a garantia por qualquer das modalidades admitidas nos termos do
artigo 56 da Lei Federal n.° 8. 666/93, e a segulr arroladas, mediante prévia
aprovagao do CONCEDENTE:

i) caugao em moeda corrente do pais;
if) caugdo em titulos da divida publica;
" iii) seguro-garantia; ou,

iv) fianga bancaria.

25.4.1. A GARANTIA DE EXECUCAO prestada em moeda corrente
nacional deverd ser depositada em conta-corrente, de titularidade do
CONCEDENTE, a ser indicada a partir de solicitacdo da
CONCESSIONARIA apresentando-se o comprovante de depdsito, ou

em cheque administrativo de instituigdo financeira nacional, sob pena
de ineficacia da prestacdo da GARANTIA DE EXECUCAO.

—
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25.4.2. A GARANTIA DE EXECUCAO apresentada na modalidade Titulos
da Divida Publica do Tesouro Nacional devera ser prestada pelo valor
nominal dos titulos, ndo podendo estar onerados com cldusula de
impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisicao
compulséria. Os Titulos ofertados deverdao ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e
de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotacdo de
mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual
quanto a liquidez e ao valor.

25.4.3. A GARANTIA DE EXECUCAO apresentada na modalidade de
seguro-garantia sera comprovada pela apresentacdo da apdlice de
seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do
prémio, quando pertinente, bem como de Certiddo de Regularidade
Operacional expedida pela Superintendéncia de Seguros Privados -
SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apdlice, com vigéncia
minima de 12 (doze) meses, e observadas as seguintes condigbes:

i) devera ser emitida por companhia.seguradora autorizada a funcionar
no Brasil, nos termos da legislagdo vigente a época de sua
apresentagdo, com vigéncia minima de 12 (doze) meses; (

ii) das condigdes especiais ou das condicBes particulares da respectiva
apdlice devera constar expressamente a cobertura de todos os eventos
descritos nas Clausulas 25.3., 25.7. e 25.8. deste CONTRATO, ou,
excepcionalmente, vir acompanhada de declaragdao, firmada pela
seguradora emitente da apdlice, atestando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos
descritos nas Clausulas 25.3., 25.7. e 25.8. deste CONTRATO.

25.4.4. A GARANTIA DE EXECUCAO apresentada na modalidade de
fianga bancaria devera ter vigéncia minima de 12 (doze) meses a
contar da contratagdo, ser emitida por instituicdo financeira
classificada no ultimo Relatério dos 50 (cinquenta) maiores Bancos —
Critério de Ativo Total menos Intermediacdo, emitido trimestralmente
pelo Banco Central do Brasil, devendo ser apresentada na sua-forma
original e estar acompanhada da comprovacdo dos poderes de
representagao do responsével pela assinatura.do documento.

25.5. As déspesas referentes a prestagdo da garantia serao exclusivamente
de responsabilidade'da CONCESSIONARIA.

25.6. Em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigéncia da
GARANTIA DE EXECUCAO, deverda a CONCESSIONARIA apresentar ao
CONCEDENTE documento comprobatério de renovacdo e atualizacdo da
GARANTIA DE EXECUCAO.

25.7. A GARANTIA DE EXECUGAO, prestada em qualquer das modalidades
previstas na Clausula 25.4., ndo podera conter cldusula excludente de

N
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quaisquer responsabilidades contraidas pela CONCESSIONARIA,
relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo de
ressalvas ou condigdes que possam dificultar ou impedir sua execugdao, ou
que possam deixar duvidas quanto a firmeza da garantia oferecida, que ndo
as ressalvas ou clausulas excludentes decorrentes de exigéncia legal ou
regulamentar.

25.8. A GARANTIA DE EXECUGAO devera abranger todos os fatos ocorridos
durante a sua vigéncia ainda. que o sinistro seja comunicado pelo
CONCEDENTE apos a superacdo do termo final de vigéncia da GARANTIA DE
EXECUCAO, devendo abranger as hipéteses de responsabilizagdo do
CONCEDENTE por qualguer ato ou fato decorrente da atuacdo da
CONCESSIONARIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas n&o
se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista,
penalidades regulatérias, dentre outros.

25.9.° A ocorrencna de qualquer inadimplemento contratual da
CONCESSIONARIA que, nos termos desta Cldusula 253, se quallflque como
fato coberto pela GARANTIA DE EXECUCAO, dard ensejo a imediata
execugdo da GARANTIA DE EXECUGAO, desde que, apds prévia e
formalmente notificada para satisfazer voluntariamente a obrigagdo
inadimplida, a CONCESSIONARIA n3o a regularize no prazo de 15 (quinze)
dias.

25.10. Executada a GARANTIA DE EXECUCAO, a CONCESSIONARIA
procedera a sua reposigdo e/ou complementagdo, no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas da respectiva notificagdo, observadas as condigOes
estabelecidas neste CONTRATO.

25.11. O valor da GARANTIA DE EXECUGAO deverd ser reajustado
anualmente com base no indice IPCA-FIPE2, tendo como data base o més
de assinatura do contrato.

25.12. A renovagdo, em tempo habil para garantir sua continuidade, bem
como a reposicdo e o reajuste periddico da GARANTIA DE EXECUCAO,
deverdo ser executados pela CONCESSIONARIA, independentemente de
prévia notificacdo do CONCEDENTE para constituicdo em mora.

25.13. A CONCESSIONARIA permanecera integralmente responsavel pelo -
cumprimento do objeto deste CONTRATQ, assim como pelas demais
obrigacdes a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizagdes e
demais penalidades a ele eventualmente aplicadas, independente da
execugao total ou parcial da GARANTIA DE EXECUCAO. '

25.14. A falta de cumprlmento da obrigagdo de manter a GARANTIA DE
EXECUCAO ensejara a aplnca(;ao de penalidade prevista na Clausula 309,
podendo motivar a rescisdo unilateral da CONCESSAO,
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25.15. A GARANTIA DE EXECUCAO, quando da extingdo da
CONCESSAO, somente sera liberada apés a comprovagdo de que a
CONCESSIONARIA adimpliu todo e qualquer valor devido ao CONCEDENTE.

CLAUSULA 262 - SEGUROS

26.1. Durante todo o prazo de vigéncia da CONCESSAO, a
CONCESSIONARIA devera manter, com companhia seguradora autorizada a
funcionar e operar no Brasil e de porte compativel com o objeto segurado,
apdlices de seguros necessarias para garantir a efetiva e abrangente
cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de servigos, de eventuais
obras e atividades contempladas na presente CONCESSAO, sem prejuizo
dos seguros exigiveis pela legislagdo aplicavel.

26.2. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA deverio ser cossegurados nas
apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA, devendo o
cancelamento, a suspensao, a modificacdo, a renovacdao ou a substituicdo
de quaisquer das condicdes dos seguros ser previamente aprovada pelo
CONCEDENTE.

26.3. O PLANO DE SEGUROS apresentado pela CONCESSIONARIA como
condigdo a assinatura do CONTRATO sera desenvolvido a partir de avaliagdo
do valor em risco, da importéncia segurada e das condicdes das coberturas,
observadas as disposi¢oes contratuais desta Clausula 262.

26.3.1. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA avaliardo as
necessidades de revisao anual do PLANO DE SEGUROS.

26.3.2. O PLANO DE SEGUROS ‘contemplaré 0S Seguros a serem
mantidos pela CONCESSIONARIA para a execucdo das atividades
objeto da CONCESSAO.

26.4. O PLANO DE SEGUROS deve conter, sem a eles se limitar, os
seguintes seguros:

26.4.1. Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo

perda, destruicdo ou dano em todos os BENS INTEGRANTES da
CONCESSAOQ, devendo tal seguro contemplar:

i) tumultos, vandalismos, atos dolosos;

ii) incéndio, raio e explosdo de qualquér natureza;
iii) roubo. e furto qualificado (exceto valores);

iv) danos-elétricos;

v) vendaval,

vi) danos materiais causados aos equipamentos;

vii) alagamento ou inundagao.

N
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26.4.2. Seguro de Responsabilidade Civil, incluindo:
i) danos causados a terceiros;

ii) acidentes envolvendo terceiros no BEM PUBLICO CONCEDIDO, em
decorréncia da utilizagdo dos bens, edificagbes, instalagbes e
atividades disponibilizados; ;

_iii) acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme
legislagdo em vigor; e

iv) seguro de acidentes pessoais para usuarios.

26.4.3. Seguro de Riscos de Engenharia do tipo “todos os riscos”,
vigente enquanto executadas pela CONCESSIONARIA obras ou

" servigos de engenharia no BEM PUBLICO CONCEDIDO, abrangendo
bens, instalacdes, edificagdes, preexistentes ou ndo, envolvendo a
cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou ' despesas
pertinentes a eventuais obras civis e a infraestrutura (Construcdo e
Instalagdes e Montagem, englobando todos os testes de aceitacdo),
bem como:

i) cobertura basica de riscos de engenharia;

ii) erros de projetos;

iii) risco do fabricante;

iv) despesas extraordinarias;

v) despesas de desentulho; g

vi) alagamento, inundagao;

vii) danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras;
viii) danos ambientais causados pelas obras; e

ix) danos patrimoniais.

26.5. Os valores contratados deverdo ser definidos pela CONCESSIONARIA
devendo as franquias ser aquelas praticadas pelo mercado Segurador em
negocios desta natureza.

26.5.1. Todas as apdlices de seguro deverao ter vigéncia minima de 12
(doze) meses, a excegao das obras e/ou servicos de engenharia que
tenham prazo de execugao menor do que 12 (doze) meses.

26.6. A CONCESSIONARIA deverd fornecer, em prazo nao superior a 30
(trinta) dias do inicio de cada ano da CONCESSAO; certificado emitido
pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as apdlices de seguros
contratadas estdo validas, e que os respectivos prémios se encontram
pagos.

26.7. A CONCESSIONARIA deverd fornecer, no final da vigéncia do seguro,
caso ndo possua a nova apdlice, certificado emitido pela(s) seguradora(s)
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confirmando que os riscos envolvidos foram colocados no mercado
segurador, conforme periodo determinado e de acordo com as coberturas e
franquias solicitadas por ela, aguardando apenas a conclusdo de
procedimentos regulatdrios e/ou burocraticos para emissdo da nova apdlice.

26.8. A CONCESSIONARIA devera fazer constar das apdlices de seguro a
obrigagao da seguradora de informar por escrito, com antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias, 8 CONCESSIONARIA e ao CONCEDENTE, quaisquer fatos
que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros
contratados, reducdo de cobertura, aumento de frariquia ou reducao de
importancias seguradas, observadas as situagdes previstas em lei.

26.9. A CONCESSIONARIA deverd estipular, por sua conta e risco, as
coberturas, os valores segurados e os niveis de franquia mais adequados
aos riscos envolvidos. \

26.9.1. A CONCESSIONARIA é responsavel pelo pagamento integral da
franquia, em caso de utilizagdo de qualquer seguro previsto no
CONTRATO. ;

26.9.2. Eventuais diferencas entre os valores contratados e as
indenizagles/sinistros pagos ndo ensejardo direito ao reequilibrio
econ6mico-fin§nceiro do CONTRATO e nem elidirao a obrigacao da
CONCESSIONARIA de cumprir todas as obrigagbes previstas no
CONTRATO, ndo podendo servir de motivo para a nao realizacao de
qualquer investimento objeto deste CONTRATO, especialmente outros
investimentos que se mostrem necessarios em fungdo da ocorréncia do

. sinistro, cujos valores rdao tenham sido cobertos integralmente pelas -

apdlices.

26.10. Os seguros dever56 ter como beneficidrios a CONCESSIONARIA e o
CONCEDENTE, de acordo com sua caracteristica, finalidade e a titularidade
dos bens envolvidos.

26.11. As apolices emitidas ndo poderdo conter obrigagtes, restrigdes ou
disposicdes que contrariem as disposicdes do presente CONTRATO ou a
regulagdo setorial.

26.12. As apdlices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverdo
conter expressamente a cldusula de recomposigdo automatica dos valores
segurados, inclusive para o seguro de Responsabilidades Civil, a ndao ser
que essa cobertura ndo esteja disponivel no mercado segurador.

26.13. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverdo

ser contratados com seguradoras e resseguradoras autorizadas a operar no .

Brasil, apresentando, sempre, Certiddo de Regularidade Operacional
expedida pela SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apdlice.

26.14. Qualquer indenizacao devida em decorréncia de sinistros cobertos
pelo seguro previsto nesta Clausula devera ser objeto de comunicagdo ao
CONCEDENTE com 15 (quinze) dias de antecedéncia ao pagamento, sendo

§ |
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o pagamento valido apenas apos prévia e expressa anuéncia do
CONCEDENTE, condigao esta que sempre devera constar explicitamente da
apodlice correspondente.

26.14.1. A CONCESSIONARIA devera registrar, na comunicagao
referida na Clausula 26.14., o montante devido, bem como as causas
que deram origem a indenizacdo e a data de ocorréncia.

26.14.2. Os recursos provenientes das indenizagbes decorrentes dos
seguros contratados pela CONCESSIONARIA deverdo ser utilizados
para a garantia da continuidade dos servigos de responsabilidade da
CONCESSSIONARIA, exceto se o evento resultar em extingdo da
CONCESSAO ou se o CONCEDENTE vier a responder pelo sinistro,
hipétese na qual as indenizagGes decorrentes das apdlices deverdo se
destinar a sua indenizagdo direta. ‘

26.15. A CONCESSIONARIA assume toda a responsabilidade pela
abrangéncia ou omissdes decorrentes da realizacdo dos seguros de que
trata este CONTRATO, inclusive para fins dos riscos assumidos.

26.16. Ocorrendo o descumprimento, pela CONCESSIONARIA, da obrigacao
de contratar e manter em plena vigéncia as apdlices de seguro, o
CONCEDENTE, independentemente da sua faculdade de rescindir a
CONCESSAO ou adotar outras medidas cabiveis, podera proceder a
contratagdo e ao pagamento direto dos prémios respectivos, correndo a
totalidade dos custos as expensas da CONCESSIONARIA, que devera
reembolsar o CONCEDENTE, conforme o caso, em 5 (cinco) dias Uteis, a
contar de sua notificagdo, sob pena de incidéncia de juros de mora
correspondentes a variagdo pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da
data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento, sem
prejuizo das demais penalidades apllcavels

26.16.1. Caso o reembolso ndo ocorra no prazo e condigbes
_ assinalados, podera o CONCEDENTE descontar a quantia devida da
GARANTIA DE EXECUCAO do CONTRATO.

CLAUSULA 272 - RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

27.1. A CONCESSIONARIA responderd, nos termos da legislagao aplicavel,
por quaisquer prejuizos causados a terceiros, por si ou seus
administradores, empregados, prepostos, prestadores de servigos,
terceirizados ou subcontratados ou qualquer outra pessoa fisica ou Jur|d|ca
a ela vinculada, no exercicio das atividades abrangidas pela CONCESSAO,
ndo sendo assumida pelo CONCEDENTE qualquer espécie de
responsabilidade dessa natureza.
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CLAUSULA 282 - SUBCONTRATACAO

28.1. A CONCESSIONARIA deverd operar diretamente as bilheterias e os
estacionamentos do BEM PUBLICO CONCEDIDO, exceto nas condicSes
estabelecidas na Clausula 28.1.1.

28.1.1. E permitida a subcontratacdo da operacdo da bilheteria e do
estacionamento desde que:

i) o contrato seja submetido a aprovacdo prévia do CONCEDENTE, que
considerard a auséncia de prejuizo nas receitas que dardo origem a
OUTORGA VARIAVEL; .

ii) o subcontratado ou terceirizado ndo seja parte relacionada, nos.
termos das Normas Brasileiras de Contabilidade.

28.2. Observada a Clausula 28.1, € permitida a subcontratagao de terceiros,
por conta e risco da CONCESSIONARIA, para a exploragdo das demais
atividades, servicos e obras, desde que isso ndo implique transferéncia total
ou parcial da CONCESSAO.

28.3. A CQNCESSIONARIA deverd, obrigatoriamente, informar a
contratacdo de terceiros para a prestacdo de servigos relevantes. e obras
para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou
complementares aos servicos objetos da CONCESSAO, tais como elaboragao
dos projetos, manutencgdo, conservagao, construcdo ou prestagcao de
servicos que gerem receita do prestador a CONCESSIONARIA.

28.4. O fato de o contrato ter sido de conhecimento do CONCEDENTE no
podera ser alegado pela CONCESSIONARIA para eximir-se ‘do cumprimento
total ou parcial de suas obrigagdes decorrentes do CONTRATO, ou justificar
qualquer atraso ou modificagdo nos investimentos exigidos nesta
CONCESSAO.

28.5. A CONCESSIONARIA se responsabiliza por todos os atos praticados
pelas subcontratadas, ndo podendo invocar qualquer disposicdo em sentido
.contrario, ainda que previstas no contrato de SUBCONTRATACAO.

28.6. Os contratos de prestacdio de servicos e obras entre a.
CONCESSIONARIA e terceiros reger-se-ao pelas normas de direito privado,
ndo estabelecendo relacdo de qualquer natureza entre os terceiros e o
CONCEDENTE.

28.6.1. Os contratos de prestacdao de servicos ou qualquer outro
congénere firmado com terceiros deverdo garantir valor de
contraprestacao a CONCESSIONARIA compativel com o mercado, de
modo a ensejar justo e correto montante de OUTORGA VARIAVEL ao
CONCEDENTE.

28.7. Em caso de criatdo de subsididria da CONCESSIONARIA para a
exploragdo de alguma das atividades econGmicas no BEM PUBLICO
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CONCEDIDO, devera ser feita a consolidagdo das receitas para efeito do
célculo do valor da OUTORGA VARIAVEL.

CLAUSULA 292 - SUBCONCESSAO

29.1. Fica vedado qualquer tipo de subconcessdao em relagao aos servigos
objeto do presente CONTRATO, assim entendida a transferéncia, total ou
parcial, dos ENCARGOS da CONCESSIONARIA a terceiros, que passariam a
assumir, diretamente, direitos e obrigacoes da CONCESSIONARIA, previstos
neste CONTRATO.

CLAUSULA 302 - SANCéES E PENALIDADES

30.1. A mora ou o ndo cumprimento das diretrizes, normas, especificagbes,
regulamentos, prazos, indices e parametros fixados pelo CONCEDENTE no
EDITAL, neste contrato e anexos, para o uso e exploracdo do BEM PUBLICO
CONCEDIDO ensejardo a aplicagdo das sangdes previstas no artigo 87 da
Lei Federal n° 8.666/93, observado o disposto nesta Clausula.

30.1.1. As sangdes administrativas serao aplicadas através de
processo administrativo sancionador, conforme rito previsto na Lei
Estadual n® 10.177/98 e na Lei Federal n° 8.666/93, iniciado a partir
da respectiva notificacdo, emitida pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA garantida sua defesa prévia no prazo legal.

30.2. Sera apllcada a pena de adverténcia .nos casos em que o hao
cumprimento das diretrizes, normas, especmcagoes regulamentos, prazos,
indices e parametros fixados ndo resultar prejuizo para o CONCEDENTE e
para os usuarios do BEM PUBLICO CONCEDIDO e, concomitantemente,
perdurar por menos de 5 (cinco) dias Uteis da notificagdo de
descumprimento. ’

30.3. Serd aplicada a pena de multa no valor de 0,03% do valor atualizado
do CONTRATO por dia de atraso no cumprimento das diretrizes, normas,
especmcagoes regulamentos, prazos, indices e parametros que ndo resulte
prejuizo para o CONCEDENTE e para os usudrios do BEM PUBLICO
‘CONCEDIDO e, concomitantemente, perdure por mais de 5 (cinco) dias
Uteis da notificacdo de descumprimento.

30.3.1. Na hipétese tratada na Clausula 30.3., a multa incidird sobre
todo o periodo de atraso, contado a partir do dia util segumte a
- notificagdo de descumprimento. ,

30.3.2. Se o atraso tratado na Clausula 30.3. ultrapassar trinta dias
Uteis, o CONTRATO podera ser rescindido unilateralmente, nos termos
da Clausula 332.
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30.3.3. No caso tratado na Clausula 30.3.2., sera aplicada a pena de
multa no valor de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do
CONTRATO.

30.4. Sera aplicada a pena de multa no valor de 0,5% do valor atualizado
do CONTRATO por dia de atraso no cumprimento das diretrizes, normas,
especmcagoes regulamentos, prazos, indices e parametros que resulte
prejuizo para o CONCEDENTE ou para os usuarios do BEM PUBLICO
CONCEDIDO, cuja gravidade ndo acarrete a imediata rescisao unilateral do
CONTRATO.

30.4.1. Na hipotese tratada na Clausula 30.4., a multa incidira a partir
do dia util seguinte a notificagdo de descumprimento.

30.4.2. Se o atraso tratado na Clausula 30.4. ultrapassar trinta dias
Uteis, o CONTRATO podera sera rescindido unilateralmente, nos
termos da Clausula 332.

30.4.3. No caso tratado na Clausula 30.4.2., sera aplicada a pena de
multa no valor de 30% (trinta por cento) do valor atualizado do
CONTRATO.

30.4.4. Sédo ‘consideradas prejudiciais ao CONCEDENTE todas as
ocorréncias que tragam ou possam trazer consequéncias negativas,
impactem na gestdo do CONTRATO e nos riscos a ele inerentes, ou
acarretem ou possam acarretar danos patrimoniais ou a imagem do
Parque do Estado, tais como atraso no pagamento da OUTORGA FIXA
ou da OUTORGA VARIAVEL atraso na conclusao dos INVESTIMENTOS
ESTIMADOS OBRIGATORIOS conforme ANEXO I do EDITAL, ou
auséncia de.manutencao da garantia prevista na Clausula 202.

30.4.5. Sao consideradas - prejudiciais aos usuarios todas as
ocorréncias que tragam ou possam trazer ,consequéncias negativas
para o0 adequado acesso e fruicdo do BEM PUBLICO CONCEDIDO, tais
como limitagao indevida de acesso, prestacao inadequada de servicos
e gestdo das areas e instalagbes contrdria ao regramento da
CONCESSAO. :

30.4.6. O rol constante na Clausula 30.4.4. e na Clausula 30.4.5. é
exemplificativo.

30.4.7. A multa serd aplicada em dobro se tiver decorrido menos de
um ano da aplicagdo da multa anterior.

30.5. As notlﬂcagoes de descumprimento referidas nesta Clausula serao
efetivadas por correio eletrnico indicado pela CONCESSIONARIA, cabendo
a ela manter seus dados cadastrais atualizados.

30.5.1. Considera-se recebido no dia corrente a notificagdo enviada
pelo CONCEDENTE até as 15hs, independentemente de comprovagao

ou resposta confirmando o recebimento.
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30.5.2. A 'notificagdo enviada pelo CONCEDENTE apds as 15hs
considera-se recebida no dia subsequente.

30.6. No caso de descumprimento da CONCESSIONARIA cuja gravidade
justifique a imediata rescisdo unilateral do CONTRATO, nos termos da
Clausula 333, serd aplicada a pena de muilta no valor de 30% (trinta por
cento) do seu valor atualizado.

30.7. A aplicagdo da multa a que alude esta Clausula ndo impede que o
CONCEDENTE aplique, quando for o caso, outras sancdes previstas no
CONTRATO ou na legislagdo pertinente, tais como suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administrago e
declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, ambas previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

30.8. Caso a CONCESSIONARIA n3o proceda ao pagamento da multa
imposta no prazo estabelecido, o CONCEDENTE utilizara as garantias
prestadas nos termos deste CONTRATO.

30.9. A aplicagdo das multas contratuais ndo se confunde com a
possibilidade de os INDICADORES DE DESEMPENHO influirem no percentual
da outorga variavel, na forma prevista neste CONTRATO.

CLAUSULA 312 - CASOS DE EXTINCAO DA CONCESSAO
31.1. A CONCESSAQ extinguir-se-a por:
i) advento do termo contratual;
ii) rescisao;
iil) anulacao;
iv) faléncia ou extingdo da CONCESSIONARIA ou de qgualquer de seus
acionistas.

31.2. Extinta a CONCESSAO, haverd a assuncdo imediata das atividades
objeto do presente CONTRATO e dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO
pelo CONCEDENTE, revertendo-se os equipémentosL instalacbes e outros
bens, direitos e privilégios vinculados a CONCESSAO, incluindo aqueles
transferidos a CONCESSIONARIA e os por ela adquiridos, livres e
desembaragados de quaisquer Onus ou encargos, nos termos previstos
neste CONTRATO. :

31.2.1. No caso previsto na Clausula 31.2., o CONCEDENTE podera
manter os contratos firmados pela CONCESSIONARIA com terceiros
pelo prazo e nas condigGes inicialmente ajustadas, observada a
legislagdo vigente.
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CLAUSULA 323 - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

32.1. A Concessao extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua
duragdo, de conformidade com a Clausula 53, terminando, por
consequéncia, as relacbes contratuais entre as PARTES, com excegdo
daquelas expressamente previstas neste CONTRATO.

32.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONARIA
serd inteira e exclusivamente responsavel pelo encerramento de quaisquer
contratos de que seja parte, relativos a exploracdo do BEM PUBLICO
CONCEDIDO, ndo assumindo o CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou
onus quanto aos mesmos.

32.3. O CONCEDENTE nao assumira, salvo quando do exercicio da
prerrogatlva mencionada na Clausula 31.2.1., qualquer responsablhdade ou
énus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONARIA nao sendo
devida nenhuma indenizacdo & CONCESSIONARIA ou a terceiros pelo
encerramento de tais relacdes contratuais.

32.3.1. A CONCESSIONARIA deverad tomar as medidas necessérias a
facilitacdo das tratativas entre o CONCEDENTE e os terceiros por ela
contratados visando a garantir a possibilidade de exerC|C|o da
prerrogativa mencionada na Clausula 32.3. .

32.4. Antes da data do término de vigéncia contratual, o CONCEDENTE
estabelecera, em conjunto com a CONCESSIONARIA PROGRAMA DE
DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, a fim de definir as regras e
procedimentos para a assuncdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO
pelo CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado, conforme Clausula 373.

32.4.1. Constitui obrigagdo da CONCESSIONARIA cooperar com o
CONCEDENTE para que nao haja qualquer interrupgao na execugao das
atividades objeto do CONTRATO, com o advento do termo contratual e
consequente extingdo deste CONTRATO, devendo, dentre outros,
cooperar na capacitacdo de servidores do CONCEDENTE, outro ente da
Administragdo Publica que este indique ou de eventual novo
concessionario, colaborando na transicdo e no que for necessario a
continuidade da exploragao e manutengao dos BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO, resguardadas as -situagdes de sigilo empresarial
devidamente justificadas e que contem com a concordancna do
CONCEDENTE.

32.5. Com o advento do termo contratual, a' CONCESSIONARIA n3o fara jus
a qualquer indenizagao relativa a investimentos em BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO previstos originalmente neste CONTRATO observada a
disciplina e as ressalvas previstas na Clausula 362 e na Clausula 372.
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CLAUSULA 332 - RESCISAO

33.1. Este CONTRATO podera ser rescindido por  iniciativa da
CONCESSIONARIA, no caso de descumprimento pelo CONCEDENTE de suas
obrigagfes, mediante agdo ]UdICIa| movida especialmente para esse fim.

33.1.1. Os servicos prestados pela CONCESSIONARIA n3o poderdo ser
interrompidos ou paralisados até que a decisdo judicial, decretando a
rescisao do CONTRATO, transite em julgado.

33.2. A rescisdo podera ser determinada por ato unilateral e escrito do
CONCEDENTE, nas hipoteses previstas nos incisos I a XII e XVII do artigo
78 da Lei Federal n% 8.666/93, com as consequéncias previstas no aludido
diploma legal.

33.3. Sem prejuizo do disposto na Clausula 33.2., o CONTRATO podera ser
rescindido, sem qualquer indenizagdo ao CONCESSIONARIO no caso de:

i) inadimplemento de obrigagdes legais ou contratuais, especialmente
no que tange a legislagdo ambiental incidente sobre as areas
concedidas, cuja gravidade justifique a medida;

i) transferenda do uso dos imdveis e areas da unidade pela
CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive para instalacdo de antenas;

|||) alteragdo do uso dos imoveis, pela /CONCESSIONARIA, para fins
diversos aos previstos no contrato e Termo de Referéncia;

iv) ocorréncia de trés adverténcias e/ou multas previstas na Clausula
302 no prazo de doze meses;

v) ocorréncia de vinte adverténcias e/ou multas previstas na Clausula
302 durante a vigéncia do contrato;

vi) atraso no cumprimento das diretrizes, normas, especnflcagoes
regulamentos, prazos, indices e parametros que resulte prejuizo para o
CONCEDENTE ou para os usuarios do BEM PUBLICO CONCEDIDO, por
prazo superior a 30 dias Uteis, nos termos da Clausula 30.3.2. e da
Clausula 30.4.2;

vii) indices de desempenho com ID abaixo de 2,400 por 5 anos
consecutivos;

viii) indices de desempenho com ID abaixo de 1,500 por 3 anos
consecutivos;

ix) indices de desempenho com ID abaixo de 0,900 por 2-anos
consecutivos;

X) auséncia de manutencgao da garantia prevista na Clausula 2582.

33.4. A rescisdo podera ser ainda amigdvel, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para o CONCEDENTE.

D)
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CLAUSULA 34 - ANULACAO

34.1. O CONTRATO podera ser anulado em caso de ilegalidade no processo
licitatério, em sua formalizagédo ou em cldusula essencial que comprometa o
uso e a exploragdo do BEM PUBLICO CONCEDIDO, por meio do devido
processo administrativo, assegurado o contraditério e a ampla defesa
iniciado a partir da notificagdo emitida pelo CONCEDENTE a
CONCESSIONARIA. -

34.2. Se a ilegalidade mencionada na Clausula 34.1. ndo decorrer de ato
praticado pela ADJUDICATARIA, o CONCEDENTE podera manter a validade
do CONTRATO, caso se revele legalmente possivel o aproveitamento dos
atos realizados.

34.3. Na hipétese da Clausula 34.1., a CONCESSIONARIA serd indenizada
com o ressarcimento dos investimentos realizados e ndo amortizados,
desde que néo tenha concorrido para o vicio que motivou a anulagdo, sendo
vedado o pagamento de lucros cessantes.

34.3.1. Para fins de calculo da indenizagdo indicada nesta Clausula,
considerar-se-30 os valores recebidos pela CONCESSIONARIA a titulo
de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstancias
que ensejaram a anulagao do contrato. -

34.4. O CONCEDENTE podera promover nova I|C|tagao do uso e da
exploragao do BEM PUBLICO CONCEDIDO, atribuindo ao futuro vencedor o
onus do pagamento da indenizagdo diretamente aos financiadores da antiga
CONCESSIONARIA ou diretamente a esta, conforme o caso.

CLAUSULA 352 - FALENCIA OU EXTINCAO DA CONCESSIONARIA

35.1. A CONCESSAO sera extinta caso a CONCESSIONARIA ou gualquer de
seus acionistas tenha sua faléncia decretada, por sentenga transitada em
julgado, ou no caso de recuperagao judicial que prejudique a execugdo
deste CONTRATO.

35.2. Decretada a faléncia, o CONCEDENTE imitir-se-a na posse do BEM
PUBLICO CONCEDIDO e assumird imediatamente o uso e a exploragao
deste.

35.3. Na hipStese de extincio da CONCESSIONARIA ou de qualquer de seus
acionistas por decretacdao de faléncia fraudulenta ou dissolucdo da
CONCESSIONARIA por deliberagdo de seus acionistas, instaurar-se-a
processo administrativo para apuracao do efetivo prejuizo e determinacdo
das sanc¢bes aplicaveis.

35.3.1. Ocorrendo as hipoteses previstas na Clausula 35.3. a
CONCESSIONARIA ndo terd direito a gualquer indenizacdo, ainda que
pelos investimentos ndao amortizados.
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35.4. Nao sera -realizada partilha do eventual acervo liquido da
CONCESSIONARIA extinta entre seus acionistas, antes dos pagamentos de
todas as obrigagées com o CONCEDENTE e com terceiros € sem a emissao
do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO pelo
CONCEDENTE.

CLAUSULA 362 - REVERSAO DOS BENS

36:1. Extinta a CONCESSAO, retornam ao CONCEDENTE os BENS
INTEGRANTES, bem como todos os direitos e os privilégios vinculados a
CONCESSAO, . incluindo todas as benfeitorias, quer se qualifiqguem como
necessarias, Uteis ou voluptudrias, bem como acessdes fisicas e intelectuais
que tenham sido realizadas nos BENS INTEGRANTES, transferidos ou
disponibilizados, & CONCESSIONARIA, ou por esta constrU|dos/|mpIantados
e adquiridos, no ambito da CONCESSAO independentemente de quaisquer
notificagdes ou formalidades.

36.1.1. O CONCEDENTE poderd indicar a qual 6érgdo ou entidade
deverdo ser transferidos os BENS INTEGRANTES, em perfeito estado
de uso, conservagao e funcionamento.

36.2. Ressalvada expressa previsdo neste CONTRATO em sentido contrario,
a reversdo serd gratuita e automatica, com os bens em condicdes
adequadas de operacdo, utilizacdo e manutencdo, bem como livres de
quaisquer 6nus, encargos, valor residual, tributo, obrigagcdo, gravame ou
cobranca de qualquer valor pela CONCESSIONARIA, com as caracteristicas
€ reqU|5|tos técnicos que ‘permitam a sua plena’ manutencdo e exploragao
apds a extingdo da CONCESSAO em iguais condigdes em relagao aquelas
prestadas pela CONCESSIONARIA, nos termos da Clausula 36.3.

36.3. Os bens revertidos ap CONCEDENTE deverao estar em adequadas
condigdes de conservagao e funcionamento, para permitir a continuidade da
exploragdo, pelo prazo minimo adicional de 5 (cinco) anos, salvo quando
tiverem vida util menor.

36.4. Todas as informagdes sobre os BENS INTEGRANTES, incluindo
descrigao, estado de conservacgdo e vida Uil remanescente deverao constar
do INVENTARIO dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO a ser mantido
pela CONCESSIONARIA ao longo de toda a CONCESSAO, renovando-se, no
minimo, a cada 2 (dois) anos, e entregue, ao final, ao CONCEDENTE.

36.5. Na hipdtese de extingdo antecipada do CONTRATO em que a
CONCESSIONARIA n3o tenha concorrido com culpa, esta tera direito ao
ressarcimento correspondente ao saldo. ndo amortizado ou ndo depreciado
dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO, bem como pelos investimentos
realizados com o objetivo de garantir a manutencdo e a atualidade.desses
bens, observada a disciplina estabelecida neste CONTRATO.
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36.6. Caso a CONCESSIONARIA ndo cumpra as condicdes estabelecidas
nesta Clausula, o CONCEDENTE terd direito a indenizacdo, a ser calculada
nos termos da legislacdo aplicavel, sem prejuizo da aplicacao das sangbes
previstas neste CONTRATO em razdo do inadimplemento, e de demais
medidas voltadas a assegurar o adimplemento contratual, incluindo
execugdo de- eventuais seguros e garantias ou desconto de quaisquer
valores devidos pelo CONCEDENTE & CONCESSIONARIA.

36.7. Durante o procedimento de extlngao da CONCESSAO e de transicdo
contratual, o CONCEDENTE procederéd a vistoria dos BENS INTEGRANTES,
da qual participard um representante da CONCESSIONARIA, destinada a
verificar o estado de conservacdo e manutencdo dos bens.

CLAUSULA 372 - DA DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO

37.1. Visando assegurar a.continuidade na manutengdo e exploracdo dos
BENS INTEGRANTES da CONCESSAO, as PARTES empreenderao seus
melhores esforgos para averiguar as possibilidades de subrogagdo, pelo
CONCEDENTE ou por futura concessiondria, nos contratos vigentes de
interesse  da CONCESSAO, que tenham sido celebrados pela
CONCESSIONARIA. ;

37.2. No prazo de 12 (doze) meses antes do término da CONCESSAO, ou,
imediatamente, no caso de extingdo antecipada do CONTRATO, para
assegurar a continuidade na manutengdo e exploragdo dos~' BENS
INTEGRANTES da CONCESSAO, serd constituida- COMISSAO DE
DESMOBILIZACAO a ser composta pelo CONCEDENTE, pela
CONCESSIONARIA, e pelo futuro operador dos servugos objeto deste
CONTRATO, caso ja contratado e ndo venha a ser o proprio CONCEDENTE,
para estabelecer um PROGRAMA DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL, a
fim de definir regras e procedimentos para a assungdo da manutencdo e da
exploracdao dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO pelo CONCEDENTE ou
pela futura concessionaria.

37.3. O PROGRAMA DE DESMOBILIZA(;AO OPERACIONAL de que trata a
Cladusula 37.2. deverd detalhar a forma adotada pela CONCESSIONARIA
para a manutengdo e exploracdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO,
com laudos e relatdérios técnicos, emitidos por profissional habilitado. -

37.4. A COMISSAO DE DESMOBILIZACAO podera realizar as vistorias que
julgar necessarias a plena.execucgao de suas atividades, de forma a garantir
a transicdo contratual sem qualquer prejuizo a manutengdo e explorac;ao
dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO, além de acompanhar a execugao
de laudos e relatdrios técnicos.

37.5. Apds as vistorias confirmatdrias, incluindo os laudos e relatérios
técnicos do estado de conservagao e manutengao dos BENS INTEGRANTES
DA CONCESSAO, caberd & COMISSAO DE DESMOBILIZAGAO relatar ao
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CONCEDENTE, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias antes do
término do prazo de vigéncia contratual, ou, em até 60 (sessenta) dias, no
caso de extingdo antecipada da CONCESSAO, a situagéo dos BENS
INTEGRANTES DA CONCESS/RO opinando quanto a possibilidade de
* lavratura do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO, bem como quanto a
eventuais necessidades de corregdes ou de substituigoes.

37.5.1. As conclusdes - alcancadas pela COMISSAO DE
DESMOBILIZACAO possuem carater meramente informativo e
opinativo, ndo vinculando o CONCEDENTE para a lavratura do TERMO
PROVISORIO DE DEVOLUGAO.

37.5.2. A CONCESSIONARIA e o futuro responsavel pela exploragao
dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO se ‘privado, vinculam-se as
conclusdes alcangadas peIa COMISSAO DE DESMOBILIZACAO, salvo no
que ‘disser respeito as ressalvas expressamente apontadas pelo
respectivo representante, no relatério final da COMISSAO DE
DESMOBILIZACAO.

37.5.3. O TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGAO, a ser lavrado pelo
CONCEDENTE, retratara a situacdo dos BENS INTEGRANTES DA
CONCESSAO, constando os termos da sua aceitagdo, bem como a
eventual necessidade de corregbes ou  substituicdes, sob
responsabilidade exclusiva da CONCESSIONARIA.

37.5.4. Na hipétese de eventuais corregdes ou de substituicdes a
serem feitas pela CONCESSIONARIA, o TERMO PROVISORIO DE
DEVOLUCAO devera indicar, de forma motivada, o prazo para sua
execucao.

37.5.5. As corregbes e as substituicbes realizadas pela
CONCESSIONARIA com o objetivo de retornar os BENS INTEGRANTES
DA CONCESSAO as condicdes de usabilidade, atualizacdo e
manutengdo, nao gerarao direito a ressarcimento, indenizagdo ou
compensagao em seu favor.

37.5.6. A nao realizagdo das corregdes e das substituigbes previstas no
TERMO PROVISORIO DE DEVOLUCAO implicard na fixacdo de
indenizagdo a favor do CONCEDENTE, em valor correspondente aos
servicos nao realizados, além da apIicagéo das sangdes previstas neste
CONTRATO em razao do inadimplemento contratual.

37.6. O gONCEDENTE podera determinar, no TERMO PROVISORIO DE
DEVOLUGAOQ, o dever da CONCESSIONARIA realizar treinamento de pessoal
indicado pelo CONCEDENTE, efetuar a entrega da documentacdo técnica e
administrativa relacionada aos BENS INTEGRANTES DA CONCESSAO, bem
como repassar orientagoes operaC|ona|s relativas aos bens explorados ou
mantidos pela CONCESSIONARIA que ainda ndo tiverem sido entregues ou
repassados pela CONCESSIONARIA.
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37.7. Cabera a CONCESSIONARIA retirar e dar. destinagao adequada, no
prazo fixado no TERMO PROVISORIO 'DE DEVOLUCAO, a todos os bens
utilizados na CONCESSAO que- ndo forem qualificados como BENS
INTEGRANTES DA CONCESSAO.

37.8. No prazo maximo de até 60 (sessenta) dias anteriores ao marco
previsto para o término do CONTRATO, verificado o integral cumprimento
das determinacdes do TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGAO, exceto as
eventuais impossibilidades devidamente justificadas, e comprovadas as
condigdes' para o recebimento dos bens nelé inventariados de forma que
fique garantida a continuidade da exploragdo dos BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO, devera ser*dado inicio' as tratativas para assungdo das
atividades pelo CONCEDENTE, ou a quem este indicar, a titulo de transicdo,
devendo a.- CONCESSIONARIA se manter na manutengao e exploragao dos
BENS INTEGRANTES da CONCESSAO até a lavratura do TERMO DEFINITIVO
DE DEVOLUC;AO .DO BEM PUBLICO. CONCEDIDO, liberando, assim, a
CONCESSIONARIA de suas obrigacdes.

37.9. Findo o prazo de vigéncia do CONTRATO, e desde que cumpridas
todas as condicdes determinadas no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGCAO
ou adimplidas as eventuais indeniza¢bes, sera lavrado o TERMO DEFINITIVO
DE DEVOLUCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO

37.10. O CONCEDENTE mclwra no TERMO PROVISORIO DE DEVOLUGAO e
no TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGCAO DO BEM PUBLICO CONCEDIDO, as
subrogagdes ocorridas nos termos da Clausula 37.2., nos contratos relativos .
a atividades inerentes, acessorias ou complementares ao abjeto da
CONCESSAO, bem como nos contratos de fontes de RECEITAS ACESSORIAS
celebrados entre a CONCESSIONARIA e terceiros, cabendo a
CONCESSIONARIA, quando posswel prever tal possnbllldade em tais ajustes
e tomar as prowdenuas necessarias para aditar os contratos indicados, em
iguais condigdes as pratlcadas pela CONCESSIONARIA.

37.11. A CONCESSIONARIA seré inteira e exclusivamente responsavel pelo
encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da vigéncia
da CONCESSAO, salvo com relagao aos contratos subrogados pelo
CONCEDENTE, nos termos da Clausula 37.2., ndo assumindo o
CONCEDENTE qualquer responsabilidade ou 6nus quanto aos mesmos e nao.
sendo devida nenhuma indenizagdo ou ressarcimento a CONCESSIONARIA.

37.12. A CONCESSIONARIA, desde 6 (seis) meses antes do término da
vigéncia contratual, ou a partir da extingdo da CONCESSAO operada por
outra causa, ndo poderé realizar dissolucdo, partilha do patrimonio ou
distribuir valores a qualquer titulo entre os acionistas da SPE, antes que o
CONCEDENTE, por meio do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM
PUBLICO CONCEDIDO, ateste que os bens revertidos encontram-se em
perfeitas condigdes de operacionalidade, utilizacdo e manutencgdo, livres de
quaisquer 6nus ou encargos e que esteja plenamente assegurado o
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pagamento das importancias devidas ao CONCEDENTE, a titulo de
indenizagdao ou qualquer outro titulo.

37.13. Quando da emissdo do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUGAO DO BEM
PUBLICO CONCEDIDO, sera liberada a integralidade da GARANTIA DE
EXECUGAO do CONTRATO, descontadas as eventuais multas aplicadas, bem
como quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONARIA ao
CONCEDENTE.

37.14. Eventuais indenizagdes ou ressarcimentos devidos pelo
CONCEDENTE quando da extincgdo da CONCESSAO ndo impedirdo a
retomada da CONCESSAO. '

37.15. A lavratura do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUCAO DO BEM
PUBLICO CONCEDIDO n3o exclui a responsabilidade civil e a ético-
profissional pela prestagdo dos servigos objeto deste CONTRATO, dentro dos
limites estabelecidos pela lei.

CLAUSULA 382 — TRANSICAO

38.1. Sem prejuizo de outras disposigbes previstas no CONTRATO, sdo
obrlgagoes da CONCESSIONARIA, para a boa operacionalizagéo da transngao
dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ao CONCEDENTE, ao 6rgdo ou
ente do ESTADO ou a eventual futuro concessionario:

i) dlsponlblhzar documentos e contratos relativos ao obJeto da
CONCESSAOQ;

ii) disponibilizar demais informagdes sobre a manutencdo e exploragdo
comercial dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO;

iiil) cooperar com o CONCEDENTE ou com eventual futuro
concessionario para a transmissdo adequada dos conhecimentos e
informacoes;

iv) permitir o acompanhamento das atividades regulares da
CONCESSIONARIA pelo CONCEDENTE e por eventual futuro
concessionario;

V) promover o treinamento do pessoal do CONCEDENTE, do érg&o ou
ente do ESTADO ou de eventual futuro concessionario relativamente a
manutengao e exploragdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO;

vi) colaborar com o CONCEDENTE, com o érgdo ou ente do ESTADO ou
com o eventual futuro concessionario na elaboragdo de eventuais
relatorios requeridos para o processo de transic3o;

vii) indicar profissionais das areas de conhecimento relevantes para
transicao operacional durante assun(;ao dos BENS INTEGRANTES da
CONCESSAO pelo CONCEDENTE, pelo 6rgao ou ente do ESTADO ou por
eventual futuro concessionario;
P
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viii) disponibilizar espaco fisico para acomodagdo dos grupos de
trabalho do futuro concessionario, nesse periodo;

ix) auxiliar no planejamento do quadro de funcionarios do futuro
concessionario; e

X) interagir com o CONCEDENTE, com o 6rgdo ou ente do ESTADO ou
com o futuro concessionario e demais atores e agentes indicados pelo
CONCEDENTE.

CLAUSULA 392 - DAS ALTERACOES E DAS OBRIGAGOES
SOCIETARIAS DA SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE

39.1. A CONCESSIONARIA devera obter prévia anuéncia do CONCEDENTE
para qualquer modificacdo de sua composicdo societaria que implique
TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto.

39.1.1. A anuéncia prévia exigida na Clausula 39.1. abrange os atos
gue impliquem em TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO direto
da CONCESSIONARIA, mesmo guando o controle indireto permanecga
com 0 mesmo GRUPO ECONOMICO.

_39 1.2. Entende-se, para fins deste CONTRATO, por detentor direto do
poder de controle da CONCESSIONARIA, a pessoa, natural ou juridica,
ou o grupo de pessoas vinculadas por. acordo de voto, ou sob controle
comum, mtegrante da estrutura aciondria direta da CONCESSIONARIA,
que atenda as condicbes indicadas nas alineas do artigo 116 da Lei
-Federal n.°© 6.404/1976.

39.1.3. A anuéncia prévia do CONCEDENTE, para a hipdtese de
transferenaa indireta do controle acionario da CONCESSIONARIA
assim entendida a TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO dos
acionistas controladores diretos da SPE, somente serd exigida quando
utilizada na LICITAGAO, pela CONCESSIONARIA a faculdade prevista
Na alinea "b.9” do item 12.5 do EDITAL, hipétese na qual sera aferida,
tdo- somente, a persisténcia das condlgoes de qualificagao tecmca
necessarias a exploragdo da CONCESSAO.

39.2. Desde que possam, em bloco ou isoladamente, caracterizar
modificacdo direta ou indireta do controle acionario, estdo compreendidos,
exemplificadamente, como ato(s) sujeito(s) a prévia anuéncia do
CONCEDENTE:

i) Celebragdo’ou alteragdo. de acordo de acionistas;
ii) Emissdo de valores mobilidrios conversiveis em acoes; e
iii) Instituicdo de garantia e direitos a terceiros sobre agoes.

39.3. Ndo estdo sujeitos a anuéncia prévia do CONCEDENTE os, atos de
modificacdo da estrutura acionaria da CONCESSIONARIA nas hipoteses em

g N
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que as empresas originalmente detentoras do controle direto da
CONCESSIONARIA permanegam .com posicao acionaria suficiente para
prosseguir no exercicio do poder de controle da companhia, sem a
participacdo de terceiros que.ndao compunham, previamente ao ato, o bloco
de controle da CONCESSIONARIA.

39.4. S0 igualmente sujeitos a anuéncia prévia do CONCEDENTE os atos
que impliquem em alteragdo do controle acionario da CONCESSIONARIA,
ainda que o controle indireto permaneca ‘com o mesmo GRUPO
ECONOMICO.

39.5. Para obter a anuéncia do CONCEDENTE, para os fins previstos nas
Clausulas 39.1. e 39.2., o pretendente devera:

i) Atender as exigéncias de capacidade técnica, idoneidade financeira e
regularidade Jurldlca e fiscal que foram eX|g|das na LICITACAO, e que
sejam necessanas a continuidade na execugdo das ATIVIDADES objeto
da CONCESSAOQ; e

ii) Comprometer-se a cumprir todas as cldusulas contratuais, bem
como as estipuladas pelo EDITAL e seus ANEXOS.

39.6. O atendimento as condigbes de qualificacdo econdmico-financeira
previstas no EDITAL, nas alteragbes do controle aciondrio da
CONCESSIONARIA, serd exigido apenas até o cumprimento integral do
cronograma de mtegrallzagao do capital social da SPE.

39.7. Para os casos de TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO sujeitos
a anuéncia prévia, a CONCESSIONARIA deverj apresentar ao CONCEDENTE
notificacdo de alteragao solicitando a transferéncia almejada e
apresentando, no minimo, as seguintes informagdes:

i) Explicagdo da operagdo societaria almejada e da estrutura societaria
proposta para o momento posterior a transferéncia de controle;

ii) Justificativa para a realizagdo da alteracdo pretendida;

i) Indicacdo e qualificacdo das sociedades que passardo a figurar

como controladoras ou integrar o bloco de controle da .SPE,

apresentando, ainda, a relagdo dos integrantes da administracdo da
_ SPE e seus controladores, bem como eventual acordo de acionistas;

iv) Demonstragdo da composicio da CONCESSIONARIA apds a
operacao almejada;

v) Demonstragdo do atendimento aos requisitos previstos na Clausula
39.5.;

vi) Documentos relacionados a operagdo almejada, tais como copia de
atas de reunido de membros ou acionistas da CONCESSIONARIA,
correspondéncias, relatérios de auditoria e demonstragdes financeiras:
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vii) Compromisso. de todos os envolvidos de que a operagdo ficara
suspensa até que obtida a aprovacdo nos 6rgaos competentes.

39.8. A TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO da CONCESSIONARIA
somente sera autorizada pelo CONCEDENTE quando a transferéncia ndo
prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a execugdao do CONTRATO.

39.9. O CONCEDENTE examinara o pedido de anuéncia prévia, nos casos
exigidos nesta Clausula, no prazo de até 90 (noventa) dias, prorrogaveis
por igual periodo, caso necessério, podendo, a seu crlterlo, solicitar
esclarecimentos e documentos adicionais & CONCESSIONARIA e/ou aos
FINANCIADORES, convocar os membros ou acionistas controladores da
CONCESSIONARIA, e promover quaisquer diligéncias que considerar
adequadas. gk

" 39.10. A anuéncia prévia para a TRANSFERENCIA DO CONTROLE
ACIONARIO da CONCESSIONARIA, caso seja concedida pelo CONCEDENTE,
sera formalizada, por escrito, indicando as condicdes e requisitos para sua
realizacao.

39.11. A realizagao das operagoes alcangadas por esta Clausula 392 sem a
obtengdo da anuéncia do CONCEDENTE, previamente a formalizagdo da
operagao, importara na aplicagdo das sancgoes previstas neste CONTRATO,
podendo o CONCEDENTE, adicionalmente a aplicacda das penalidades:

i) Determinar, quando possivel a anuéncia, que a proponente
apresente a documentacdo pertinente e solucione eventuais
pendéncias, ainda que extemporaneamente;

ii) Determinar que a CONCESSIONARIA retorne ao status quo ante,
quer mediante atuagdo da propria CONCESSIONARIA, desfazendo a
alteracdo societaria ou praticando atos societarios que impliqguem em

retorno do capital aciondrio 2 empresa originalmente detentora das.

acdes, quer, de outro lado, por ato do préprio CONCEDENTE, buscando
a anulagdo da alteragdo societaria realizada ao arrepio da lei e do
estatuto social da prépria CONCESSIONARIA, observando-se o
disposto no artigo 35, inciso I, da Lei Federal n® 8.934/1994; e

i) Em ndo sendo possivel a superagdo do vicio na alteragdo da
composngao acjonaria da CONCESSIONARIA ocu de seus controladores
a rescisdao do CONTRATO.

39.12. Dependem de previa anuéncia do CONCEDENTE, sem prejuizo das
demais hipdteses previstas neste CONTRATO e na legislacdo. e regulagdo
aplicavel, 0os seguintes atos eventualmente praticados pela
CONCESSIONARIA, sob pena de aplicagdo das sangoes previstas neste
CONTRATO, inclusive podendo ensejar a sua rescisdo:

i) fusao, incorporacdo, cisdo, transformacdo ou qualquer forma de
reestruturagao societaria que implique TRANSFERENCIA DO CONTROLE
ACIONARIO da SPE, nos termos da Clausula 282; :
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ii) alienacdo do controle ou transferéncia da SPE, operacionalizada
pelos FINANCIADORES e/ou garantidores, para fins dé reestruturagéo
financeira da CONCESSIONARIA;

iii) criagdo de subsidiarias, inclusive para exploragdo de RECEITAS
ACESSORIAS;

iv) redugdo do capital social da SPE;

v) alienagdo, constituicdo de O6nus ou transferéncia, de qualquer
natureza, dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO, pela
CONCESSIONARIA a terceiros, inclusive seus financiadores ou
garantidores;

39.12.1. Os procedimentos de anuéncia prévia relacionados as
hipoteses previstas na Clausula 29.1.1. observardo as seguintes
regras, salvo quando houver procedimento especifico ja disciplinado
neste CONTRATO para algumas dessas hipc’)teseS'

39.12.1.1. O pleito de anuéncia prévia devera ser apresentado
pela CONCESSIONARIA com antecedéncia suficiente para permitir
a devida andlise e manifestagdo do CONCEDENTE em tempo hdébil
e razodvel, considerando o cuidado com o ndo comprometimento
da(s) operagdo(des) intentada(s) pela CONCESSIONARIA que
dependa(m) de autorizagdo do CONCEDENTE.

39.12.1.2. O pleito de anuéncia prévia a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA devera ser acompanhado da documentagdo
pertinente para caracterizagdo e explicagdo da operagdo
pretendida, e de outros documentos que venham a ser
eventualmente exigidos . pelo CONCEDENTE, especialmente
aqueles que sejam necessarios a demonstracdo dos seguintes®
aspectos: (i) prova de ndo comprometimento da continuidade na
execucdo das atividades objeto deste CONTRATO; e (ii) prova de
ndo comprometimento da qualidade na execucdo das atividades
objeto deste CONTRATO.

39.12.1.3. O CONCEDENTE tera 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento do pleito de anuéncia prévia apresentado pela
CONCESSIONARIA para apresentar resposta escrita ao pedido,
podendo conceder a anuéncia, rejeitar o pedido ou formular
exigéncias para concedé-la.

39.12.1.4. Caso o CONCEDENTE rejeite o pedido ou exija
complementagdes, devera fazé-lo de maneira fundamentada,

podendo apresentar proposta alternativa para que a operagao
pretendida seja acatada.

39.13. Deverdo ser comunicados ao CONCEDENTE, em até 05 (cinco) dias
depois de consumados, sem prejuizo das demais hipéteses previstas neste
CONTRATO e na legislagdo e regulagdo aplicavel, os seguintes atos e
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operagOes eventualmente praticados pela CONCESSIONARIA, sob pena de
aplicacao das sangoes previstas neste CONTRATO:

i) aIteragoes na composicdo acionaria da SPE que nao impliqguem
TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO, mas que |mpI|quem
transferéncia de, no minimo, 20% (vinte por cento) das agdes com
direito a voto na SPE;

i) alteragoes na composi¢cdo acionaria da SPE que nao impliquem
TRANSFERENCIA DO CONTROLE ACIONARIO mas que |mp||quem
transferéncia de, no minimo, 10% (dez por cento) das agdes com
direito a voto da SPE detidas por um Clnico acionista;

i) alteragdes nos acordos de voto aplicaveis a eventual bloco de
controle da SPE, desde que ndo impliquem TRANSFERENCIA DO
CONTROLE ACIONARIO;

iv) perda de qualquer condigdo essencial a execucao das atividades
objeto do CONTRATO pela CONCESSIONARIA;

v) aplicacdo de penalidades & CONCESSIONARIA, por qualquer 6rgdo
ou entidade que tenha competéncia para tanto, especialmente quanto
a inadimpléncia em relacdo as obrigacdes tributarias, previdenciarias,
ambientais, de seguranca e medicina do trabalho, ou aplicadas por
qualquer 6rgdo com competéncia para regular e fiscalizar as atividades
da CONCESSIONARIA, ou ainda de carater ambiental;

vi) requerimento de Recuperacgao Judicial da CONCESSIONARIA ou de
qualquer de seus membros ou acionistas;

vii) contratagdo ou alteragdo na cobertura de seguros, na seguradora
contratada e/ou nas garantias contratadas pela CONCESSIONARIA e
relacionados ao presente CONTRATO, mesmo aquelas cuja contratagao
seja decorrente do quanto estabelecido em sede do procedimento das
REVISOES ORDINARIAS;

viii) contratagdo de qualquer financiamento, emisséo de titulos e
valores mobilidrios, toda e qualquer operagdo de divida contratada
pela SPE, contratacdo de seguros e garantias;

39.14. O estatuto social da SPE devera contemplar Clausula que:

i) Vede alteracdo do seu objeto social, salvo para incluir atividades que
envolvam a exploracdo de RECEITAS ACESSORIAS;

ii) Submeta a prévia autorizacdo do CONCEDENTE os atos descritos na
Clausula 39.12.;

iii) Submeta a prévia autorizacdo do CONCEDENTE a contratagdo de
empréstimos ou obrigagdes, cujos prazos de amortizagdo excedam o
termo final do CONTRATO.
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39.15. O exercicio financeiro da CONCESSIONARIA coincidird com o ano
civil.

39.16. A partlapagao de capitais ndo nacionais na CONCESSIONARIA
obedecera a legislagdo brasileira em vigor.

39.17. O capital social subscrito da CONCESSIONARIA devera ser igual a,
no minimo, R$ 4.167.557,33 (quatro milhdes, cento e sessenta e sete mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e trés centavos) devendo ser
integralizado de acordo com o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA: INTEGRALIZACI"\O DO CAPITAL
(em moeda corrente nacional)
CONDICOES DE ,
INTEGRALIZA‘CAO VALOR DA PARCELA PERCENTUAL

No ato de constituigdo da |
SPE (antes da assinatura do R$ 416.755,73 10%
contrato de concessao)
Até o 4° més de assinatura : 4
do contrato de concessdo AP AL 30%
Até o 89 més de assinatura 5
do contrato de concess3o Ry:1-220:207,20 o0
Até o 129 més de
assinatura do contrato de R$ 1.250.267,20 30%
concessao

TOTAL R$ 4.167.557,33 100%

39.18. Enquanto nao estiver completa a integralizacdo, nos termos da
Clausula 39.17., os acionistas da SPE sdo solidariamente responsaveis,
mdependentemente da proporcdo das agbes subscritas. por cada um,
perante o CONCEDENTE, por obrigacdes da CONCESSIONARIA nos termos
deste CONTRATO, até o limite do valor da parcela faltante para
integralizagao. )

39.19. A CONCESSIONARIA obrlga se a manter o CONCEDENTE
permanentemente informado sobre o cumprimento, pelos acionistas da SPE,
da integralizacdo do capital social, podendo o CONCEDENTE realizar
diligéncias e auditorias para a verificacdo da situagdo.

39.20. A SPE ndo podera, durante o prazo da CONCESSAO, reduzir seu
capltal social abaixo do valor minimo estabelecido na Clausula 39.17., sem
a prévia e expressa anuéncia do CONCEDENTE.
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39.21. O capital social. da CONCESSIONARIA poderd ser aumentado a
qualquer tempo, conforme a necessidade de aportes adicionais para o
desenvolvimento de atividades inerentes, acessorias ou complementares ao
objeto deste CONTRATO, bem como a implementacdao de projetos
associados e a consecucao das atividades objeto deste CONTRATO.

CLAUSULA 402 - DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE (COMPLIANCE)

40.1. A CONCESSIONARIA deverd, no prazo de 360 dias a partir da
assinatura do CONTRATO, implementar e manter programa de
conformidade (compliance) em seu ambito, consistente em mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de
irregularidades e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a ADMINISTRACAO PUBLICA,
tudo em prestigio a Lei Federal n.° 12.846/13 (Lei Anticorrupgdo)."

40.1.1. Q programa de conformidade devera prever um setor
responsavel pela aplicagdo, gerenciamento e fiscalizagdo das
atividades nele prevista, o qual-devera ser dotado de. autonomia,
independéncia e imparcialidade para coordenar as atividades de
controle, devendo também ser dotado de recursos materiais, humanos
e financeiros suficientes para o seu regular funcionamento.

40.1.2. O programa de conformidade deverd conter no minimo o
seguinte conteldo:

i) Codigo de ética e de conduta, representando o comportamento
esperado de todos os seus funcionarios e dirigentes da instituicao;

ii) O objetivo e o escopo do programa de conformidade;

iii) A divisdo clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na
funcdo de conformidade, de modo a evitar possiveis conflitos de
interesses com outras areas da instituicdo;

iv) O livre acesso dos responsaveis por atividades relacionadas a
funcdo de conformidade as informacdes necessarias para o exercicio
de suas atribuigdes;

v) Mecanismos para detecgao de irregularidades;
vi) Canais de denlncia de facil acesso para o publico interno e externo;

vii) Canais de comunicagdo com a alta diregdo da instituigao, incluindo
Conselhos, de forma a facilitar o relato dos resultados decorrentes das
atividades relacionadas a funcdo de conformidade, de possiveis
irregularidades ou falhas identificadas;

viii) Integracdo do setor responsavel pelo programa de conformidade
com outras areas correlacionadas, tais como departamento. juridico,
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auditoria interna, ouvidoria, departamento contdbil e de recursos
humanhos;

ix) Segregagdo do setor responsavel pelo programa de conformidade
em relagao ao setor responsavel pela auditoria interna;

X) Regras de conduta para situagdes que apresentem significativo risco
de ocorréncia de fraudes e corrupgdo, tais como participacdo em
licitagdo, execugdo e fiscalizagdo de contratos administrativos, doacdes
e patrocinios de qualquer espécie, obtengéo de autorizacdes e licencgas,
fiscalizagdes, contratagdo de ex-agentes publicos, oferecimento de
brindes e presentes a agentes publicos, etc;

xi) Esclarecimentos sobre a existéncia e a utilizacdo de canais de
denuncias e de orientagdes sobre questdes de integridade;

xii) Estabelecimento da proibicao de retaliacdo a denunciantes de boa-
fé e os mecanismos para proteyé-los; .

xiii) Dever de treinamento periddico dos funcionarios a respeito dos
objetivos do programa de conformidade, o qual poderd ser ministrado
pelos funcionarios da instituicdo;

xiv) Previsdo de medldas disciplinares na hipdotese de violacdo das
regras de conformidade e integridade, as quais devem ser
proporcionais a violagdo e ao nivel de responsabilidade dos envolvidos;

xv) Dever de comprometimento da alta diregéo da instituicdo, incluidos
eventuais Conselhos, quanto aos objetivos do Programa de
Conformidade;

xvi) Realizagdo de analise periddica de riscos para realizar, adaptagdes
necessarias ao programa de integridade;

xvii) Previs@o de controles internos que assegurem a confiabilidade de
relatérios e demonstragdes, de qualquer tipo, inclusive contéabeis;- -

xviii) Dever de o setor responsavel pelo programa de conformldade
elaborar relatério, com periodicidade minima anual, contendo o
sumario dos resultados das atividades relacionadas a funcdo de
conformidade, suas principais conclusdes, recomendacdes e
providéncias tomadas pela administracéo da instituicdo;

Xix) Dever de o setor responsavel pelo programa de conformidade
relatar sistematica e tempestivamente os resultados de suas atividades
a alta diregdo da instituicdo.

40.1.3. O Cédigo de ética e de conduta devera ser escrito de forma
clara e concisa, devendo ser de facil consulta ao publico interno e
externo, além de conter, no minimo, o seguinte contetdo:

i) Os principios e os valores adotados pela instituicdo relacionados a
questdes de ética e integridade; :
‘>r\‘\\
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i) As politicas da instituicdo para prevenir fraudes e ilicitos, em
especial as que regulam o relacionamento entre setor publico e
privado;

iii) VedagOes expressas da pratica das seguintes condutas por parte
dos integrantes da instituigdo:

iil.1) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,
vantagem indevida a agente publico, nacional ou estrangeiro, ou
a pessoa a ele relacionada;

iii.2) Praticar fraudes em licitagdes e contratos com a
Administracao Publica;

ii.3) Oferecimento de vantagem indevida a licitante concorrente;

iii.4) Pratica de qualquer acdo ou omissao que possa caracterizar
embaragq a agao de autoridades fiscalizatorias.

iii.5) PreV|sao de, medidas d|5C|pI|nares para casos de
transgressdes as normas e as politicas da instituigdo.

40.1.4. O programa de conformidade e os codigos de conduta deverdo
ser atualizados periodicamente, a cada, no maximo, 3 anos, visando
garantir a sua efetividade.

40.1.5. O programa de conformidade da CONCESSIONARIA devers ser
aprovado pelo CONCEDENTE.

CLAUSULA 412 - SERVICO DE ATENDIMENTO AO USUARIO E
OUVIDORIA

41.1. A CONCESSIONARIA devera instituir um Servico de Atendimento ao
Usudrio e Ouvidoria permanente para receber e processar as criticas e
sugestbes dos usudrios dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAO ou de
terceiros afetados por sua exploragao.

41.2. O Servico de Atendimento ao Usuario e Ouvidoria deverd abranger
diferentes canais de atendimento, como o 0800, ouvidoria, midias sociais,
aplicativo de celular, entre outros.

CLAUSULA - 423 - REVISAO ORDINARIA e REVISAO
EXTRAORDINARIA

42.1. A REVISAO ORDINARIA do CONTRATO serd realizada a cada 3 (trés)
anos de vigéncia da CONCESSAO. O processo tera inicio em datas preé-
determinadas pelo CONCEDENTE e tera como proposito:

i) Rever os INDICADORES DE DESEMPENHO e as metas estabelecidas,
com o objetivo de estabelecer os incentivos econdmicos adequados
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para estimular a melhoria continua da execugéo das atividades objeto
da CONCESSAO;

ii) Estabelecer e planejar os INVESTIMENTOS ADICIONAIS ja passiveis
de previsdo para o periodo subsequente, bem como seu
correspondente cronograma fisico-financeiro, sempre observando o
equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, a vinculagdo ao EDITAL
e ao CONTRATO e as demais restrigdes legais.,

42.2. No inicio do processo de REVISAO ORDINARIA, as PARTES
apresentardo relatério que contenha:

i) Para a REVISAO ORDINARIA dos INDICADORES DE DESEMPENHO,

as PARTES realizardo avaliagdo conjunta dos indicadores vigentes e

. das metas estabelecidas, levando em conta a busca da melhoria

© continua da execucdo das atividades objeto da CONCESSAO e

estabelecendo prazo razoavel para adequacdo dos novos padries
-exigidos, culminando:

i.1) Na reformulacdo- de INDICADORES DE DESEMPENHO que se
mostrarem ineficazes para incentivar que as atividades e servigos da
CONCESSIONARIA sejam desempenhados em atendimento a qualidade
exigida pelo CONCEDENTE e pelos usuarios;

i.2) Na revisdo das metas previstas para cada INDICADOR DE
DESEMPENHO, a partir dos dados coletados das afericdes periddicas de
desempenho, fixando-as necessariamente em patamar equivalente ou
superior ao vigente, observando-se sempre o objetivo de estimular o
continuo aprimoramento da qualidade das atividades executadas pela
CONCESSIONARIA;

e/ou

i.3) Na criagdo de novos INDICADORES DE DESEMPENHO, nas
hipoteses de exigéncia, pelo CONCEDENTE, .de novos padrdes de
desempenho, motivados pelo surgimento de inovacdes tecnoldgicas ou
adequagdes a padroes nacionais ou internacionais.

ii) Para o planejamento dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, a
CONCESSIONARIA devera, prioritariamente, concentrar as demandas
por novos investimentos nos periodos de REVISAO ORDINARIA, de
modo a aprimorar o planejamento e a execugdo dos investimentos.
Caso existam demandas urgentes que, por razles técnicas,
econdmico-financeiras, juridicas, de seguranca ou de interesse publico,
demandem intervengdo imediata, sem que se possa aguardar o
término do ciclo contratual de 3 (trés) anos, proceder-se-a -&
implementagdo dos investimentos em observancia ao procedimento
previsto na Clausula 45;
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42.3. A REVISAO ORDINARIA devera ocorter, preferencialmente, de forma a
anteceder as discussbes relativas a elaboragdo da Lei Orcamentaria Anual
que vigorara no ano subsequente @ REVISAO ORDINARIA.

42.4. A REVISAO ORDINARIA n3o poderd impactar na alocacdo de riscos
estabelecida neste CONTRATO, salvo se demonstrado que, tal como
previsto nas projecdes do CONCEDENTE que embasaram a licitagdo, o
CONTRATO apresenta ineficiéncias insuperaveis.

42.5. Finalizado o procedimehto de REVISAO ORDINARIA, caberd ao
CONCEDENTE fixar as novas diretrizes contratuais, observados os limites e
procedimentos previstos nesta Clausula, cahendo a CONCESSIONARIA, em
caso de discordancia, se valer dos mecanismos de solugdo de controvérsias
previstos neste CONTRATO.

42.5. O resultado do processo de REVISAO ORDINARIA de que trata esta
clausula ndo ensejara reequilibrio econémico-financeiro da - CONCESSAO,
ressalvadas as revisoes decorrentes da inclusdo de INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, cujo procedimento de recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro observara o regramento previsto neste CONTRATO.

42.6. Qualquer das PARTES poderd pleitear REVISAO EXTRAORDINARIA do
CONTRATO em face da materializacao concreta ou iminente de evento cujas
consequéncias sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar_a
necessidade de avaliagdo e providéncias urgentes, aplicando-se a REVISAO
EXTRAORDINARIA as disposicdes previstas na Clausula 24.6. e seus
subitens. .

42.7. Caso o processo de REVISAO EXTRAORDINARIA seja iniciado por meio
de solicitacdo da CONCESSIONARIA, esta deverd encaminhar subsidios
necessarios para demonstrar ao PODER CONCEDENTE que o ndo tratamento
imediato do evento acarretar@a agravamento extraordlnano e suas
consequéncias danosas.

42.8. O CONCEDENTE terd o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
formallzagao da solicitagcdo apresentada pela CONCESSIONARIA, para
avaliar se os motivos apresentados justificam o tratamento imediato e se a
gravidade das consequéncias respaldam a ndo observancia do procedimento
ordindrio de REVISAO do CONTRATO, motivando a. importdncia de nao
aguardar o lapso temporal necessario até o processamento da REVISAO
ORDINARIA subsequente. '

CLI'\USULA 432 - DO MODO AMIGAVEL DE SOLUGCAO DAS
DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

43.1. As PARTES deverao envidar os melhores esforcos para resolver
amlgavelmente, utilizando-se do principio da boa fé&, por meio de
negociacdo direta, qualquer divergéncia/conflito de interesse que venha a

surgir em decorréncia do presente CONTRATO.
&
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43.2. Na ocorréncia de divergéncias/conflito de interesse nos termos desta
Clausula, a PARTE interessada notificard por escrito a outra PARTE,
apresentando todas as suas alegagdes acerca da divergéncia/conflito de
interesse, devendo também ser acompanhada de uma sugestdo para a
solucdo e/ou elucidagéo da divergéncia/conflito de interesse.

43.2.1. Apds o recebimento da notificacdo, a PARTE notificada terd um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento da notificacdo,
para responder se concorda com a solugdo proposta.

43.2.2. Caso a PARTE notificada concorde com a solugdo apresentada,
as PARTES dardo por encerrada a divergéncia/conflito de interesse e
tomarao as medidas necesséarias para implementar o que foi acordado.

43.2.3. Caso néo concorde, a PARTE notificada, no mesmo prazo acima
estipulado, devera apresentar a PARTE interessada os motivos pelos
‘quais discorda da solugdo apresentada, devendo, nessa hipétese,
apresentar uma solugdo alternativa para o caso.

43.3. No caso de discordancia da solugdo alternativa proposta pela PARTE
notificada, poderd ser constituida JUNTA TECNICA para a solugao de
eventuais divergéncias/conflito de interesse de natureza técnica, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, a fim de debater e solucionar a divergéhcia/conﬂito
de interesse em causa.

43.4. A convocagdo da JUNTA TECNICA é uma faculdade das PARTES, razdo
pela qual somente sera constituida mediante concorddncia prévia de ambas
as PARTES.

43.5. A constituigio da JUNTA TECNICA n3o é condicio prévia necessaria
para encaminhamento de conflitos/divergéncias ao Poder Judiciario.

43.6. A adogdo dos procedimentos indicados na Cldusula 43.2., ou eventual
discordancia acerca do exercicio da faculdade apontada na Clausula 43.4.,
ndao exonera as PARTES de dar seguimento e cumprimento as suas
obrigagbes contratuais, sendo dever das PARTES assegurar a continuidade
da execugao das atividades.

43.7. Se constituida, a JUNTA TECNICA serd competente para emitir
relatérios técnicos fundamentados sobre as questdes que lhe forem
submetidas pelo CONCEDENTE ou pela CONCESSIONARIA, relativamente a
divergéncia/conflito de interesse que venham a surgir quanto aos aspectos
de natureza estritamente técnica.

43.7.1. Os membros da JUNTA TECNICA serdo designados da seguinte
forma:

i) Um membro efetivo e o respectivo suplente, pelo CONCEDENTE;
i) Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela

CONCESSIONARIA; e
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iii) Um membro efetivo, que sera o presidente da JUNTA TECNICA,
escolhido em comum acordo entre as PARTES, devendo recair sobre
profissional independente e de conhecimento reconhecido no assunto.

43.7.2. Cada uma das PARTES arcarda com as despesas de seus
representantes/membros e os honorarios do presidente da JUNTA
TECNICA serdo divididos igualmente entre as PARTES.

43.8. Os membros da JUNTA TECNICA ndo poderdo estar enquadrados em
situacbes de impedimento e suspeicdo impostas aos juizes, previstas no
Caddigo de Processo Civil, bem como deverao proceder com imparcialidade,
independéncia, competéncia e discrigdo.

43.9. Uma vez deliberada a constituicio da JUNTA TECNICA, o
procedimento para sOIugéo de divergéncias/conflito de interesse iniciar-se-a
mediante a comunicagao, pela PARTE que solicitar a mstauragao da JUNTA
TECNICA, & outra PARTE, fornecendo cépia de todos os documentos
relacionados ao objeto da divergéncia/conflito de interesse.

43.9.1. No prazo de até 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento
da comunicagdo referida na Clausula 43.9., ambas as PARTES
apresentardo as suas alegagdes relativamente a questdo formulada,
encaminhando & JUNTA TECNICA copla de todos os elementos
pertinentes.

43.9.2. O relatério conclusivo da JUNTA TECNICA sera emitido em um
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento,
pela JUNTA TECNICA, das alegacdes apresentadas pelas PARTES, se
outro prazo ndo for estabelecido pelas PARTES de comum acordo, e
aceito pela JUNTA TECNICA

43.10. Os relatérios conclusivos da JUNTA TECNICA serdo considerados
aprovados se contarem com o voto favoravel de, pelo menos, 2 (dois) de
seus membros, e apresentarem proposta de solugdo das
divergéncias/conflitos que forem submetidos & JUNTA TECNICA,

43,10.1. Os relatérios técnicos exarados pela JUNTA TECNICA possuem
natureza opinativa e constituirdo referéncia para as atividades,
métodos e procedimentos a serem empregados pelas PARTES para
tentativa de solugéo das d|vergenC|as/coan|tos que forem submetidas
a JUNTA TECNICA.

43.10.2. Caso aceita pelas PARTES, a solugdo amigavel proposta pela
JUNTA TECNICA sera considerada para o CONTRATO, por meio de
termo circunstanciado, e valera como instrumento do CONTRATO, ou
outra forma que as PARTES decidirem.

43.10.3. Caso a divergéncia ndo seja resolvida pela JUNTA TECNICA,
ou a solugdo proposta pela JUNTA TECNICA ndo seja aceita por
qualquer uma das PARTES, a resolugdo da divergéncia/conflito de
interesse podera ser encaminhada ao Poder Judiciario.
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43.11. A submissdo de qualquer questdo a JUNTA TECNICA ndo exonera as
PARTES de dar integral cumprimento as suas obrigagGes contratuais,
incluindo- as emitidas apdos a apresentacdo da questdo, nem permite
qualquer interrupcdo no desenvolvimento das atividades e obrigagbes
relacionadas com a CONCESSAO. :

43.11.1. Somente se admitird, em carater excepcional, a- Parahsagao
das atividades e obrigacdes relacionadas com a CONCESSAO, apds a
anuéncia do CONCEDENTE, quando o objeto da divergéncia/conflito de

interesse que for submetlda a JUNTA TECNICA implicar riscos a.

seguranga de pessoas e/ou do empreendimento.

43.12. A autocomposicdo do conflito ainda podera ocorrer perante camara
de prevengao e resolugdo administrativa de conflitos, ou por mediagdo, nos
termos da Lei Federal n°® 13.140/15.

CLAUSULA 442 - INVESTIMENTOS ADICIONAIS

44.1. O CONCEDENTE podera, motivadamente, no exercicio do poder de
alteracdo unilateral do CONTRATO, determinar a execugdo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS que sejam necessarios a preservacdao do
interesse publico, adotando-se o procedimento previsto na Cldusula 452, e
assegurando-se o correspondente reequilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO.

44.1.1. Consideram-se INVESTIMENTOS ADICIONAIS, passiveis de
incorporacdo ao CONTRATO, como encargo da CONCESSIONARIA,
aqueles que, nao sendo decorrentes das condicdes originais
contratadas, nos termos do ANEXO I, o CONCEDENTE entenda
necessarios para o BEM PUBLICO CONCEDIDO.

"44.1.2. Os INVESTIMENTOS ADICIONAIS de que trata esta Clausula ,

448 ndo se confundem, em qualquer medida, com aqueles
eventualmente necessdrios para que a CONCESSIONARIA atenda as
obrigagdes originalmente previstas neste CONTRATO, incluindo o
atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, nem com os
investimentos que a CONCESSIONARIA decidir fazer, por a[bl'trio
préprio, para a exploracdo dos BENS INTEGRANTES da CONCESSAOQ.

44,2, Somente poderao ser considerados INVESTIMENTOS ADICIONAIS
aqueles cujo cronograma de execugdo e prazo de amortizagdo estejam
dentro do prazo do CONTRATO.

44.3. Além da prerrogativa tratada na Clausula 44.1., os INVESTIMENTOS
ADICIONAIS poderdo advir de comum acordo entre as PARTES, ocasidao em

que serdo incorporados ao CONTRATO, mediarte celebracdo de termo de:

aditamento. ’
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CLAUSULA 452 - INVESTIMENTOS ADICIONAIS - DO
PROCEDIMENTO

45.1. Quando o CONCEDENTE julgar oportuno ou necessario, podera
apresentar notificacdo & CONCESSIONARIA para a realizagdo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, contendo os seguintes requisitos:

i) Justificativas para a realizagdo do INVESTIMENTO ADICIONAL,
contendo obrigatoriamente as providéncias que sejam fundamentais
para a consecugdo de interesse publico, demonstrando as melhorias
esperadas na qualidade, regularidade, continuidade, eficiéncia,
seguranga, atualidade, generalidade ou cortesia na execucao das
. atividades executadas pela CONCESSIONARIA e decorrentes da
intervengdo proposta;

ii) demonstracdo da compatibilidade do investimento proposto com a
Clausula 44.1. deste CONTRATO;

iii) requerimento de detathamento, pela CONCESSIONARIA, no prazo
previsto na notlﬁcagao, do investimento a ser realizado, incluindo
impactos técnicos e econémico-financeiros na CONCESSAO, bem como
cronograma de execugdo, prazos e custos para implantagdo da
intervencao; e

iv) requerimento de apresentagao pela CONCESSIONARIA, no prazo
previsto na notificagdo, do respectivo projeto basico, projeto funcional
ou termo de referéncia, quando aplicavel.

45.2. Apresentados os documentos requeridos pelo CONCEDENTE em sua
notificagdo, o CONCEDENTE decidira quanto a realizagdo da intervengao
pela CONCESSIONARIA podendo, para tanto, solicitar modificacbes de
natureza técnica em relagdo aos documentos apresentados pela
- CONCESSIONARIA ou dar prosseguimento ao procedimento de inclusdo dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS no objeto do CONTRATO, e conferindo a ndo-
objecdo ao projeto bdasico, ao projeto funcional ou ao termo de referencna
apresentado, solicitando, nesta oportunidade:

i) planejamento detalhado da intervengdo, considerando as
condicionantes de acesso a infraestrutura e as interferéncias com a
operacdo comercial de outros servigos publicos;

ii) indicacao do tratamento ambiental em relagdo aos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS; e

ili) apresentagdo do projeto executivo da intervengdo, se o caso.

45.3. A analise de propostas de novos INVESTIMENTOS ndo ‘suspende os
prazos de inicio e conclusdo de obras previstos no respectivo cronograma
de implantacdo permanecendo estes validos e vigentes para fins de
acompanhamento, fiscalizacdo e aplicacdo de penalidade.
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CLAUSULA 462 - RESPONSABILIDADES E RISCOS DA
CONCESSIONARIA RELACIONADOS AOS INVESTIMENTOS
ADICIONAIS

46.1. Caberd & CONCESSIONARIA, com relacao aos INVESTIMENTOS
ADICIONAIS, observar as responsabilidades e riscos previstos no
CONTRATO, em especial na Clausula 172 e na Clausula 212.

CLAUSULA 472 - DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO
CONTRATO NOS INVESTIMENTOS ADICIONAIS

47.1. As -condigdes a seguir estabelecidas no tocante ao reequilibrio
econdmico-financeiro se aplicam exclusivamente em relag8o & realizacdo de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS, ficando mantidas as demais disposicdes do
CONTRATO.

47.2. A inclusdo de INVESTIMENTOS ADICIONAIS, na forma prevista neste
CONTRATO, |mportara na analise da eventual necessidade de recomposigéo
do equilibrio econdmico-financeiro. do CONTRATO em decorréncia da
alteragdo, a qual podera se dar concomitantemente a inclusdo ‘de
INVESTIMENTOS ADICIONAIS ou, excepcionalmente, em momento
posterior, devendo ser considerada, necessariamente, a integralidade dos
investimentos e custos de qualquer natureza, diretos e indiretos, inclusive
de mobilizagdo, incorridos pela CONCESSIONARIA

47.3. Juntamente com os documentos previstos na Cldusula 45.1. deste
CONTRATO, ou, excepcionalmente, em momento posterlor devera a
CONCESSIONARIA apresentar os documentos necessarios a8 mensuragdo do
reequilibrio econdmico-financeiro decorrente da inclusao dos
INVESTIMENTOS ADICIONAIS no objeto do CONTRATO, observando o
procedimento previsto na Clausula 242,

47.4. Na hipétese de inclusdo dos INVESTIMENTOS ADICIONAIS, ndo se
aplica o disposto na Clausula 24.19., de forma que todos os custos com
d|l|genc1as e estudos necessarios a plena instrugdo do pedido de reequilibrio
serdo suportados pela CONCESSIONARIA, sendo o valor correspondente
incorporado no calculo do reequilibrio econémico-financeiro do CONTRATO.

CLAUSULA 482 - COMUNICACOES

48.1. Todas as comunicagdes reciprocas, relativas' ao CONTRATO, serdo
consideradas .como efetuadas, se entregues por mensagem eletrénica ou
por correspondéncia enderecada como segue:

(i) : CONCEDENTE: :
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - SIMA
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Comissao Qualificada de Acompanhamento da Concessdo do Parque
Estadual de Campos do Jordao

AVENIDA PROFESSOR FREDERICO HERMANN JR., 345 - ALTO DE
PINHEIROS - SAO PAULO - SP - CEP: 05459-900

Enderego eletronico: smaparques@sp.gov.br

(i) CONCESSIONARIA:
Urbanes Campos SPE Ltda

10A Avenida Pedro Paulo, s/n, Parque Estadual de Campos do Jordado -
Centro -~ Campos do Jordao/SP

Endereco eletrénico: helio@urbanes.com.br

48.2. A entrega de qualquer correspondéncia, in¢lusive a que encaminha
documentos, sera feita por portador, com protocolo de recebimento, ou por
correspondéncia-com Aviso de Recebimento - AR ou mensagem eletrénica
com registro de recebimento. Em qualguer dos casos, devera sempre
constar o numero do CONTRATO, o assunto, a data de recebimento e o
nome do remetente.

48.3. O CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA deverdo no prazo de 15
(quinze) dias, contados da DATA DE ASSINATURA, apresentar por escrito,
0os nomes e cargos dos respectivos empregados ou representantes
designados para serem "responsdveis pela gestdo do CONTRATO, nos
aspectos técnicos e nos aspectos administrativos e recebimento das
. correspondéncias aqui previstas.

CLAUSULA 492 - CONTAGEM DE PRAZOS

49.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-8o em
dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referéncia em dias Uteis.

49.2. A contagem dos prazos iniciar-se-a no prlmelro dia util subsequente
ao fato gerador da contagem do prazo.

49.3. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados -ou
dias em gque nao houver expediente na administragao publica do ESTADO, o
prazo sera automaticamente postergado para o primeiro dia Gtil
subsequente.

CLAUSULA 502 - EXERCICIO DE DIREITOS

50.1. O ndo exercicio, ou o ‘exercicio tardio ou parcial de qualquer direito
que assista a qualquer das PARTES por este CONTRATO, ndo importa na
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sua renulncia, ndo impede o séu exercicio posterior, nem constitui novacdo
da respectiva obrigacgao.

CLAUSULA 512 - INVALIDADE PARCIAL -

51.1. Se qualquer das dlsp05|goes deste CONTRATO for declarada nula ou
invalida, essa declaracdo ndo afetard a validade das demais d|5p05|goes
contratuais, que se manterdo em pleno vigor.

CLAUSULA 522 - FORO.

52.1. E competente para digimir as questdes relativas a este CONTRATO o
foro da Capital do Estado d¢ Sao Paulo.

: \
MARCOS RODRIGUES PENIDO
Secretaria de Infraestrututa e Meio Ambiente

| CONCEDENTE

L.

LEVKOVI
Fundagao Florestal
pod INTERVENIENTE _ANUENTE

==

Testemunhas:
< | ==
(nome, RG e CPF) (nome, RG e CPF)
- KAFRELR 2T N Ly VEIRA Sero SPRG K
RG: 29443, %70 _ 06 2230 933
(P - 248.539.673- OFE: 07184262849 7°



HSIPE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

TERMO DE CIENCIA E NOTIFICAGCAO

CONTRATANTE: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente

CONTRATADO: Urbanes Campos SPE Ltda
CONTRATO N° (DE ORIGEM): 02/2019/GS
OBJETO: desenvolvimento de projetos de concessdo ou instrumentos

andlogos no Parque Estadual Campos do Jordao
ADVOGADO(S)/N° OAB: (*)

Pelo presente TERMO, nods, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estara sujeito a analise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema
eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo coépias das
manifestacdes de interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, conforme dados abaixo
indicados, em consonancia com o estabelecido na Resolucao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no
Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas
do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n®
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos
prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) Qualquer alteracdo de endereco - residencial ou eletrénico - ou telefones de
contato devera ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicagdo;

b) Se for'o caso e de nosso interesse, nos prazos € nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

GESTOR DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: Marcos Rodrigues Penido
Cargo: secretério

CPF: 056.485.
Data de Nascimenfo: 26/02/1962 :

Enderego residengial tompleto: Rua Camandulas, n® 112 - apto 141 - VI.
Leopoldina - Sag Paulo/SP

E-mail instituciohal: marcospenido@sp.gov.br’

E-mail pessoal: marcos.penido@hotmail.com

Telefone(s): (1 )w?a{i@\
i

Assinatura: i

8-02 RG: 10.941.864-5
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Responsaveis gque assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: Marcos Rodrigues Penido
Cargo: secretario’

CPF: 056.485.798-02 RG: 10.941.864-5

Data de Nascimento: 26/02/1962

Endereco residencial completo: Rua Caméandulas, n® 112 - apto 141 - VL
Leopoldina - S3do Pauloy

E-mail institucional: arcospenido@sp.gov:br

E-mail pessoal: arcos.penido@hotmail.com

Telefone(s): ( 33-3193

Assinatura:

Pela CONTRATADA:
Nome: Hélio Antdnio Amaral Militz {}
Cargo:  Socio Administrador

CPF: 015.953.040-70 RGT 9093762855
Data de Nascimento: 21/07/1989 :
Enderecgo residencial completo: Rua Tito Livio Zambecari, n® 515 — apto 201 -

Bairro Mont Serrat — Porto Alegre/RS
E-mail institucional: helio@urbanes.com.br
E-mail pessoal: -

Telefone(s): (51) 9 8282 2221 —=—5/7

Assinatura:

Anuente interveniente
Nome: Rodrigo Levkovicz
Cargo: Diretor Executivo

CPF: 295.691.718-80 RG: 28.155.493-6
Data de Nascimento: 10/10/1979
Enderego residencial completo: Rua Senador Milton Campos, n°® 186 — apto 22
— Santo Amaro — Sao Paulo/SP
E-mail jnstitucional: rlei/kovlc;@{p.gov.br
E-mail pessoal: poloneslevi@gmail.com -~
Telefone(s): ( “g011
Assinatura: ' =
15 e A
LOCAL e DATA: 04/04/2019 2

Advogado: .
(*) Facultativo. Indicar quando ja constituido, informando, inclusive, o enderego -
eletronico. :




